Starogard Gdaniski 06.05.2014r

Gmina Starogard Gdanski informuje, ze wptynety n/w pytania do przetargu na ,,Budowa obwodnicy zwartej
zabudowy wsi Zduny wraz z przebudowg drogi gminnej nr 213019G- budowa zawrotki autobusowej-
Numer ogtoszenia: 87367 z dnia 22.04.2014r,na ktére Zamawiajgcy udziela odpowiedzi.

Pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zataczyl do SIWZ caly dokumentacije
projektowa i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zamOwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

2, Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowujg waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obcigzaja wykonawey.

3 Prosimy o potwicrdzenie, ze Zamawiajacemu przysluguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na kiérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciazaja wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Jub
blgdnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny Oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przediuzeniem terminu
wykonania zamoéwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogl realizowac
robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacii
zalgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wyk‘onawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. "

6. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w
przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny Oferty na podstawie zataczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.



7. Prosimy o potwierdzenia, ze Zamawiajacy posiada prawomocna i ostateczng decyzje
pozwolenie na budowg lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (decyzja
wydawana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194), tzw. ZRID obejmujgeg caty przedmiot zamowienia, prosimy o udostepnienie
decyzji.

8. W nawigzaniu § 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, Ze terminem rozpoczecia
przedmiotu umowy jest data przekazania wykonawcy terenu budowy wraz kompletem
wymaganej dokumentacji, a terminem zakonczenia przedmiotu umowy — data wpisu
kierownika budowy do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wykonanych robét, 1j. nie
pbdzniej niz 29.08.2014 r.

9 Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze posiada $rodki finansowe na
sfinansowanie Przedmiotu Zamowienia.

10.  Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiajacego, czy studnia S1 jest studnig istniejaca?
Czy podlega wycenie?

1. Prosimy o uszczegdtowienie wymagan Zamawiajacego zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-11.03.05 dotyczacych rur ochronnych na istniejacym wodociagu, a przede
wszystkim uzytych materialow oraz technologii wykonania.

12.  Prosimy Zamawiajacego o jednoznaczne okreslenie kolorystyki poszczegdlnych
nawierzchni: chodnika, jezdni (zatoki autobusowej), jezdni manewrowej oraz miejsc
postojowych.

13.  Prosimy Zamawiajacego o udostgpnienie tabeli robot ziemnych.

14. W nawigzaniu do ftresci wzoru umowy prosimy o zmian¢ zapisu w §6 ust. 2. Na
»Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym podpisaniem umowy z Podwykonawca na
realizacj¢ zamowienia, zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego, o wyrazenie zgody na
Podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyl w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy, pomiedzy Wykonawea, a
Podwykonawca, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolgczyé¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy
powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczgcych realizacji niniejsze] umowy, w tym dotyczacych termindw,
warunkoéw gwarancji i rekojmi.”

Poniewaz termin 14 dni od podpisania umowy, moze by¢ terminem nierealny, z uwagi na fakt
wyboru podwykonawcow w trakcie realizacji zamdwienia.

15. W zwigzku z obowigzkiem wykazania w ofercie czesci zamdwienia, ktorej wykonanie
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, prosimy o potwierdzente, ze dotyczy to
wylacznie podwykonawcow robét budowlanych. :

16. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie honorowal referencje
jako dowod wykonania robét budowlanych. Wykonawca wskazuje, iz referencje sa w istocie
po$wiadczeniami, bowiem poswiadczaja okreslony stan rzeczy oraz wskazane okolicznosci
faktyczne. Poswiadczenia rozni od referencji tylko to, iz referencje zawierajg w sobie
dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujgey na fakt wykonania danych robot budowlanych, a
ich podstawowa funkcja jest po$wiadczenie okre$lonego stanu faktycznego.



17. W nawigzaniu do postanowienia pkt. 6. 3) SIWZ w zw. z pkt. 5.1 b)'SlWZ prosimy 0
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga zalaczenia do oferty \a-‘yka:/iu robgt sporzadzonego
wg zatacznika , Informacje na temat wiedzy i dos’wiadczenia”. do SIWZ, oqutqa}ccgo rohm\
spelniajace okreslony przez Zamawiajgcego warunek ud'/.laiu'\?' postgpowaniu, W ilosci
niezbednej do wykazania spelniania tego warunku tj. robot spelniajgcych wymagania pkit. Sl
b) SIWZ -, jednej roboty budowlane] obejmujgcej budowe utwardzonych nawn_erzchm z
kostki brukoi&-‘ei o powierzchni min. 1000m?, a nie peinego wykazu wszystkich robot
budowlanych \\l\szll&\}’Ch przez Wykonaweg¢ w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu zlozenia oferty w niniejszym postgpowaniu.

Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad.1. Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ dokumentacje projektowg pozwalajacg na realizacje przedmiotu
zamodwienia, oddajgcg znany zamawiajgcemu na etapie przygotowywania zamowienia stan faktyczny w
zakresie warunkdéw realizacji zadania.

Ad.2. Zamawiajacy potwierdza ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi,
oraz waznymi uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamdwienia.

Ad.3. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane dla zakresu objetego
inwestycja.

Ad.4. Wynagrodzenie za przedmiot zamowienia jest ryczattowe zatem niedoszacowanie , pominiecie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie bedg podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia - patrz
punkt 12.3 SIWZ.

Jezeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania zamdwienia przewyzszy planowany,
wykonawcy nie bedzie przystugiwacd z tego tytutu roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia. Zatem na
etapie przygotowania oferty wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ zaistnienia wskazanych w pytaniu
okolicznosci. Tylko w przypadku wystgpienia robét nowych wykraczajgcych poza przedmiot zaméwienia
podstawowego Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamdwienia w odrebnym trybie zamdwienia z wolnej reki, po
Scistym spetnieniu przestanek okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Termin zamdwienia moze ulec
zmianie zgodnie z zapisem w pkt. 18 SIWZ.

Ad.5. Ad.6. Odpowiedz? jak w pkt. Ad. 4.

Ad.7.Prawomocna i ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID. zostata
zatgczona w dniu 22.04.2014r do dokumentacji przetargowej stanowigcej zatacznik do SIWZ-
www.bip.starogardgd.ug.pl

Ad.8. Rozpoczecie robdt —do 7 dni od przekazania placu budowy. Zakonczenie robét- zgtoszenie
ostatecznego zakonczenia robot nie pdzniej niz 28.09.2014r.

Ad.9. Na dzien otwarcia ofert Zamawiajacy zabezpieczyt srodki na sfinansowanie Przedmiotu zamdwienia.

Ad.10. Studnia S1 jest studnig projektowang i podlega wycenie.


http://www.bip.starogardgd.ug.pl/

Ad.11. Rury ochronne stalowe lub z PE $r. min. 160mm dwudzielne. Przed przystgpieniem do robdt na
wodociggu, fakt ten nalezy zgtosié¢ witascicielowi sieci. a roboty wykonywaé w porozumieniu z nim (GZUK
Jabtowo).

Ad.12. Chodnik - kostka koloru czerwonego; Jezdnia zatoki autobusowej - kostka szara; Jezdnia manewrowa
oraz miejsca postojowe - kostka grafitowa, wydzielenia miejsc postojowych i $ciek - kostka czerwona.

Ad.13. Zamawiajacy nie posiada tabeli robét ziemnych.
Ad.14.Zamawiajgcy zatgcza nowy wzdér umowy uwzgledniajgcy uwage Wykonawcy.

Ad.15. Oswiadczenie winno dotyczy¢ tylko czesci zamdwienia przewidzianego do powierzenia
podwykonawcom robdét budowlanych.

Ad.16. Zamawiajacy uzna wszystkie te dokumenty, w ktérych zawarte dane bedg odpowiadac zapisom §1
ust. 1 punkt 2 oraz ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013r w sprawie
rodzaju dokumentéw jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumenty
mogg by¢ sktadane, atakze o ktérych mowa w pkt. 6.3 SIWZ.

Ad.17. Do spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
winien wykazaé, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy- w tym okresie, wykonat przynajmniej jedng robote budowlang
obejmujacg budowe utwardzonych nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 1000m2



