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NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

GMINA STAROGARD GDANSKI

ul. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDANSKI

tel. (48) 58 562 50 67, fax (48) 58 562 46 41

Godziny pracy: w pn, wt. czw. 7*°>-15%, w $r. do 16*> w pt. do godz. 14%°

Adres strony internetowej: www.ugstarogard.pl

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

=

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej
Lustawg PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia,
zwang dalej ,SIWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

3. Wartosci zamodwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

4. Dla postepowania stosuje sie Art. 24aa. Ustawy PZP.

83
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termomodernizacji dwéch budynkéw gminnych:
a) Budynku przedszkola w Szpegawsku (oddziat przedszkolny Szkoty Podstawowej w
Brzeznie Wielkim)
oraz
b) Budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie,

realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn:,Termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej wraz z modernizacjg i usprawnieniem zrédet ciepta i energii”.
Przedsiewziecie jest finansowane z programu wspétfinansowanego ze srodkoéw Unii
Europejskiej pn. Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.

1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia:
a) Budynek przedszkola w Szpegawsku

Przeznaczony do termomodernizacji obiekt to budynek wolnostojgcy , parterowy, z
poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, wzniesiony metodg tradycyjng ,
murowany. W obiekcie miesci sie Oddziat Przedszkolny Szkoty Podstawowej w Brzeznie
Wielkim. Kubatura budynku-1450m3, pow. zabudowy 232,84m2.

Oprocz niezbednych robét demontazowych, rozbiérkowych, przygotowawczych i
uzupetniajgcych, w ramach prac termomodernizacyjnych do wykonania sa:

Branza budowlana:
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— wymiana pokrycia dachu wraz z wiatroizolacjg, z uwzglednieniem wymiany wiezby
dachowej nie nadajgcej sie do ponownego pokrycia. Przy wymianie pokrycia nalezy
wykonac¢ wszelkie prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidtowego
wykonania remontu dachu, uwzgledniajgce aktualny stan dachu z jego elementami i
wyposazeniem.

— Wykonanie nowych obrobek blacharskich , wymiana rynien dachowych i rur spustowych

— Ocieplenie scian zewnetrznych z odtworzeniem pierwotnych elementéw dekoracyjnych
elewacji(gzyms gtéwny, narozne ryzality, opaski przyokienne). Wykonczenie scian z tynku
cienkowarstwowego silikonowo-silikatowego z malowaniem.

— Woykonanie hydroizolacji cokotow i $cian fundamentéw

— Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

— odtworzenie opaski z kostki brukowej wokét budynku

— uporzgdkowanie terenu z nawiezieniem ziemi i obsianiem trawg

Branza budowlana- roboty dodatkowe poza projektem termomodernizaciji:

— malowanie wszystkich pomieszczen po robotach elektrycznych (parter +poddasze)

— ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

— remont poddasza (wymiana elementéw stopni schodéw drewnianych)

— usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, w tym podmurowanie istniejgcych kominéw z
wyprowadzeniem ponad dach.

— remont wejscia gtbwnego- wykonczenie schodéw zewnetrznych

Branza elektryczna

— modernizacja tablicy elektrycznej

— Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego (parter i poddasze)

— Instalacja gniazd wtyczkowych (parter i poddasze)

— Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej i ochrony od porazenia prgdem (parter i
poddasze)

— Instalacja odgromowa

Szczegotowy opis termomodernizacji budynku szkoty w Szpegawsku stanowi dokumentacja
zatgczona do SIWZ, Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robét , audyt energetyczny oraz
pomocniczo przedmiar robot.
Uwaga-przytgcze gazowe oraz wymiana kotta olejowego na gazowy nie jest przedmiotem
zamdwienia.
b) Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie
Przeznaczony do termomodernizacji obiekt to budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny,
bez podpiwniczenia. Cze$¢ budynku funkcjonuje jako $wietlica wiejska a czes¢ zajmuje
Ochotnicza Straz Pozarna. Kubatura budynku 2315,00m3, pow. zabudowy-601,04m?2.

Sciany budynku wykonano z bloczkéw gazobetonowych bez izolacji termicznej ($wietlica),
natomiast w czesci zajmowanej przez OSP ocieplone 12cm styropianem.

Oprécz niezbednych robét demontazowych i rozbiérkowych, w ramach prac
termomodernizacyjnych do wykonania sa:

Branza budowlana:
— Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
— Ocieplenie $cian zewnetrznych czesci zajmowanej przez $Swietlice, styropianem
gr.l4cm.
— Wykonczenie elewacji z tynku mineralnego cienkowarstwowego z malowaniem.
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Wymiana rynien i rur spustowych.

Wykonanie obrobek blacharskich.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz nawiewnikow sciennych higrosterowanych.

Usprawnienie wentylacji nawiewnej- przemurowanie istniejgcych przewodéw
kominowych i wentylacyjnych wraz z wymiang istniejgcego wentylatora dachowego
na nowy o wiekszej wydajnosci.

Wykonanie opaski wokdt budynku z kostki betonowej

Uporzadkowanie terenu i rekultywacja.

Branza sanitarna:

Wymiana istniejgcego kotta olejowego na nowy niskotemperaturowy wraz z
oprzyrzgdowaniem.

Wymiana zbiornika olejowego na wigekszy wraz z oprzyrzgdowaniem

Wykonanie nowej instalacji c.o.(orurowanie ), wraz z czesciowg wymiang grzejnikow.
Odtworzenie $cianki oddzielajgcej pomieszczenie kotta od zbiornika oleju wraz z
montazem drzwi EI60

Przystosowanie pomieszczen kottowni i magazynu oleju do obowigzujgcych
przepisow,

Wykonanie instalacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczen kottowni i magazynu oleju

Roboty dodatkowe nie objete projektem termomodernizacji:

Branza budowlana;

Malowanie pomieszczeh sSwietlicy i uzupetnienia malowania po robotach
instalacyjnych w catym budynku.

Cyklinowanie podtogi z desek(podtoga swietlicy i sceny) wraz z olejowaniem i nowym
oblistwowaniem.

Demontaz istniejgcej boazerii na czas wykonania nowej instalacji c.o. i ponowny jej
montaz.

Malowanie catej boazerii w swietlicy (umocowanej na $cianach i scenie)

Wymiana istniejgcego wentylatora sciennego na wiekszy (w bocznej $cianie sceny
Swietlicy).

Wymiana 1 szt. drzwi wewnetrznych.

Renowacja istniejgcych schoddéw zewnetrznych.

Szczegotowy opis termomodernizaciji budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie stanowi
dokumentacja zatgczona do SIWZ, Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t , audyt
energetyczny oraz pomocniczo przedmiar robaét.

Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje (dla obu budynkéw):

zakup, dostawa, przygotowanie podfoza i wbudowanie materiatéw objetych zaméwieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, wykonania tymczasowych
przytaczy lub licznikow dla mediéw niezbednych do realizacji prac budowlanych, opfat za
pobdr wody i energii na czas prowadzenia robét.

utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

zapewnienia wiasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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a)

b)
C)

d)

e)

f)

9)

utrzymania ciggobw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci- uwaga: przedszkole bedzie czynne przez czes¢ okresu realizaciji zadania.
Informowania wyprzedzajgco uzytkownika o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych i
zabezpieczeniach pomieszczen, zwigzanych z postepem prac i wspotpracy przy
planowaniu bezpiecznego przemieszczania sie ludzi.

Wykonywanie w dni wolne od pracy placéwek, prac szczegdlnie ingerujgcych w prace
obiektow (np. wymiana okien, drzwi w budynku przedszkola, remont schodoéw itp.)
zabezpieczenie drég dojazdowych i zagospodarowanej infrastruktury terenu
prowadzgcego do placu budowy przed jego zniszczeniem spowodowanym sSrodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego.

kompleksowg inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét.

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupetlnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem  przetargu, wykonanie  dokumentacji  powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego)

po zakonczeniu robét demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

Ustalenia ogdlne dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Kazdy wykonawca moze ziozy¢ jedng oferte zawierajgcg wykonanie catego zakresu
zamoéwienia lub jednej z czesci opisanych w pkt. 1.1. ppkt. a) lub w pkt. 1.1. ppkt. b)
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie zastrzega zadnej czesci jako zakazanej do powierzenia

podwykonawcom.

Zamawiajgcy wskazuje , ze zgodnie z zapisami art.29 ust.5 oraz art..30 ust. 8 pkt.1)

ustawy Pzp, wymagania dotyczgce dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz

uwzgledniajgce potrzeby uzytkownikdw sg spetnione w obu obiektach.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow fizycznych-

ogolnobudowlanych, ktérych praca jest niezbedna do prawidlowego wykonania

zamoéwienia. Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502,

ze zm).

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia w/w pracownikow na

nastepujgcych warunkach:

— Wykonawca zobowigzuje sie ,ze pracownicy Swiadczgcy ustugi bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni w petnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U. z 2014 ., poz. 1502, ze zm).

— Warunek ten zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych
pracownikow lub oddelegowanie do realizacji zamodwienia zatrudnionych juz u
Wykonawcy lub Podwykonawcy pracownikow, jak rowniez poprzez zawarcie umowy o
prace tymczasowg na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu
pracownikéw tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.).

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -+
Europe_]Skle \ /g WO]EWODZTWA POMORSKIEGO EUrOpejSki FUndUSZ ** .

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

h)

1.3.

— Dla udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca
przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajgcego,
wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy zatrudnienie
tych oséb przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS
potwierdzajgce opfacenie skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.

— W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zamowienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu stosownego oswiadczenia o zatrudnieniu nowego pracownika,
majgcego realizowaé przedmiot zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w
terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

— Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia Pracownikdw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji umowy , w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu —za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych Pracownikéw $wiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w niniejszej
Specyfikaciji.

Przedmiot zamdwienia musi by¢é wykonany zgodnie z zawartg umowg, warunkami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz przekazang
dokumentacjg projektowa.
Przy wycenie robét w celu okreslenia ceny ofertowej, Wykonawca winien zapozna¢ sie z
projektem technicznym czescig rysunkowg i opisem technicznym, zapisami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz zapisow SIWZ oraz pozostatych
dokumentéw przetargowych, ktére precyzujg przedmiot zamowienia.
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osob
trzecich za roboty wykonane przez podwykonawcow.
Zamawiajgcego bedzie na budowie reprezentowat Nadzor Inwestorski. Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzglednia¢ wszelkie uwagi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego w zwigzku z realizowang inwestycjg.
Realizacja przedmiotu zamoéwienia odbywaé sie bedzie zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej,
bezpieczenstwa budowy oraz przysztej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakosci
zastosowanych materiatbw i rozwigzan oraz w sposoOb zapewniajgcy przyszie
bezawaryjne i ekonomiczne uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
planowanym przeznaczeniem, , w ramach zadeklarowanej przez Wykonawce ceny
ryczattowej, a takze usuniecie wszystkich wad i usterek, ktore wystgpig w okresie rekojmi
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Wariantowe stosowanie materiatéw
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a)

b)

1.4.

Wszelkie wskazania konkretnych producentéw, poprzez podanie nazw firm, znakow
towarowych, opiséw, okreslone w dokumentacji przekazanej Wykonawcom wraz z SIWZ,
nalezy traktowac jako przyktad na okreslenie podstawowych, minimalnych wymagan,
parametrow i oczekiwan Zamawiajgcego, odnoszgcych sie do przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw i urzadzeh réwnowaznych, pod
warunkiem, Ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych, jakosciowych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji, za zgodg projektanta i pod
warunkiem ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materialty i
urzadzenia w celu aprobaty Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne
dotyczgce zastosowanych materiatéw i urzgdzen, przed ich zastosowaniem.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Przez oferte réwnowazng nalezy rozumieé¢ takg, ktéra przedstawia opis przedmiotu
zamoéwienia o takich samych parametrach lub zblizonych do tych, jakie zostaty okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, lecz oznaczong innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Réwnowaznymi sg produkty lub rozwigzania,
ktére w danej branzy odpowiadajg pod wzgledem jakosci produktom lub rozwigzaniom
wskazanym przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

Zakres robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV): 45000000-7, 45111300-1,
45200000-9, 45400000-1;

84
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA, GWARANCJA, ROZLICZENIA

1. Zamawiajgcy wymaga realizacji zamowienia w terminie:

a)
b)

Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpegawsku: do 31 lipca 2018 r.
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie: do 10 sierpnia 2018r

2. Harmonogram prac.

Przewiduje sie wykonanie kazdej czesci zamodwienia w dwdch etapach. Wykonawca w terminie 7
dni roboczych od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia finansowo —
terminowy harmonogram robét, (jeden lub dwa harmonogramy w zaleznosci od zakresu na jaki
zostata ztozona oferta), zgodny z ponizszym wzorem:

Nr etapu % Wartosci brutto Data zakonczenia etapu
zaawansowania poszczegolnych
robét etapow robot

I Nie wczesniej niz
31.05. 2018r

1] Ostateczny termin dla danego
obiektu okreslony w §4 ust.1

Razem

Przy czym :

w zakresie | etapu rob6t przy termomodernizacji budynku przedszkola w Szpegawsku
nalezy ujg¢ wymiane pokrycia dachu.

roboty budowlane wewnatrz budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie (wymiana
instalacji c.0. malowanie, wszelkie prace w czesci swietlicowej) - rozpoczecie nie
wczesniej niz 01.06.2018r.
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— wartos$¢ Il etapu robot (dotyczy obu obiektéw) nie moze byé mniejsza niz 30% wartosci
zamowienia .

3. Wykonawca udzieli na prawidtowo wykonany przedmiot zamowienia minimum trzyletnig
gwarancje i rekojmie liczong od dnia podpisania protokotu odbioru bez uwag.

Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu zaméwienia powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie zamowienia oraz w wyniku prawidtowego uzywania
przedmiotu zamdwienia.

4. Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowg za etapy robét ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub konncowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczgcych podwykonawstwa, uszczegétowionych we
wzorze umowy zatgczonym do SIWZ.

5. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawcg dokonywane bedg w ztotych polskich.

§5
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

O udzielenie zamdwienie mogg ubiegaé sie Wykonawcy, spetniajgcy warunki, o ktérych mowa w

art. 22 ust.

1 ustawy Pzp, tj. nie podlegajg wykluczenia i spetniajg nastepujgce warunki udziatu w

postepowaniu w zakresie:

a)

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze :

posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej :
— dlatermomodernizacji budynku przedszkola w Szpegawsku — 200 000zt .

— dla termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie -
200 000zt

— dla obu obiektéw -400 000zt
zdolnosci technicznej,
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
W okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtlowo ukonczyt 2 roboty budowlane
polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub termomodernizacji
budynkéw , kazdy o kubaturze min 1200 m3.

Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spetniony niezaleznie czy wykonawca skfada oferte na
jedng czy obie czesci zamdwienia.

c)

zdolnosci zawodowe;j,
Wykonaweca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje
— 1 osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy (dopuszcza sie

taczenie kierowania termomodernizacjg obu budynkéw jednoczesnie) ,
posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgcej co najmniej 36-
miesieczne doswiadczenie zawodowe w zarzgdzaniu lub koordynaciji
inwestycjami budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy, w tym
doswiadczenie na jednym zadaniu poréwnywalnym z przedmiotem
zamowienia tj; kierowanie budowg polegajaca na budowie, przebudowie,
remoncie lub termomodernizacji budynku, o kubaturze min 1200 m3.

Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spetniony niezaleznie czy wykonawca skfada
oferte na jedng czy obie czesci zamowienia.
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oraz dodatkowo
przy sktadaniu oferty na termomodernizacje budynku przedszkola w Szpegawsku:

— 1 osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

przy sktadaniu oferty na ,,Termomodernizacje budynku swietlicy wiejskiej i OSP w
Sucuminie”:

— 1 osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

lub posiadajgcy odpowiadajgce rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow. W przypadku Wykonawcéw zagranicznych, dopuszcza sie
réwniez kwalifikacje zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
Uz 2016 ., poz. 65)

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkcji poszczegélinych branz.

86
PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamowienia publicznego moga sie ubiega¢ wykonawcy, ktorzy wykazg brak
podstaw wykluczenia z postepowania , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt
1) i 8) Ustawy, tj. wykaza, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci oraz ze nie
zalega z ptaceniem podatkéw i opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne. Brak
podstaw wykluczenia musi potwierdzi¢ kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia oraz podmioty, na zdolnosciach ktérych Wykonawca polega w trybie art.
22a Ustawy. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia.

87
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. Do oferty kazdy wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien skfadania ofert odwiadczenia w
zakresie wskazanym w zatgcznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniach
bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

2. Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych informacje wynikajace z zatgcznikow nr 2 i 3 do SIWZ (art. 25
ust. 1 ustawy Pzp).

88
DOKUMENTY | OSWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCOW.
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1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na sktadanie ofert sktada:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wypetniony i podpisany formularz ofertowy — zatacznik nr 1,

Oswiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne
na dzieh sktadania ofert, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.-zatacznik nr 2

Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
aktualne na dzien sktadania ofert, dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania
— zalacznik nr 3

Pisemne zobowigzanie innych podmiotow, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do
oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamowienia — jesli dotyczy, wzor stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy i
przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) Ustawy PZP.

Wykonawca, ktéry bierze udziat samodzielnie lecz powotuje sie na zasoby innych
podmiotow, w celu potwierdzenia, ze nie istniejg wobec nich podstawy wykluczenia,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu- zalgcznik nr 3
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu spetniania, w
zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdéw udziatu w postepowaniu
sktada takze oswiadczenia dotyczace tych podmiotéw-zatgcznik nr 2

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcdw,
oswiadczenia skfada kazdy z wykonawcéow wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Zamawiajacego informaciji dotyczacych:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

C) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w
ofertach,

przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci

do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. — wzér

stanowi_zatacznik nr_5. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic

dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.
3. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdéwienia wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata

najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych

na dzieh ziozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
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3.1. Informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.

3.2. Wpykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegodlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukohczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty.
Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia informacji o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienalezycie.

3.3. Wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3.4. Zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

3.5. Zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3.6.  Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

3.7.  Oswiadczenia o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z
2016r poz. 716)
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4. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

4.1. Zamiast dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 3.4-3.6 — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) Nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskata przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wkasciwego organu.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

4.2.  Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4.1 a) powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu. Dokument o ktérym, mowa w pkt. 4 pkt.
4.1 b) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem tego
terminu.

4.3. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust.4.1., zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0os6b
uprawnionych do jego reprezentaciji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 4.2. stosuje sie odpowiednio.

5. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w
stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zamawiajgcy zgda dokumentow, ktére okreslajg w szczegodlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci
dotycza.

6. Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy), przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w §8 ust.3. pkt 3.4-3.6

7. Oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia - dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na
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ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczgce podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia - inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w ust.4.1.,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

9. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu,
a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczenh lub dokumentow.

10. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$swiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych
okolicznosci , o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca
bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

§9
PODMIOTY WYSTEPUJACE WSPOLNIE

1. Wykonawcy stosownie do tresci art. 23 ustawy Pzp mogg wspélnie ubiegac sie o udzielenie
niniejszego zamdwienia.

2. W przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, zaden z
nich nie moze podlegac wykluczeniu, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5
pkt. 1i 8 ustawy Pzp, natomiast spetnienie warunkdéw wskazanych w SIWZ i ktérych opis
sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w § 5 Wykonawcy wykazujg
tgcznie.

3. Kazdy z partneréw tworzgcych konsorcjum (podmiotdw wystepujgcych wspdlnie) sktada z
osobna dokumenty okres$lone w SIWZ w § 8 ust. 1 pkt. 1.3 oraz ust. 3 pkt. 3.4-3.6.
Oswiadczenie okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1.2 skfada kazdy z wykonawcow oddzielnie w
zakresie w jakim wykazuje spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu. Pozostate
dokumenty i oswiadczenia mogg by¢ wspodlnie sktadane przez Wykonawcdw wystepujgcych
razem.

4. Wykonawcy wystepujgcy wspolnie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Zaleca sie by
petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow wystepujgcych wspadlnie. Tres¢ petnomocnictwa
powinna dokfadnie okreslaé¢ zakres umocowania.

5. Petnomocnictwo do petnienia funkgji, o ktérych mowa powyzej winno by¢ podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli kazdego z partneréw oraz winno by¢ dotgczone do oferty.
Petnomocnictwo powinno by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Korespondencja bedzie prowadzona z ustanowionym petnomocnikiem.

7. Wykonawcy skfadajgcy oferte wspdlng ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za prawidtowg
realizacje zamowienia. Zamawiajgcy moze w ramach odpowiedzialnosci solidarnej zgdac
wykonania umowy w catosci przez partnera kierujgcego lub od wszystkich partnerow tgcznie
lub od kazdego z osobna.
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8. Jezeli oferta Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia zostanie
wybrana, Zamawiajgcy zgda przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
przedtozenia umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow.

9. W przypadku ztozenia oferty przez konsorcjum nalezy wymieni¢ firmy wchodzace w jego
skfad oraz wskazania Lidera Konsorcjum.

8§10
SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczace postepowania
zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg pisemnie, faxem lub drogg elektroniczng. Jezeli
zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Dane teleadresowe Zamawiajgcego :
Gmina Starogard Gdanski, Ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski
fax. (58) 56 246 41

2. Osobami upowaznionymi do bezposrednich kontaktowania sie z wykonawcami w powyzszy
sposoéb sa:

Beata Hotowinska — Inspektor ds. inwestycji, e-mail.: holowinska@ugstarogard.pl
Maria Michel — Naczelnik Wydziatu GKI , e-mail:gki@ugstarogard.pl

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu podany przez
Wykonawce zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajgcy zapoznane sie Wykonawcy z
jego trescia.

§ 11
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

1. Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wptynat do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek wptynat po uptywie terminu sktadania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na
bieg terminu sktadania wniosku.

2. Tresc¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ bez ujawniania zrodta zapytania a takze zamieszcza na stronie internetowe;.

3. Zamawiajgcy nie planuje zwotania zebrania wszystkich wykonawcow.

§ 12
WADIUM /TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

1. Zamawiajgcy wymaga ztozenia wadium w kwaocie :
o Dlatermomodernizacji budynku szkoty podstawowej w Szpegawsku- 6 000 z.
e Dlatermomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie- 6 000 zi.

e Przy skladaniu oferty na oba budynki -12 000 zi.
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Wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu sktadania ofert w sposéb stosowny do jego
formy. Wadium moze by¢ wniesione w:

— pienigdzu,

— poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spofdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

2. W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu nalezy dokonac wptaty przelewem
na rachunek banku Bank Spoétdzielczy Starogard Gdanski konto nr
35834000010004684820000005, z tytutem przelewu ,wadium - przetarg:

»Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpegawsku oraz budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Sucuminie”

3. Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy sktada¢ w oryginale. Zaleca sie ztozenie
oryginatu dokumentu wadialnego w kasie w siedzibie Zamawiajgcego w Starogardzie Gd. ul.
Sikorskiego 9 (kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, ér 7.15-15.30, pt. od 7.15 -
13.00) i wpiecie kopii z potwierdzeniem ztozenia do oferty. Nie jest wskazane trwate wpinanie
oryginatu dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrdcenia w sytuacjach
okreslonych Ustawa.

4. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzglednia¢ wszystkie
okolicznosci jego zatrzymania przez zamawiajgcego, wymienione w art. 46 ust. 4aiust. 5
Ustawy i zabezpieczac oferte przez caty okres zwigzania nig tj. 30 dni. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie od uptywu terminu skfadania ofert. Wykonawcow, ktérzy nie
wniesli wadium odpowiadajgcego powyzszym wymaganiom wyklucza sie.

5. Zamawiajgcy zwroci wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a Ustawy.

6. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Zamawiajgcy
zwrdci niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert.

7. Zamawiajgcy zagda ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie
ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

9. Termin zwiazania ofertag wynosi 30 dni od dnia, w ktérym uplywa ostateczny termin
sktadania ofert
§ 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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Oferte skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w jezyku polskim.
Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

Oferte sporzgdzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowg zatgczong do SIWZ oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Przedmiary nalezy traktowac jako
materiaty pomocnicze przy wycenie oferty.

4. Oferty oraz wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie tego postepowania sg
jawne z wyjatkiem informac;ji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji (tekst
jedn. z 2003 r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktére to informacje, na podstawie
zastrzezenia zawartego w ofercie, nie bedg udostepnione innym osobom. W zwigzku z tym,
wykonawca dokonujgcy zastrzezenia o nieujawnianiu zawartych w ztozonej ofercie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorcy, zapakuje strony oferty z takg zawartoscig do
odrebnej koperty, ktérg oznaczy sformutowaniem — ,tajemnica przedsiebiorcy”. W sytuacji,
gdy informacje zastrzezone nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
wskazanych przepiséw, zamawiajgcy uzna ich zastrzezenie za bezskuteczne o czym
poinformuje Wykonawce. Wykonawca nie moze zastrzec w szczegoélnosci informacji
dotyczacych ceny (w tym kosztorysu ofertowego), terminu wykonania zamoéwienia i
warunkéw ptatnosci.

5. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w ktérych wykonawca naniést zmiany
powinny by¢ parafowane przez osoby podpisujgce oferte. Zaleca sie ponumerowanie
wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierajgcej informacje
chronione przez wykonawce, zachowujgc ciggto$¢ numeraciji.

6. Oferta musi zawiera¢ informacje, ktoérych zakres zamawiajgcy okreslit w zatgczonym
Formularzu ,Oferty”. Zaleca sie zastosowanie formularza przygotowanego przez
zamawiajgcego (zatgcznik nr 1 do SIWZ) oraz wymienionych w nim zatgcznikow. Oferte
nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:

Oferta na zadanie pn.:
»lermomodernizacja budynku przedszkola w Szpegawsku oraz budynku swietlicy
wiejskiej i OSP w Sucuminie”

nie otwieraé przed ............. r. godz. ..........

Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z powyzszym opisem ponosi wykonawca.

7. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/osoby uprawniong do zaciggania zobowigzan w
imieniu Wykonawcy bgdz przez ustanowionego przez nig/nie petnomocnika/ow.

8. Podmiot sktadajgcy oferte jako uczestnik konsorcjum i jednoczesnie sktadajgcy oferte
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako sktadajgcy
dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziatem zostang odrzucone.

9. Zasady podpisywania oferty dotyczg wszystkich jej dokumentow (informacji, wykazéw,
odwiadczen) oraz potwierdzania za zgodnos$¢ z oryginatem sktadanych kopii.

§14
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. Urzedzie Gminy w Starogardzie
Gdanskim, ul. Sikorskiego 9 (biuro podawcze na parterze budynku) pom. 101

w terminie do dnia 21.03.2018 r. do godz. 10.00
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2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego pok. nr 317 w dniu 21.03.2018 r. 0 godz.
10.30.

3. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ swojg oferte.
Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia zamawiajgcego, w formie
pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w
sposoéb okreslony w §13 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty okresleniem ,ZMIANA”
lub ,WYCOFANIE”.

4. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert zostang zwrdcone niezwtocznie.

§15
SPOSOB OBLICZENIA CENY

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. Wykonawca obliczy cene w oparciu o opis
przedmiotu zaméwienia zawarty w SIWZ i jej zatgcznikach, uwzgledniajgc koszty wszystkich
wymagan i okolicznosci wptywajgcych na ceng, w tym min.: cene projektu BIOZ, wykonania
wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzgdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy), odwodnienia wykopéw, ewentualnego pompowania wody, wywozu
nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzgcych z rozbiorki, robot
demontazowych, odtworzenia drog i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z umowy, ktérej wzor stanowi
zatgcznik do niniejszej SIWZ;

2. Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrg i stownie. Stawka VAT musi by¢ okreslona
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2016 r. poz. 710
ze zm.).

3. Przyjmuje sie, ze zastosowanie niewtasciwej stawki podatku VAT, stanowi¢ bedzie btad w
obliczeniu ceny oferty, skutkujgcy odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

4. W cenie oferty uwzglednia sie podatek od towardw i ustug, podatek akcyzowy, jezeli na
podstawie odrebnych przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od
towarow i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

5. Cena podana w ofercie musi uwzglednia¢ wszelkie stosowane przez wykonawce znizki,
opusty, rabaty itp.

6. Ksztattujgc cene nalezy mie¢ na uwadze, Ze:

— zakres prac, ktory jest podstawa do okreslenia tej ceny musi by¢ zgodny z niniejszg
SIWZ wraz z zatgcznikami , jak rowniez w niej nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania.

— cena obliczona wg powyzszych zasad na podstawie indywidualnej kalkulacji
Wykonawcy nie bedzie podlegata waloryzacji ze wzgledu na inflacje,

— niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
beda podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie.

7. Cena moze byc¢ tylko jedna. Cene nalezy podac z dokfadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

8. W przypadku rozbieznosci miedzy ceng podang cyfrg a ceng podang stownie, Zamawiajgcy
przyjmuje za cene oferty cene podang stownie.

9. Dla poréwnania ofert Zamawiajgcy przyjmuje ceng brutto obejmujgca VAT.
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10. Cene obliczong zgodnie z powyzszym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie
formularza oferty (zat. nr 1 do SIW2Z).

11. Wykonawca przedtozy na dzien podpisania umowy uproszczony kosztorys zgodny z
przedstawiong ofertg, zawierajgcy podstawy cenowe kalkulacji (stawke r-g , koszty
posrednie, koszty zakupu, zysk oraz obowigzujgcg w tym przedmiocie stawke VAT).

12. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ofertowy bedzie jedynie dokumentem, wykorzystywanym do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy przy ptatnosciach czesciowych, w przypadku rezygnacji z czesci
robét jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
oraz odstgpienia od umowy, zgodnie z zapisami umowy.

§16
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra spetnia wszystkie wymagania
Zamawiajgcego oraz uzyska najwiekszg liczbe punktow sposréd ofert niepodlegajacych
odrzuceniu.

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi
kryteriami oceny ofert:

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G)
(C) cena ryczattowa oferty brutto- 60%
(G) okres gwarang;ji i rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty- 40%

3. Najnizsza cena (wzoér wyliczenia)
cena najnizsza
C= X 60
cena badanej oferty

4. Okres gwarancji i rekojmi (wzor wyliczenia)

termin gwarancji i rekojmi badanej oferty
G = - x 40
najdtuzszy termin gwarancji i rekojmi badanych ofert

Przy czym Zamawiajgcy wyznacza:

— minimalny termin gwarancji i rekojmi — 3 lata od protokolarnego odbioru kohcowego
robot.

— maksymalny termin gwarancji i rekojmi -5 lat od protokolarnego odbioru koncowego
robot

5. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostang sprawdzone w celu stwierdzenia,
czy spetniajg wymagania okreslone w dokumentach przetargowych.

6. Zamawiajgcy przyzna kontrakt na wykonanie zamowienia temu Wykonawcy, co do ktérego
oferty ustalono, iz odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach
przetargowych oraz ustawie Prawo Zamowien Publicznych.Za najkorzystniejszg zostanie
uznana oferta nieodrzucona, ktéra uzyska najwigkszg ilos¢ punktéw po zsumowaniu obu
kryteriéw wyboru oferty.

7. Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy sposréd
tych ofert wybiera oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
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zamawiajgcy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.
8§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wysokos$¢ zabezpieczenia wynosi 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie
moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku z nizej wymienionych form:

— pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zabezpieczenie w formie innej niz
pieniezna nalezy wnies¢ w formie oryginatu.

3. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wykonawcy.

4. Wykonawcy wystepujacy ze wspolng ofertg ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

5. Polisa, poreczenie, gwarancja lub inny dokument stanowigcy forme zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy winny zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne
zgdanie zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami umowy, nastepuje jego bezwarunkowa wyptata bez
jakichkolwiek zastrzezenh ze strony gwaranta/poreczyciela.

6. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaktualizowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie
niz w pieniezna.

7. Jezeli okres na jakim ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
ISTOTNE ZMIANY W UMOWIE
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien w zawartej

umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w
nastepujgcym zakresie:
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1. Termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie w nastepujgcych sytuacjach:
a) w przypadku opoznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,

b) Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku takiej
zmiany, nowy kierownik budowy musi spetnia¢é wymagania okreslone dla danego
specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do kierowania/nadzorowania
robotami). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

c) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

d) w przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedg korzystne dla
Zamawiajgcego, a zmiany wynikly w trakcie realizacji zaméwienia,

e) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

f) w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw
budowy, o ile zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania takich dokumentow
wykonawcy,

g) opoznieh zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbiorow lub préb koncowych,

h) przeszkdéd uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, za ktore nie odpowiada
wykonawca,

i) dziatania sit natury, zdarzeh losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np.
niskich temperatur ponizej norm dla wykonywania tych roboét).

i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania sie wykonawcy
do takiej zmiany,

k) w przypadku wykonywania zamowien dodatkowych, ktérych realizacja ma wptyw na
termin wykonania zaméwienia podstawowego - o czas ich realizacji,

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastepujgcych

przypadkach:
a) zmiana stawki urzedowej podatku VAT,

b) rezygnacji z czesci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidiowej
realizacji przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych robot,
3. Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg zamawiajgcego:

b) powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie wykonawcy,

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robét. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robot.

e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw prawa,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp

4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian — na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,
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b) uzasadnienie zmian.

c) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Jezeli do realizacji zamowienia zostanie wybrana oferta podmiotéw wystepujgcych wspdlnie
(konsorcjum) przed zawarciem umowy, podmioty te przekazg Zamawiajgcemu umowe
regulujgca ich wzajemng wspotprace.

2. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi byé zawarta, co najmniej na czas obowigzywania
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego.

3. Zamawiajgcy podpisze umowe z Wykonawca, ktéry przedtozy najkorzystniejszg oferte z
punktu widzenia kryteridw przyjetych w niniejszej specyfikacji.

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajgcy powiadomi odrebnym pismem lub
telefonicznie.

5. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ktéry stanowi zatgcznik do SIWZ.

7. Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem umowy dostarczyé Zamawiajgcemu
szczegotowy kosztorys ofertowy.

§20
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamodwienia, jezeli zajdzie, co
najmniej jedna z przestanek okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

§21
SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy przystuguje odwotanie wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby maégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

4. Odwotanie wnosi sie:

— w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane faksem,

— w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o0 zamowieniu oraz wobec postanowien Specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wnosi sie:

w terminie 5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub
zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie internetowe;j.

6. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie:
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.
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8. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lzby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Zatgczniki:

1. Wz6r umowy

2. Formularz oferty- zatgcznik nr 1

3. Oswiadczenia dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania —zat. nr 2

4. Oswiadczenie wykonawcy dotyczgce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu-zat. nr 3

5. Zobowigzanie podmiotu trzeciego-zat. nr 4 (o ile dotyczy)

6. Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej- zat. nr 5 (Wykonawca zatgcza po
spetnieniu warunku opisanym w §8 ust.2)

7. Dokumentacja techniczna dla termomodernizacji budynku przedszkola w Szpegawsku(audyt,
projekt termomodernizacji cz. budowlana i elektryczna , projekt remontu inst. elektrycznej na
poddaszu)

8. Dokumentacja techniczna dla termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej i OSP w

Sucuminie (audyt, projekt termomodernizacji cz. budowlana, projekt remontu instalacji c.o. i

zrodta ciepta)

Przedmiary jako materiat pomocniczy do wyceny oferty

©

Zatwierdzam:
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Wz6ér umowy

Uwaga: W przypadku udzielenia zamdwienia na jeden z obiektoéw usuniety zostanie odpowiedni
zakres: czerwony oraz zielony lub niebieski

UMOWANn r..............

zawartaw dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Stanistaw Potom- W¢jt Gminy

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na wykonanie
zadania pn. Termomodernizacji budynku przedszkola w Szpegawsku lub/i budynku
swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego
pn:, Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej wraz z modernizacjg i usprawnieniem
zrodet ciepta i energii”,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu
umowy polegajagcym na wykonaniu nastepujacych robét:

a) Budynek przedszkola w Szpegawsku

Przeznaczony do termomodernizacji obiekt to budynek wolnostojgcy , parterowy, z
poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, wzniesiony metodg tradycyjng ,
murowany. W obiekcie miesci sie Oddziat Przedszkolny Szkoty Podstawowej w Brzeznie
Wielkim. Kubatura budynku-1450m3, pow. zabudowy 232,84m?2.

Oproécz niezbednych robot demontazowych, rozbiérkowych, przygotowawczych i
uzupetniajgcych, w ramach prac termomodernizacyjnych do wykonania sa:

Branza budowlana:

— wymiana pokrycia dachu wraz z wiatroizolacjg, z uwzglednieniem wymiany wiezby
dachowej nie nadajgcej sie do ponownego pokrycia. Przy wymianie pokrycia nalezy
wykonac¢ wszelkie prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidtowego
wykonania remontu dachu, uwzgledniajgce aktualny stan dachu z jego elementami i
wyposazeniem.

— Wykonanie nowych obrébek blacharskich , wymiana rynien dachowych i rur spustowych
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Ocieplenie $cian zewnetrznych z odtworzeniem pierwotnych elementéw dekoracyjnych
elewacji(gzyms gtowny, narozne ryzality, opaski przyokienne). Wykonczenie $cian z tynku
cienkowarstwowego silikonowo-silikatowego z malowaniem.

Wykonanie hydroizolacji cokotéw i Scian fundamentow

Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

odtworzenie opaski z kostki brukowej wokot budynku

uporzgdkowanie terenu z nawiezieniem ziemi i obsianiem trawg

Branza budowlana- roboty dodatkowe poza projektem termomodernizacii:

malowanie wszystkich pomieszczen po robotach elektrycznych (parter +poddasze)
ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

remont poddasza (wymiana elementéw stopni schoddéw drewnianych)

usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, w tym podmurowanie istniejgcych komindéw z
wyprowadzeniem ponad dach.

remont wejscia gtdwnego- wykonczenie schodéw zewnetrznych

Branza elekiryczna

modernizacja tablicy elektrycznej

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego (parter i poddasze)

Instalacja gniazd wtyczkowych (parter i poddasze)

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej i ochrony od porazenia pragdem (parter i
poddasze)

Instalacja odgromowa

Szczegdétowy opis termomodernizacji budynku szkoty w Szpegawsku stanowi dokumentacja
zatgczona do SIWZ, Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robét , audyt energetyczny oraz
pomocniczo przedmiar robot.

Uwaga-przytgcze gazowe oraz wymiana kotta olejowego na gazowy nie jest przedmiotem
zamoéwienia.

b) Budynek swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Przeznaczony do termomodernizacji obiekt to budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny,
bez podpiwniczenia. Czes¢ budynku funkcjonuje jako Swietlica wiejska a czes¢ zajmuje
Ochotnicza Straz Pozarna. Kubatura budynku 2315,00m3, pow. zabudowy-601,04m?.

Sciany budynku wykonano z bloczkéw gazobetonowych bez izolacji termicznej ($wietlica),
natomiast w czesci zajmowanej przez OSP ocieplone 12cm styropianem.

Oprdcz niezbednych robdt demontazowych i rozbiérkowych, w ramach prac
termomodernizacyjnych do wykonania sa:

Branza budowlana:

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne;j

Ocieplenie $cian zewnetrznych czesci zajmowanej przez Swietlice, styropianem
gr.l4cm.

Wykonczenie elewacji z tynku mineralnego cienkowarstwowego z malowaniem.
Wymiana rynien i rur spustowych.

Wykonanie obrobek blacharskich.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Montaz nawiewnikow sciennych higrosterowanych.
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— Usprawnienie wentylacji nawiewnej- przemurowanie istniejgcych przewodow
kominowych i wentylacyjnych wraz z wymiang istniejacego wentylatora dachowego
na nowy o wiekszej wydajnosci.

— Woykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowe;j

— Uporzadkowanie terenu i rekultywacja.

Branza sanitarna:

— Wymiana istniejgcego kotta olejowego na nowy niskotemperaturowy wraz z
oprzyrzgdowaniem.

— Wymiana zbiornika olejowego na wiekszy wraz z oprzyrzgdowaniem

— Wykonanie nowej instalacji c.o.(orurowanie ), wraz z czesciowg wymiang grzejnikow.

— Odtworzenie s$cianki oddzielajgcej pomieszczenie kotta od zbiornika oleju wraz z
montazem drzwi EI60

— Przystosowanie pomieszczeh kottowni i magazynu oleju do obowigzujgcych
przepisow,

— Wykonanie instalacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczen kottowni i magazynu oleju

Roboty dodatkowe nie objete projektem termomodernizacii:

Branza budowlana;

— Malowanie pomieszczen Swietlicy i uzupetnienia malowania po robotach
instalacyjnych w catym budynku.

— Cyklinowanie podtogi z desek(podtoga swietlicy i sceny) wraz z olejowaniem i nowym
oblistwowaniem.

— Demontaz istniejgcej boazerii na czas wykonania nowej instalacji c.o. i ponowny jej
montaz.

— Malowanie catej boazerii w swietlicy (umocowanej na $cianach i scenie)

— Wymiana istniejgcego wentylatora sciennego na wiekszy (w bocznej Scianie sceny
Swietlicy).

— Wymiana 1 szt. drzwi wewnetrznych.

— Renowacja istniejgcych schoddéw zewnetrznych.

Szczegotowy opis termomodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie stanowi
dokumentacja zatgczona do SIWZ, Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robét , audyt
energetyczny oraz pomocniczo przedmiar robot.

Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje (dla obu budynkdéw):

zakup, dostawa, przygotowanie podioza i wbudowanie materiatéw objetych zamdwieniem,
organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, wykonania tymczasowych
przytaczy lub licznikow dla mediéw niezbednych do realizacji prac budowlanych, opfat za
pobdr wody i energii na czas prowadzenia robaot.

utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

zapewnienia wilasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciggédw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci- uwaga: przedszkole bedzie czynne przez czes¢ okresu realizacji zadania.
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Informowania wyprzedzajgco uzytkownika o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych i
zabezpieczeniach pomieszczen, zwigzanych z postepem prac i wspotpracy przy
planowaniu bezpiecznego przemieszczania sie ludzi.

Wykonywanie w dni wolne od pracy placéwek, prac szczegdlnie ingerujgcych w prace
obiektéow (np. wymiana okien, drzwi w budynku przedszkola, remont schodow itp.)
zabezpieczenie drég dojazdowych i zagospodarowanej infrastruktury terenu
prowadzacego do placu budowy przed jego zniszczeniem spowodowanym srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego.

kompleksowg inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robot.

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem  przetargu, wykonanie  dokumentacji  powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego)

po zakonczeniu robét demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem , ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego

np.
a)

b)
c)

d)

e)

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy

powodujgce poprawienie parametréw technicznych

wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

w.w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

§ 2

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowigzki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w
ciggu 3 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada;

— prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Prawomocne decyzje, pozwalajgce na rozpoczecie robét budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy

2. Obowiazki Wykonawcy

1)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ Umowy

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okres$lajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i
zasadami wiedzy technicznej.
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2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy , Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robét , petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktére na nim
zaistniejg

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgacymi ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizaciji
zadania.

5) W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych.

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania roboét dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

b) Informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem uzytkownikédw obiektu o
szczegolnych utrudnieniach w funkcjonowaniu placowki, oraz uzgadniania godzin lub
dni pracy przy wykonywaniu robot szczegélnie ucigzliwych ..

7) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy,
przywréci¢ go do stanu przed rozpoczeciem prac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koncowego robot.

8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
— organizacje prowadzenia i realizacji robot

— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym
zakresie.

W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego , wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwdch dni roboczych od ich zgtoszenia.

9) Materiaty uzyte do realizacji rob6t powinny posiadac¢ swiadectwa jakosci i wkasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

10) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow, zgodne z wkasciwymi przepisami i
normami.

11) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

12) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestyciji, jakos¢ robét, opdznienie planowanej
daty zakonczenia robot oraz zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

13)Ryzyko

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze ' URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -+
Europejskie ,. Europejski Fundusz

Program Regionalny

* % %
"*‘l-

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Rozwoju Regionalnego ol

.’:
=24

=

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

14)Ubezpieczenie

— Wykonawca, w imieniu wikasnym i na wkasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w
okresie od daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego
ostatecznego protokotu odbioru i w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi, w
zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

—  Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz suma
catkowitego wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy. Aktualng i z
potwierdzong optatg kopie polisy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

— Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa
ubezpieczenia obowigzywaé bedzie przez okres krétszy niz okres realizacji
przedmiotu umowy i okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na 7 dni przed datg wygasniecia przedmiotowego
ubezpieczenia, optacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajgce
ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.

§3

Terminy

Termin(y) realizacji robot:
a) Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpegawsku - do 31.07.2018r.
b) Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie- do 10.08.2018r

Roboty zostang wykonane w dwoéch etapach zgodnie z harmonogramem terminowo-
finansowym (zwany dalej harmonogramem),stanowigcym zatgcznik do  umowy.
Harmonogram, opracowany dla kazdej czesci zamowienia, zostanie dostarczony
Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo- finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie
7 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptaciji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie
zgody na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego, nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje
w sposob okreslony w ust 3 (nie dotyczy zmiany ostatecznego terminu wykonania robot).

§4
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...t
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ...t

§5
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:

a) Za termomodernizacje budynku przedszkola w Szpegawsku- brutto ............... zt
(stownie ..., )W tym podatek VAT w wysokosci ...%, netto
................ zh (stownie ... l)
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c)

d)
e)

f)

9)
h)

)
k)

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzaciji.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych Ilub roboét dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
pismie.

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowg za etapy roboét ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich

otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru
wykonanych robot, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na konto wskazane przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcéw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do
czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawnoéci przez Nadzér.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy
na okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czes¢ robot.

§6

Podwykonawstwo

. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Wykonawca , zamowienia na roboty budowlane , zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10
dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych .
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie bezposrednio do
Zamawiajgcego z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z
projektem umowy, w terminie okreslonym w ust. 2.
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4. Projekt umowy powinien w szczegdlno$ci zastrzegac spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
terminéw realizacji, warunkéw gwaranciji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robé6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy Ilub wustugi zwigzane 2z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegoélnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajgcego;

€) umowa nie zawiera ceny;
f) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000 zt brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wikasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o
zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od
otrzymania informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.
W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,
zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczeh Podwykonawcéw,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci
przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote
umowng, Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczeh Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcg réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu

o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce

po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpic po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosc¢

dokonania bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w odniesieniu do

danego zadania, okreslonej w §5 ust. 1 zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego z winy wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
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23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w §3 niniejszej
umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty (dla kazdego z obiektow) od dnia podpisania ostatecznego odbioru
robot bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od
dnia ich ujawnienia.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu ,wad lub usterek (w okresie
pomiedzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu
7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z
obiektywnych powoddéw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na
usuniecie zgtoszonych usterek.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego
wykonania robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o
ktérym mowa w §13 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w
formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez
odsetek bankowych.

6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokosé¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie
wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

7. Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem
Wykonawcy wady Ilub wusterki a jej prawidlowym usunieciem potwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

- powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez
uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000 zt za
kazdy taki przypadek.

- nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto w odniesieniu do danego zadania, o ktorym
mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktébrym mowa w §6 ust.2.

- nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
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brutto w odniesieniu do danego zadania o ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien
opOznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace
lub innego dokumentu dla spetnienia warunkéw SIWZ w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwioki od dnia nastepnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu
wykonawcy do przedtozenia tych dokumentow.

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg - w wysokosci 0,1% wartosci brutto
tego wynagrodzenia.

- opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto w odniesieniu do danego zadania, okre$lonego w § 5ust. 1 pkt a) lub/i pkt
b), za kazdy dzien opdznienia , w stosunku do terminu zakohczenia catosci robét
okreslonego w §3 5ust. 1 pkt a) lub/i pkt b) umowy.

- opoOznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdét lub
w okresie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto w odniesieniu do danego zadania, okreslonego w § 5ust. 1 pkt
a) lubl/i pkt b) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto w odniesieniu do danego zadania
okreslonego w § Sust. 1 pkt a) lub/i pkt b).

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

- odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto w odniesieniu do danego
zadania okreslonego w § 5Sust. 1 pkt a) lub/i pkt b).

- opoznienie w zaptacie faktury w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien
opo6znienia.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z nalezytego Wykonawcy

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich
na zasadach ogolnych.

4. Jezeli wysokosé zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§9

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie skladnikow
majatku wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze, wykonanie umowy przez wykonawce
bedzie zagrozone.

c) Wykonawca nie rozpoczagt robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14dni chyba, ze
przerwa w realizacji rob6t spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wtasciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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e) jezeli Wykonawca tak dalece opo6znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie jest
prawdopodobne ,ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie.

f) jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy.

2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi w
oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

b) rozliczenia sie z wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

c) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita do umowy,

c¢) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢é wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

§10
Odbior roboét

1. Protokdt odbioru czesciowego

a) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b) Odbidr czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego

c) Wykonawca, na dzien odbioru czesciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe
budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilos¢ i wartos¢ brutto, oraz czesci
wykonanych robot przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow. Wartosc
zrealizowanych robét odbieranego etapu, powinna byé zgodna z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem robét.

d) Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.
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e) Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

f)

liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania wykonanej cze$ci przedmiotu umowy.

2. Protokét odbioru koncowego
g) Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy

operat kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

— protokoty odbioréow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci
na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach
pozwolenia na budowe -rysunki wchodzgce w sktad zatwierdzonego projektu z
naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

h) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robot

)
)
K)

stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
0 gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu
spotkania stron.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
kohcowego.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru
a) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
a. ) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to;

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego
elementu robot w oparciu o pozycie z kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowe;j.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé ponownego
wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okres$lone w ust. ay) tiret dwa , przystuguje zamawiajgcemu takze w
przypadku, gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usungé wad w
odpowiednim czasie.

b) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu

wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1i2
pkt. a) stosuje sie odpowiednio.

4. Ostateczny protokét odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg

do sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.
5. Jednostronne podpisanie protokotéw
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W przypadku gdy wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach , Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla
wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
a) Dla termomodernizacji budynku przedszkola w Szpegawsku .................. zt.
b) Dla termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie............... zt

Co stanowi 10% wartosci brutto, o ktérej mowa odpowiednio w 85 ust. 1 pkt a) lub/i pkt b) i
dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie
przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrécone w nastepujgcy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunat wady stwierdzone w trakcie odbioru robat.
b) 30% w ciggu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamdwienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w.w. okresu.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
§12

Zmiany w umowie

1. Dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte sg w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg by¢
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

3. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci.

§13
1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zaméwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 14

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15

Wykaz zatgcznikdw do Umowy:
- Oferta przetargowa
- Kosztorys ofertowy
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