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K-01 CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamowienia jest projekt budowlany budowy odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Sumin, dz.nr 88, 97/9, 97/13, 98, 99,100/1, 104.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, zwigzanych z budowag odcinka sieci kanalizacji deszczowej w

miejscowosci Sumin.

W ramach projektu budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano:

a) budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej:
= kanaly z rur @ 315mm L =223,2m
= kanaly z rur @ 250mm L =216,0m
b) budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej:
= kanaly z rur @ 200mm L=25,0m
c) budowe studni z kregdw Zelbetonowych z betonu B45 taczonych na uszczelke:
= $rednicy 1200/1500 mm 12 sztuk,
w tym:
- wszystkie studnie zwiefczy¢ pokrywa zelbetowa przejazdowq
- studnie D3, D6, D8, D12, D13 wykonac¢ z osadnikiem h=0,6m;
- wszystkie studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe;
- wszystkie studnie wyposazy¢ w wtazy kanatowe Zeliwne kl. D400,

d) budowe wpustdéw ulicznych - studzienki betonowe z betonu B25 z osadnikiem h=0,8m
wyposazony w krate zeliwng D400 z zawiasem i ryglem oraz koszem na zanieczyszczenia :
= Srednicy 500 mm - 4 sztuki,
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3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2.

4. ROBOTY TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

4.1 Roboty geodezyjne

e wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,
e inwentaryzacja powykonawcza.

4.2 Zabezpieczenie Scian wykopow
5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

5.1 Organizacja robot budowlanych
5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksiege obmiaru Robot oraz Dokumentacj¢ Projektows.

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i
zabezpieczenia placu budowy oraz Program Zapewnienia Jako$ci Robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru — Tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje, dotyczace przedsiewzigcia inwestycyjnego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych
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ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegotowy wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
B zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
B mozliwoscig powstania pozaru.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo jako personel wykonawczy.

5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajagce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

5.6. Ochrona robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywacé roboty do tego
czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego robot. Inspektor Nadzoru
moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
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za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST, ZGODNIE Z KLASYFIKACJA WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIEN

6.1. Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-8 — Roboty ziemne i wyburzeniowe.
Kategoria 45112000-5 — Roboty ziemne
45112100-6 — Wykopy mechaniczne i reczne
45112310-1 — Zasypywanie wykopow
e dowdz materiatu na zasypke
e wywodz nadmiaru gruntu,
e wykonanie przecisku.

6.2. Grupa 45200000-9 — Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw.
Kategoria 45231110-9 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
e kanaly rurowe,
e studnie rewizyjne z kregéw betonowych,
e proby szczelnosci.

Niezaleznie od postanowien warunkow Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
| przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska normg PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizng bezposrednia,
—  wartos$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,
—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
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I z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

—  koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty wurzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace BHP, ustlugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia 1 koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ z czasem realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.3. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

8.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.
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K-02 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatdw z danego zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodita uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materialtow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajag wymagania Umowy w czasie postepu
robot.

1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych witadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siecbie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje 1
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$¢ stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Probki materiatow moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie prowadzenia inspekcji,
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b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czeéci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

1.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoS$ci
I warunkoéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos¢ przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robot, zgodnie z dokumentacja Projektowa lub przekazanym na piSmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazong kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1 Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sg to roboty geodezyjne, obejmujace swoim zakresem wytyczenie trasy
sieci kanalizacji deszczowej, poszczegdlnych studni oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej.

5.1.1 Ogolne warunki wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej oznaczanego w skrocie GUGIK).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne trasy sieci
kanalizacyjnej oraz robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢
dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W  oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Przy przebiegu rownoleglym sieci kanalizacyjnej do istniejacego uzbrojenia np. kabli
energetycznych, kabli telefonicznych itp. nalezy istniejace uzbrojenie wytyczyé w  terenie
i oznakowa¢ palikami.

5.1.2 Wyznaczenie gléwnych punktow

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m., a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej
budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig 0,5 cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego
wykonania robot.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki (lub wiechy).
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopow gtebszych niz 1 m.

5.1.3 Kolejnos$¢ wykonywania robdt geodezyjnych

e wytyczenie gtdwnej osi trasy sieci kanalizacyjnej oraz studni rewizyjnych,

e wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki sieci kanalizacyjnej i usytuowanie pozostatych
elementow sieci przed zasypaniem,

e inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu sieci i prac ziemnych.

5.2 Roboty ziemne

5.2.1 Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-8 — Roboty ziemne i wyburzeniowe.
Kategoria 45112000-5 — Roboty ziemne
45112100-6 - WYKOPY MECHANICZNE | RECZNE

Przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw wykonaé przekopy probne celem ustalenia
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istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé wylacznie
jako reczne — w minimalnej odleglosci 3m od spodziewanego miejsca wystgpienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 85% wykopow wykonanych mechanicznie i 15% - wykonanych recznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinno by¢ wigksze
niz 1 cm. Szerokos$¢ i glebokos¢ wykopdw pod elementy sieci kanalizacyjnej nie powinna réznic si¢
od projektowanych wigcej niz Scm. Spadek dna wykopoéw zgodny z zaprojektowanym,
z doktadnoscia do 0,05%.

Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku mozliwo$ci
zachowania normatywnych odlegto$ci pionowych i poziomych, nalezy na projektowanych
przewodach stosowaé rury ostonowe.

5.2.2 Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-8 — Roboty ziemne i wyburzeniowe.
Kategoria 45112000-5 — Roboty ziemne
45112310-1 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Wykona¢ wykop 1 po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubos¢
zaggszczone] podsypki - 10cm. Po zmontowaniu rur wykonaé¢ obsypke rur piaskiem, warstwa
grubosci 30 cm nad wierzch rur.

Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie
kazda warstwe (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi
rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci przewodu material obsypki musi szczelnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
rurg, a $ciang wykopu.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ 1 odbioru, miejsca potaczen muszg pozostac
nie zasypane.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywaé¢ do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spelnieniu  tego warunku mozna przystagpi¢ do wypelniania wykopu zageszczajac grunt
mechanicznie warstwami grubosci 30 cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywac si¢ warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym
wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD > 0,95 stopni w skali
Proctora,. Grubos$¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

= 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
= 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym

5.3. Grupa 45200000-9 — Roboty w zakresie inzynierii ladowej
Klasa 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.
Kategoria 45231110-9 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Strona 12



Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej — Sumin dz.nr 88, 97/9, 97/13, 98, 99,100/1, 104,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.3.1. Wykonanie kanalu kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano kanaly grawitacyjne z rur PCV-U klasy S (SDR34, SN 8) ze Scianka litg :

a) budowe kolektoréw kanalizacji deszczowe;:

» kanaty z rur @ 315mm L =223,2m

= kanaty z rur @ 250mm L=216,0m
b) budowe przykanalikow kanalizacji deszczowe;:

= kanaty z rur @ 200mm L=25,0m

Kanaly uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu 1 budowy przewoddéw kanalizacyjnych,
opracowang przez producenta rur, potaczenia rur wykona¢ przy uzyciu sprzetu recznego.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po cze¢sciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30m. Kanaty uktada¢ zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami stosowania rur kanalizacyjnych PCV. Materiaty uzyte do
budowy przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng i S.T.

Rury kanalizacyjne PCV, przed opuszczeniem ich do wykopu, nalezy oczysci¢ 1 sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu rury kanalizacyjne nalezy
opuszcza¢ recznie — za pomocg jednej lub dwodch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Rury kielichowe nalezy zawsze uktada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow.

Po zakonczeniu prac montazowych, w danym dniu, nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem woda gruntowg lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa — zaslepka.

5.3.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych
a) budowe studni z kregoéw zelbetonowych z betonu B45 tgczonych na uszczelke:
= Srednicy 1200/1500 mm 12 sztuk,
w tym:
- wszystkie studnie zwienczy¢ pokrywa zelbetowg przejazdowg
- studnie D3, D6, D8, D12, D13 wykonac z osadnikiem h=0,6m;
- wszystkie studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe;

- wszystkie studnie wyposazy¢ w wiazy kanatowe Zeliwne kl. D400,

Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w
projekcie budowlanym i w niniejszej S.T.:

e studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym - warstwa ttucznia lub zwiru,
dnie wykopu,

e studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym,

Strona 13



Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej — Sumin dz.nr 88, 97/9, 97/13, 98, 99,100/1, 104,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Spos6b wykonania studni rewizyjnych przelotowych i potaczeniowych przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8), a ponadto w ,,Katalogu
typowych powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” - Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
komory roboczej,
dna studzienki,

e wlazu kanatowego,

e stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich, kiedy
glebokos$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ wyzej
wymienionej wysokosci, dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m. Przewiduje
si¢ studnie bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢
plyte pokrywowa - nastudzienng, a w pasie drogowym zwienczy¢ pokrywa zelbetows z
pier§cieniem odcigzajacym a na niej skrzynke wtazowa - zeliwng wg PN-H-74051.

Montaz studni rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza — zageszczona podsypka piaskowa
grubosci minimum - 15cm. Wlazy kanatowe w ptytach nastudziennych, zelbetowych powinny by¢
lokalizowane od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Kineta w dolnej cze$ci elementu dennego studni - do wysoko$ci rownej potowie $rednicy kanatu,
powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek
co najmniej 3 %o W kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz klasy D400 - wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowa¢ wiazy klasy B125 wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8,0+~15,0cm ponad
poziomem terenu.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory - w odpowiednich tulejach przejsciowych o
odpowiedniej Srednicy i na odpowiednich rzednych - ustalonych w Dokumentacji Projektowe;j.

W S$cianach, dostarczonych przez producenta - kregdéw betonowych powinny znajdowacé sie¢
osadzone trwale stopnie zlazowe, zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwodch rzedach, w
odlegtosciach pionowych - 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni - 0,30m.

5.3.3. Wpusty uliczne

Wykona¢ wpusty uliczne - studzienki betonowe z betonu B25 z osadnikiem h=0,8m wyposazony w
krate zeliwng D400 z zawiasem 1 ryglem oraz koszem na zanieczyszczenia :

srednicy 500 mm - 4 sztuk,

Krate osadzi¢ na pierscieniach betonowych.
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5.3.4. Izolacja

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody specjalnym
preparatem wodoodpornym oraz z zewnatrz izolacja bitumiczna.

5.3.5. Proba szczelnoS$ci

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelno$ci w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje $ciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Probe nalezy
przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odleglosci miedzy studzienkami rewizyjnymi. Badany
odcinek nalezy zaslepi¢ balonem gumowym, korkiem lub tarcza z uszczelnieniem. Po napelnieniu
kanatu badanego woda i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokos¢
0,5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego nalezy przerwa¢ doptyw wody 1 tak catkowicie
napetniony odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu catkowitego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢
poziomu w studniach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytkéw
wody w studzience gornej. Czas proby wynosi 30 min. dla odcinka do 50m i 60 min. dla odcinkéw
wiekszych od 50 m.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jako$¢, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Umowg 1 Ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

—  wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

b) cze$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i1 roztadunku,

—  metode magazynowania materiatow,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob 1 procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposOb postgpowania z materialami 1 robotami, w przypadku gdy nie odpowiada
wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo skalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatbw u zrodia ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiatly posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty
1 urzadzenia zostang odrzucone.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce
o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robodt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
W catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym przejeciem robodt, a takze
W przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia, beda wykonywane
W sposob zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego
format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji
kanalizacji.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt wykonawczy i budowlany z waznym
pozwoleniem na budowe i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
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9.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow

robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego op6znienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych

i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

geotechnicznej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

9.3 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych roboét przeprowadza
sie¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.
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9.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencj¢ na budowie.

9.5 Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10. PRZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wlaz typu cigzkiego).

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. L.amane do nawierzchni drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospdtka. Katalog
Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM.
Warszawa 1997 r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
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