Zatgcznik nr 1 do SIWZ

UMOWA Nr ..cocvveeanes

zawarta w dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:
Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

- zwang w dalszej czeSci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z pdzn. zm.) na
wykonanie zadania pn. ,,Modernizacje ujecia wody w Kregu”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu
umowy polegajagcym na modernizacji stacji uzdatniania wody w Kregu na dz. nr 98/1
obejmujacej:
a) Remont studni nr 1A i nr 2 ujecia wdd podziemnych obejmujacy; wymiane
agregatow pompowych w obydwu studniach (z wymiang rur wzno$nych/ttocznych w studni
nr 2 ) i wymiane przewodow elektrycznych zasilajgcych i sterujgcymi agregatami w
studniach oraz miedzy budynkiem SUW a studniami. Wymiane rurociggdw ttocznych wody
surowej miedzy gtowicami studni, a obiektem SUW,
b) Wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody z przebudowg wnetrza
budynku obejmujgcego, wymiane drzwi zewnetrznych, wrét do budynku remont, wymiane
posadzek oraz glazurowanie czesci $cian, oraz wymiane schodéw wejsciowych do hali SUW.
- wykonanie pomieszczenia chlorowni w istniejagcym budynku SUW 2z wykonaniem
zewnetrznego wejscia do pomieszczenia, wymiane czesci tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia w budynku.
C) Catkowitg wymiane wszystkich rurociggdw, armatury, urzadzen technologicznych oraz
przebudowe i rozbudowe urzadzen technologicznych uzdatniania wody SUW w budynku (z
wyjatkiem zachowania 4 szt. istniejgcych filtréw ,Fe” oznaczonych w projekcie na rzucie nr
2 ( w/w filtry wymieniono w 2017r.),



d) Budowe na terenie stacji wodociggowej, prefabrykowanych naziemnych stalowych
zbiornikdw wyréwnawczych o poj. 75 m3 kazdy wraz z armaturg i instalacjami
towarzyszacymi,

e) Rozbudowe zbiornikéw wdd poptucznych,

f) Przebudowe ciggdéw komunikacyjnych drég manewrowych i chodnikdw,

g) Budowe rurociggdéw wewnetrznych i zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych na terenie
SUW,

h) Wykonanie instalacji pneumatycznej sterujgcej armaturg,

i) Roboty elektryczne zwigzane z wymiang i rozbudowg zasilenia i AKP zwigzanej ze
sterowaniem urzadzen oraz o$wietleniem na stacji uzdatniania wody, zasilania studni oraz
wymiane gtownej rozdzielni zasilania energetycznego obiektu,

j) Wykonanie odtworzenia istniejgcych nawierzchni drogowych i zieleni po robotach,

k) Wykonanie wymiany ogrodzenia.

2. Ponadto przedmiot zamodwienia obejmuje:

a) Koszty ciecia obiektéw stalowych z demontazu na mniejsze frakcje do wielkosci,

ktore sg  akceptowalne w punktach skupu surowcow wtdrnych i transport ztomu z
demontazu do punktu skupu w Starogardzie Gd. Dochdd ze sprzedazy dostarczonego do
skupu ztomu, stanowi¢ bedzie dochdd zamawiajgcego tj. Gminy Starogard Gd.,

b) koszty utrzymania zaplecza budowy, w zakresie prowadzenia robdt, wykonania
tymczasowych przylaczy lub licznikdbw dla medidw niezbednych do realizacji prac
budowlanych, optat za pobdr wody i energii na czas prowadzenia robét,

C) zapewnienie wiasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
d) utrzymanie ciggdw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco gruzu i zbednych materiatow,
odpaddw i $mieci,

e) zabezpieczenie drédg prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
f) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

g) po zakonczeniu robdt demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu
w przypadku uszkodzenia trawnikéw ich odtworzenie,

h) kompleksowg inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robot,

i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, rozruchu urzadzen, badan i
odbiorow ze sporzadzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem zamodwienia, wykonanie (operatu kolaudacyjnego) zawierajgcego zestaw
badan, atestdw certyfikatdw i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatdw do
wykonania robot, protokotéw odbioru robdt zanikowych oraz protokotéw i wynikdéw z badan
jakosci wody, w zakresie niezbednym do dopuszczenia obiektu do uzytku po zakonczeniu
robot w tym zgtoszenie urzadzen do odbioru przez UDT,



j) obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy; w przypadku uszkodzenia
geodezyjnych punktéw granicznych ich wznowienie,

k) wykonanie tymczasowych rozwigzan tj. zastosowanie rurociggdw ze stosowng
armaturg w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody w ilosci  dotychczasowej
wydajnosci ujecia wody. Dopuszcza sie przerwy w dostawie wody do sieci tylko w godzinach
nocnych  tj. miedzy godz. 23,00 a 5,00 w celu dokonania stosownych przetaczen.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Gminnym Zakfadem Ustug Komunalnych w
Jabtowie planowane przerwy w dostawie wody,

) inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét tj. rurociggdw i innych instalacji oraz
robot ziemnych zwigzanych ze zmiang uksztattowania i zagospodarowania terenu,

m) uzyskanie wszystkich zgdéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sasiednich jesli
wystgpi taka konieczno$¢ zwigzana z prowadzeniem niezbednych rob6t budowlanych,

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi dokumentacja techniczna/projekt
budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiar robét -
stanowigcy materiat pomocniczy. Z zamodwienia wylgcza sie wymiane obydwu obuddéw
studni z podziemnych na nadziemne , ktdéra jest zaprojektowana opisana w projekcie. W
zamian zamdwienie obejmuje remont istniejgcych obuddw studni poprzez uszczelnienie,
malowanie wnetrza obuddw, gtowic studni i armatury oraz wymiane armatury instalacji
elektrycznej i sterowniczej w obudowach studni oraz remont elementéw zewnetrznych
istniejgcych obuddéw Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Przedmiar robdt.
4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzagdzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujacych przepiséw,

d) Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen,

e) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni po podpisaniu umowy.
2) Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada;
— prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
-~ Prawomocne decyzje, pozwalajgce na rozpoczecie robot budowlanych.



3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty wynagrodzenia za prawidiowo wykonany
przedmiot umowy

. Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Dokumenty te stanowig integralng
cze$¢ Umowy

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i
zasadami wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy , Wykonawca ponosi

az do chwili podpisania przez zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robét ,

petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktore na

nim zaistniejg

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej

realizacje zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska naturalnego i

bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyé i

oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty

czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

b) Informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem uzytkownikéw obiektu
0 szczegolnych utrudnieniach w funkcjonowaniu placéwki, oraz uzgadniania
godzin lub dni pracy przy wykonywaniu robdt szczegodlnie ucigzliwych ..

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy,

przywrdci¢ go do stanu przed rozpoczeciem prac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu

odbioru koncowego robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlnosci:

— wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

— organizacje prowadzenia i realizacji robot

- szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w
tym zakresie.



W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego , wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

9) Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiadaé¢ Swiadectwa jakosci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

10) Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé wiasciwe
dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

11)Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wiasny koszt.

12) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajagcego o
zagrozeniach, ktore mogg mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

13)Ryzyko:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowa lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mieré, zaistniate w
Zwigzku z wykonywaniem umowy.

14)Ubezpieczenie:

— Wykonawca, w imieniu wiasnym i na wiasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w
okresie od daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego
ostatecznego protokotu odbioru i w okresie obowigzywania gwarancji i
rekojmi, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

— Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz suma
catkowitego wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy. Aktualng i z
potwierdzong optatg kopie polisy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

— Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa
ubezpieczenia obowigzywac bedzie przez okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu umowy i okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na 7 dni przed datg wygasniecia przedmiotowego
ubezpieczenia, optacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe
potwierdzajgce  ubezpieczenie przez okres wskazany w  zdaniu
poprzedzajgcym.

§3
Terminy
1. Terminy realizacji robdt:
a) Termin rozpoczecia robdt: do 14 dni po przekazaniu terenu budowy.
b) Termin zakonczenia robot: do 20.11.2019r.



2. Roboty zostang wykonane w trzech etapach zgodnie z harmonogramem terminowo-

finansowym (zwany dalej harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

. Wartos¢ ostatniego etapu nie moze by¢ mniejsza niz 25% wartoSci umownej.

4. Zmiana harmonogramu terminowo- finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. O$wiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w
terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o
akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za
niewyrazenie zgody na jego zmiane.

5. Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i
nastepuje w sposob okresSlony w ust 3.

W

§4
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ..........ccccccevviiiiieenen.
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  osobie:

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia okreSlonego strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktdérego definicje okreSla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto
............... zk (stownie .......c.cccccceeeveenennnnl),W tym podatek VAT w wysokosci ...%, netto
................ Zh (STOWNIE ..o
2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz

dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreSlona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzacji.

4. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
pismie.

5. Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz
fakturg kohcowg za etapy roboét ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich
otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru
wykonanych robét, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

6. NaleznoS¢ za wykonane roboty przekazana bedzie na konto wskazane przez
Wykonawce.



7. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art.143c ust.1 pzp. biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg

oswiadczen Podwykonawcéw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan

finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i

Podwykonawcy.

9. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktébrym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy

zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do

czasu otrzymania tego potwierdzenia.

10. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do

Zamawiajgcego, sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawnosci przez Nadzor.

11. Wykonawcy nie beda przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie

przypadajacy na okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o

otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcdw cze$¢ robét.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zamdwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢é wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada,
aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca , zamdwienia na roboty budowlane , zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w
terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych .

3. Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie bezposrednio do
Zamawiajgcego z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z
projektem umowy, w terminie okreSlonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzegac spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
termindw realizacji, warunkdw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.



5.

10.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym
w § 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajgcego;

€) umowa nie zawiera ceny;

f) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym

terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

20 000 zt brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic




11.
12.

13.

14.

15.

16.
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zamawiajgcego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zapftaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura

obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy

przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktoéry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od

otrzymania informacji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w

ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.
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22,

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen
Podwykonawcdw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcdw naleznosci przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6,
wstrzymac zapfaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec

Podwykonawcdw i  przedstawieniu = Zamawiajgcemu  stosownych  o$wiadczen
Podwykonawcéw.
Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajgcemu
oSwiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3
miesigce po terminie okreSlonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze
nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego o$wiadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w odniesieniu
do danego zadania, okreslonej w 85 ust. 1 zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego z winy wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcédw w terminie 10
dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot, o ktorym mowa w §3 niniejszej
umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie roboty i

wbudowane materiaty od dnia podpisania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
od dnia ich ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu ,wad lub usterek (w okresie
pomiedzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w
ciggu 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku,
kiedy z obiektywnych powoddw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg
termin na usuniecie zgtoszonych usterek.



4, Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajagcy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robdt, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w 8§13 niniejszej umowy. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego
usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie
wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

7. Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem
Wykonawcy wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

a. powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000
zt za kazdy taki przypadek,

b. nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa §5 ust.1
,za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.2,

c. nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opdznienia w
terminie o ktérym mowa w §6 ust.8 — 10,

d. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o
prace lub innego dokumentu dla spetnienia warunkéw SIWZ w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwitoki od dnia nastepnego po wyznaczonym terminie w
wezwaniu wykonawcy do przedtozenia tych dokumentdw,

e. braku zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg - w wysokosci 0,1% wartosci
brutto tego wynagrodzenia,



f. opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5ust. 1, za kazdy dzien opdznienia , w
stosunku do terminu zakonczenia catosci robdt okreSlonego w §3 ust.1
umowy,

g. opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét
lub w okresie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5ust.1 za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki,

h. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5ust. 1 .

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

— odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajagcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1,

— opdznienie w zaptacie faktury w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien
opOznienia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z nalezytego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia
ich na zasadach ogdlnych.

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a)

b)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie skitadnikdw
majatku wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze, wykonanie umowy przez wykonawce
bedzie zagrozone.

Wykonawca nie rozpoczat robdt w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14dni chyba, ze
przerwa w realizacji robdt spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wiasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie
jest prawdopodobne ,ze zdota go ukoniczy¢ w umoéwionym terminie.

jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z
umowg, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo



2.

wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie
wywigzuje sie nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

c) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastgpi
w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

d) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektoéw i urzadzen,

e) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaci
robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita do umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpodzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢

przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

§ 10
Odbior robot
1. Protokét odbioru czesciowego

a) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego robot w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b) Odbidr czeSciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego

c) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu sprawdzone i podpisane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
rozliczenie czeSciowe budowy z podaniem wykonanych czesci, ich iloS¢ i wartos¢



d)

e)

f)

2.

brutto, oraz czeSci wykonanych robdt przez podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcdw. WartoS¢ zrealizowanych robdt odbieranego etapu, powinna byc¢
zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robot.

Protokdt odbioru czeSciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastgpic w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu
do uzytkowania wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Protokot odbioru koncowego

a) Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy operat
kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

b)

e)

— protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w
jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach
pozwolenia na budowe -rysunki wchodzace w skitad zatwierdzonego projektu z
naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét

stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez

Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o

terminie i miejscu spotkania stron.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru

koncowego. Warunkiem odbioru kofcowego jest uzyskanie petnej zdolnosci i

skutecznosci uzdatniania wody przez SUW do parametréw okresSlonych odrebnymi

przepisami okreslajgcymi parametry przydatnosci wody do picia przez ludzi.

Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu

zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie
zamowienia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

ap jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,



a, ) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to;

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
wadliwego elementu robdt w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego
wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowe;j.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego
wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. a,) tiret dwa , przystuguje zamawiajgcemu takze w

przypadku, gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w

odpowiednim czasie.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia

ust. 1i2 pkt. a) stosuje sie odpowiednio.

3. Ostateczny protokot odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony

przystepujg do sporzadzenia ostatecznego protokotu robdét.

4. Jednostronne podpisanie protokotéw
W przypadku gdy wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach , Zamawiajgcy
moze dokonac odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace
dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:.................. zt. ,co stanowi
10% wartosci brutto, o ktérej mowa odpowiednio w §5 ust. 1 dostarczone bedzie do
Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie przewidzianej w
art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposodb:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i
potwierdzeniu przez Wykonawce, Ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru
robét.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamOwienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w
trakcie w.w. okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed
podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego



zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jedli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
§12
Zmiany w umowie

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien w zawartej
umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w
nastepujgcym zakresie:

1. Termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku opdznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,

b) Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku
takiej zmiany, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
danego specjalisty (przedstawic niezbedne uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowigzany jest zmienic
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego.

c) w przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla
Zamawiajacego, a zmiany wynikty w trakcie realizacji zamoéwienia,

d) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

e) w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentow
budowy, o ile zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania takich dokumentow
wykonawcy,

f) opdznien zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub préb koncowych,

g) przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktdére nie odpowiada
wykonawca,

h) dziatania sit natury, zdarzen losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np.
niskich temperatur ponizej norm dla wykonywania tych robdt).

i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania sie
wykonawcy do takiej zmiany,

j) w przypadku wykonywania zamoéwien dodatkowych, ktdrych realizacja ma wptyw
na termin wykonania zamoéwienia podstawowego - o czas ich realizacji,

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreSlone w umowie moze ulec zmianom w
nastepujacych przypadkach:

a) zmiana stawki urzedowej podatku VAT,

b) rezygnacji z czesSci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych robét,

3. Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg zamawiajgcego:

b) powierzenie podwykonawcom innej czeSci robdt niz wskazana w ofercie
wykonawcy,



¢) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robot.

e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp

Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian — na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu zaméwienia,

c) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa

ZamoOwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§15

Wykaz zatgcznikéow do Umowy:

1.

o un k> wnN

Oferta przetargowa

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Harmonogram

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



