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WYMAGANIA OGOLNE



00.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, odcinka sieci wodociggowej w ramach opracowywanego
tematu: ,,Budowa odcinka sieci wodociggowej - spinki wodociggowej w Kotezach” na
terenie dz. nr 45/4, 75/4, 77/1, 77/3, 71/10;75/2, 75/3, 77/8, 77/9, 77/10, 469/5 ;
obreb Koteze; gm. Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowanie ST.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej — spinki wodociggowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne zwigzane
z budowg sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inzynier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robd6t, zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez
InZyniera.

1.4.6. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie w plaszczyznie
pionowego przekroju w osi kanalizacji.

1.4.7. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.10. Kosztorys ofertowy— wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.



1.4.11. Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia,

przesytajacych 1 rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje¢ 1 wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego
- Sporzadzong przez Wykonawce

Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania
wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach
umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a)

b)

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddéw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, Ze jest wlagczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robét.
Wykonawcg dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnatly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spolecznosci i innych.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, Ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wtasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)

b)
C)

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6ot bedg mialy aprobatg
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie




1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji 1 urzagdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robt Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy 1 urzagdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczegcia do daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

2.

2.1.

2.2.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

MATERIALY.

Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i1 odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggly spetniajg wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
wiladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w
to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
InZzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow 1 miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
InZyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegb6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.




2.3.

24.

2.5.

2.6.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda

zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez
InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw begda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
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ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonanie rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robaét.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w pismie
przez Inzyniera.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.0,

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,

b) czes$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materialéw, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przez utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czg¢stotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslony,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i1 sprzg¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
InZyniera.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.




6.6.

6.7.

6.8.

13

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z dokumentacja projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy naleiy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektant do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robo6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caty okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
InZyniera.

Jakosc¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci
robo6t. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot
. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protok6t odbioru ostatecznego rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty.

1. dokumentacje¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne,

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw
zgodnie z ST,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i1 przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanie
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

PODSTAWA PEATNOSCL.
Ustalenia ogoélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01
PODZIEMNA SIEC WODOCIAGOWA
- SPINKA WODOCIAGOWA
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ST-01 PODZIEMNE SIECI WODOCIAGOWE — SPINKA WODOCIAGOWA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t, odcinka sieci wodociggowej w ramach opracowywanego
tematu: ,,Budowa odcinka sieci wodociggowej - spinki wodociggowej w Kotezach” na
terenie dz. nr 45/4, 75/4, 77/1, 77/3, 71/10;75/2, 75/3, 77/8, 77/9, 77/10, 469/5 ;
obreb Koteze; gm. Starogard Gdanski.

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowg przewodéw wodociggowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ,,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera oraz te, ktore uzyskaja aprobate
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w WO.00.00 Wymagania ogélne
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Materialy
Materiaty do wykonania przewodéw i uzbrojenia rurociaggdéw nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materialy niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia niniejszego zakresu,
wynikajacego ze Specyfikacji obejmuje ponizsze zestawienie:
- Rury PE - 160 SDR-17, PN 10 wg PN-81/C-89204.
- Ksztattki PE-160 SDR 17, PN 10 do zgrzewania doczotowego.
- Hydranty nadziemne, tamane, @ 80, z zeliwa sferoidalnego gt. 1,7 m,
osadzone na kolanie stopowym z przedtuzka poziomg i cokotem kolanowym.
Kolumna hydrantu i rura nasadowa zabezpieczone farbg epoksydowa czerwona,
dzwon z dwoma wyprowadzeniami do wezy. Hydranty odcigte od sieci
zasuwami kotnierzowymi @80 , z tgcznikiem kotnierzowym do rur PE
?160.
- Zasuwy zeliwne kotnierzowe, wodociggowe, PN-16, @80 z uszczelnieniem
miekkim i tgcznikami kotnierzowymi do rur PE @160.
Zasuwy uzbrojone w przedtuzony trzpien ostoni¢ty rurg PE, obudowe do
zabudowy w ziemi i skrzynke zeliwng.
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- Zasuwy z mi¢kkim uszczelnieniem do potaczen z rurociggami PE:
korpus 1 pokryw wykonane z zeliwa sferoidalnego, klin zsuwy z
nawulkanizowang powtoka elastomerowa, wrzeciono ze stali nierdzewnej z
walcowanym i polerowanym gwintem, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami
typu oring, skruby aczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa, nakretka klina wykonana z materiatu kolorowego z mozliwoscia
wymiany, zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL
- Zawory przelotowe mufowe
- Zawory przelotowe kotnierzowe
- Tuleje kotnierzowe PE 100,80 PN-10 do zgrzewania doczotowego.
- Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantéw.
- Skrzynki uliczne do zasuw.
- Tas$ma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.
- Stalowa rura ochronna DN250
- Rura ostonowa typu AROT

2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w sie¢ wodociggowa oraz urzadzen
towarzyszacych winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowigzujg w
zakresie branzowym oraz powinny odpowiada¢ rodzajom materialéw przyjetym dla
danego systemu.

Kazda partia materiatu dostarczonego na budowe¢ powinna posiada¢ deklaracje
zgodnosci, oraz by¢ oznakowana w sposéb wskazany przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot technologicznych

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w og6lnym opisie organizacji i metod robo6t zaakceptowanych
przez Inzyniera.

e Zuraw samochodowy

¢ Spycharka kotowa lub ggsienicowa

e Koparka podsigbierna

e Sprzet do zageszczania gruntu

® Wciggarka mechaniczna

¢ Urzadzenia do wykonania przewiertu sterowanego

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w og6élnym opisie organizacji i metod roboét, zaakceptowanych przez
InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy robotach technologicznych.

Do transportu materialéw nalezy stosowac¢ samochody skrzyniowe oraz dostawcze o

odpowiedniej dtugosci skrzyni tadunkowej, tak aby wolne konce rur wystajace poza

skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materiatéw nalezy przestrzegac instrukcji producenta.
e Samochdd skrzyniowy do 5 Mg

¢ Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

e Samochdéd samowytadowczy do 10 Mg

® Przyczepa skrzyniowa
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.
Ogo6lne warunki wykonania zgodnie z ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1.1. Roboty ziemne.
5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci nalezy prowadzi¢ trasg 1 zaglgbieniem zgodnie z czg¢$cia
graficzng i zachowaniem odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego:

¢ w przypadku skrzyzowania przewodéw wodociagowych z kanalizacyjnym, jezeli
odlegtos¢ jest mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociggowym zastosowac
rur¢ ochronng o dtugosci 2,0 m

¢ odlegtos¢ migdzy projektowanymi odcinkami sieci a urzadzeniami energetycznymi
nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.

W miejscach koniecznych do zatozenia rur ostonowych, przewody — nalezy dokona¢ na
ptozach podporowo-s§lizgowych typu B i E/C INTEGRA lub podobne;j klasy

Zasady konstrukcyjne podpér §lizgowych:

® potaczenia rur nie mogg spoczywac i opierac si¢ o rur¢ ostonowg

® nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomiedzy podparciami

¢ podpory powinny si¢ znajdowac¢ bezposrednio za potgczeniami rur i w rozstgpie 0,5 m
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne nalezy wykonac recznie
oraz bezwzglednie przestrzega¢ sposobu zabezpieczenia okreslonego przez

uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaz) przewodow

5.1.2.1. Warunki ogdélne montazu przewodow.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Warunki techniczne wykonanie i odbioru
robo6t cz. I — Roboty budowlano-montazowe” oprac. C.0.B.-R.T.L ,,Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zarzadzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 1.

Przestrzega¢ zaprojektowanych spadkow sieci.

Montaz przewodéw z PE mozna wykonywa¢ przy temperaturze 0°C do 30°C, a tacznie
z elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie nizszej od 5°C.

Sposdb montazu przewodéw powinien zapewniac utrzymanie kierunkow spadkéw
zgodnie z dokumentacja techniczng. Do budowy przewodéw mogg by¢ uzywane tylko
rury, ksztattki i taczniki z nie wykazujace uszkodzen.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymatosci powyzej 0,05 Mpa wg PN-
86/B-02480 dajace si¢ wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na ¥4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia
korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+3cm.
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5.1.2.2. Uktadanie przewodéw na dnie wykopu.
1. Budowe rurociggu rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych.

Montaz przewodéw z PE powinien odbywac si¢ na powierzchni terenu a nast¢pnie
opuszczony do wykopu. Maksymalna dlugo$§¢ montowanego rurociggu jest
zwigzana z rozstawem we¢ztow. Montaz weztéw zawierajacych ciezka armature i
ksztattki zeliwne nalezy montowac oddzielnie nastgpnie taczy¢ w wykopie z
utozonym rurociggiem.
Uktadanie przewodu moze by¢ przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza calej swej dtugosci w co najmnie;j
w Y4 swojego obwodu. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga
podbicia na catej dlugos$ci. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé
dotki montazowe o dtugosci ca 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca
rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi
zapewni¢ warunki czystosci — nie dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha.
Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego.
Dotki montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelnos$ci ztacz danego
odcinka. Odchylenie osi utozonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie
powinno przekracza¢ 0,10 m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac + 0,05 m.

5.1.2.3. Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Gtebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie okre§la norma PN-92/b-
10735. Gigbokos¢ utozenia przewodéw powinna byc¢ taka, aby przykrycie gruntem
mierzone od wierzchu rury do terenu nie byto mniejsze niz umowna gtebokos¢
przemarzania terenu powiekszona o 0,4 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszej glebokosci, nalezy
wykonac zabezpieczenie przed zamarzaniem wody. Minimalne przykrycie
przewodow sieci wodociggowej wynosi 1,7m a przylaczy wodociggowych min.
1,5m.

5.1.2.4. Laczenie elementOw.

Elementy wykonane z PE mogg by¢ taczone, oprocz elementéw z PE — réwniez z
elementami wykonanymi z innych elementéw takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet,
PCV.
Podtaczenie rur PE odbywa si¢ za pomocg ziacz:
e Zgrzewanie doczotowe,
e Zgrzewanie z zastosowaniem ztacz elektrooporowych,
e Na ztaczki zaciskowe, Kotnierzowe,
Szczegbétowe warunki montazu poszczegdlnych ztacz okreslajg Instrukcje Producentéw
poszczegdlnych systeméw. Potaczenia powinny zapewniac¢ szczelno$¢ przy ci$nieniu
roboczym 1 prébnym.
Podczas potaczenia rur PE poprzez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta oraz zwréci¢ uwage na prawidlowe przygotowanie elementéw
zgrzewanych tj.:
e Wyréwnanie koncow rur,
¢ Jednakowa grubos¢ zgrzewanych elementow,
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e Ustawienie zgrzewanych rur osiowo,
e Temperatura zgrzewania 21-220 stopni C
¢ Jednakowej wodnej rury — PE160 SDR17, MPa

5.1.2.5. Montaz elementéw uzbrojenia.

Przy montazu elementéw uzbrojenia rurociggéw nalezy przestrzega¢ podanych zasad:
Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezne, nalezy montowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa w trakcie budowy przewodu.

Na tréjnikach, koncoéwkach sieci i1 zalamaniach nalezy zastosowac bloki oporowe.
Zasuwy nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym.

Przy armaturze stosowac bloki oporowe i podporowe wykonane z betonu B-15
zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociggow.

5.1.2.6. Rury ochronne i przeciskowe

L.aczenie rur poprzez spawanie elektryczne doczotowe. Wprowadzenie rur PE do rury

ochronnej wykona¢ za pomacg piéz pierscieniowych RACI lub INTRGRA . Przed

rozpoczeciem ustali¢ konieczng ilos¢ 1 typ elementow pt6z. Miejsce styku pierscienia z

rurg przewodowga owing¢ tasmg EVIO. Laczniki rur nie moga opierac si¢ i spoczywac

na rurze ochronnej. Podpory winny znajdowac si¢ bezposrednio za taczeniem.

Przestrzen pomigdzy rurociggiem roboczym a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej

zamkng¢ pierscieniem samouszczelniajacy.

Rury ochronne nalezy izolowac stosujac:

- primer 1027

- polyken 937 jako mase uzupelniajaca nieréwnosci

- polyken 989-20 jako taSme¢ zewnetrzna, jednokrotne spiralne owinigcie na zaktadke
50%

- polyken 955-18 jako taSme zewnetrzna, dwukrotne spiralne owinigcie na zaktadke
50%

5.1.2.7. Préba szczelnos$ci przewodu.
Utozone w wykopie przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-
70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Prébg hydrauliczng nalezy wykona¢ w celu
sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztacz w przewodach, z zachowaniem
nastepujacych zasad:
1. Prébe cisnienia nalezy wykona¢ po utozeniu przewoddow i przysypaniu z
podbiciem rur gruntem, oraz po zamknigciu wszystkich odgatezien.
2. Odcinki do prob nie powinny by¢ wieksze niz 300 m dla wykopow
umocnionych oraz nie wigcej niz 600 m dla wykopdw otwartych.
3. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte, oraz w petni widoczne 1 dostepne.
4. Po napetnieniu rurociggu wodg i odpowietrzeniu nalezy przewdd pozostawic¢ na
12 godzin w celu ustabilizowania.
5. Dla przewodéw wodociggowych przeprowadza si¢ probe pod ci§nieniem
préobnym nie mniejszym niz 0,9 Mpa (9 kg/cm?2).
Prébe szczelno$ci mozna uznaé za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut po
ustabilizowaniu si¢ ci$nienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje si¢ jego
spadku.

Wyniki préb szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika sieci.
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Ptukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci rurocigg nalezy poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;j. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen z przewodu.
Dezynfekcji podlega sie¢ wodociggowa i polega na napetnieniu wyplukanego przewodu
wodg z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu na 500 litrow
wody) 1 pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wod¢ nalezy opréznic z
przewodu, a przewdd ponownie przeptuka¢ wodg wodociagow3 z jednoczesnym
poborem prébek do badan laboratoryjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej W0.00.00
,»Wymagania Ogdlne”

6.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
1. Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
2. Materialéw zgodnie z wymaganiami norm.
3. Utozenia przewodow:
-glebokosci utozenia przewodu,
-utozenia przewodu na podtozu,
-odchylenia osi przewodu,
-odchylenie spadku,
-zmiany kierunkéw przewodow,
-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
-zabezpieczenia przed korozja cz¢sci metalowych,
-kontrola potaczen przewodow,
-kontrola izolacji,
-szczelnosci przewodu,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowania materiatow, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
»Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
-Zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.
-Ilo$¢ wykonywanych robét.
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-Droznos$¢ przewodow.
-Szczelnos¢ przewodow.
-Jako$¢ wbudowanych materiatéw.

Rozr6znia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie:

-odbiory czgsciowe,

-odbiory koncowe.

8.1. Odbiér techniczny czesciowy.
Odbiorem objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty rob6t lub zakonczone
elementy budowy, co do ktérych Inwestor zglosit zastrzezenie czeSciowego odbioru.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbior ten
powinien by¢ potwierdzony protokétem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje:
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektowa,
w tym w szczegblnosci zastosowania materiatow.
e Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinkéw przewodu, a w
szczegolnosci zachowania kierunkéw, spadkéw, potaczen, zmian kierunku.
e Sprawdzenie zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe.
e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania i zamontowania uzbrojenia zasuw i
innych elementow.
¢ Przeprowadzenie proby szczelnosci.

8.2. Odbiér techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robét, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze
by¢ ona wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢
Komisji dokumenty zgodnie z obowigzujagcymi w tym wzgledzie zarzadzeniami:

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociggowej wraz

z przytaczami,

-$wiadectwa jakosci wybudowanych materiatow,

-protokoty préby ci$nieniowe;j,

-protokoty ptukania,

-protokoty dezynfekc;ji,

-wyniki badan laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcii,

-zestawienie dtugos$ci rurociggéw w rozbiciu na $rednice.

Ponadto czynnosci odbioru koncowego polegaja na:

-Sprawdzeniu protokotéw odbioru cz¢sciowego i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usuni¢¢ usterek i innych niedomagan, w
szczegdlnosci sprawdzeniu protokotéw prob szczelnosci.

-Sprawdzeniu aktualnosci sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej, \
uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

-Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania uzbrojenia
wodociggu i innych elementéw.
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Odbidér koncowy powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokétami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢
jakie$ usterki, nalezy je uwzgledni¢ w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usunigcia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podane w ST.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.

9.2. Platnos¢.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o

wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

oraz $redniej ceny jednostkowej 1 mb rurociggdédw, uwzgledniajgcej koszt wykonania
wszystkich rob6t wystepujacych przy budowie poszczegdlnych odcinkéw rurociagéw.
Platno$¢ nastepuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz z
zakresem robot wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

-zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

-pokonanie przeszkdd terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejscie

przez ciek wodny itp.),
-dostarczenie materiatow,
-wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu i inne
rozwigzania projektowe,

-odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robdt,

-przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o grubosci 20 cm,

-ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

-wykonanie polgczen spawanych, kotnierzowych, zgrzewanych, taczonych na

uszczelke,.

-utozenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,

-wykonanie uzbrojenia,

-przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania, dezynfekcji,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-oznakowanie uzbrojenia,

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

-przeprowadzenie odbioréw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/C-89015

PN-70/C-89016
PN-87/B-01060

PN-81/B-10725
odbiorze.
PN-81/B-10733
Wymagania

PN-87/H-74051
PN-89/H-74101
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-81/9122-05
stosowania.
PN-88/M-54909
BN-83/8836-02

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody
badan.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

i badania przy odbiorze.

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen.

Rury polietylenowe. Wymiary.

Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary 1 warunki

F.aczniki kotnierzowe do wodomierzy.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



