Zatgcznik nr 1 do SIWZ

UMOWA Nr ..cocvveeanes

zawarta w dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc — Cherek — Wojta Gminy

- zwang w dalszej czeSci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z pdzn. zm.) na
wykonanie zadania pn. ,,Modernizacje ujecia wody w Kregu”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu
umowy polegajagcym na modernizacji stacji uzdatniania wody w Kregu na dz. nr 98/1
obejmujacej:
a) Remont studni nr 1A i nr 2 ujecia wdd podziemnych obejmujacy; wymiane
agregatow pompowych w obydwu studniach (z wymiang rur wzno$nych/ttocznych w studni
nr 2 ) i wymiane przewodow elektrycznych zasilajgcych i sterujgcymi agregatami w
studniach oraz miedzy budynkiem SUW a studniami. Wymiane rurociggdw ttocznych wody
surowej miedzy gtowicami studni, a obiektem SUW,
b) Wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody z przebudowg wnetrza
budynku obejmujgcego, wymiane drzwi zewnetrznych, wrét do budynku remont, wymiane
posadzek oraz glazurowanie czesci $cian, oraz wymiane schodéw wejsciowych do hali SUW.
- wykonanie pomieszczenia chlorowni w istniejgcym budynku SUW 2z wykonaniem
zewnetrznego wejscia do pomieszczenia, wymiane czesci tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia w budynku.
C) Catkowitg wymiane wszystkich rurociggdw, armatury, urzadzen technologicznych oraz
przebudowe i rozbudowe urzadzen technologicznych uzdatniania wody SUW w budynku (z
wyjatkiem zachowania 4 szt. istniejgcych filtréw ,Fe” oznaczonych w projekcie na rzucie nr
2 ( w/w filtry wymieniono w 2017r.),



d) Budowe na terenie stacji wodociggowej, prefabrykowanych naziemnych stalowych
zbiornikdw wyréwnawczych o poj. 75 m3 kazdy wraz z armaturg i instalacjami
towarzyszacymi,

e) Rozbudowe zbiornikéw wdd poptucznych,

f) Przebudowe ciggdéw komunikacyjnych drég manewrowych i chodnikdw,

g) Budowe rurociggdéw wewnetrznych i zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych na terenie
SUW,

h) Wykonanie instalacji pneumatycznej sterujgcej armaturg,

i) Roboty elektryczne zwigzane z wymiang i rozbudowg zasilenia i AKP zwigzanej ze
sterowaniem urzadzen oraz o$wietleniem na stacji uzdatniania wody, zasilania studni oraz
wymiane gtownej rozdzielni zasilania energetycznego obiektu,

j) Wykonanie odtworzenia istniejgcych nawierzchni drogowych i zieleni po robotach,

k) Wykonanie wymiany ogrodzenia.

2. Ponadto przedmiot zamodwienia obejmuje:

a) Koszty ciecia obiektéw stalowych z demontazu na mniejsze frakcje do wielkosci,

ktore sg  akceptowalne w punktach skupu surowcow wtdrnych i transport ztomu z
demontazu do punktu skupu w Starogardzie Gd. Dochdd ze sprzedazy dostarczonego do
skupu ztomu, stanowi¢ bedzie dochdd zamawiajgcego tj. Gminy Starogard Gd.,

b) koszty utrzymania zaplecza budowy, w zakresie prowadzenia robdt, wykonania
tymczasowych przylaczy lub licznikdbw dla medidw niezbednych do realizacji prac
budowlanych, optat za pobdér wody i energii na czas prowadzenia robét,

C) zapewnienie wiasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
d) utrzymanie ciggdw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco gruzu i zbednych materiatow,
odpaddw i $mieci,

e) zabezpieczenie drdég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
f) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

g) po zakonczeniu robdt demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu
w przypadku uszkodzenia trawnikéw ich odtworzenie,

h) kompleksowg inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robot,

i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdéb, rozruchu urzadzen, badan i
odbiorow ze sporzadzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem zamodwienia, wykonanie (operatu kolaudacyjnego) zawierajgcego zestaw
badan, atestdw certyfikatdw i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatdw do
wykonania robot, protokotéw odbioru robdt zanikowych oraz protokotéw i wynikéw z badan
jakosci wody, w zakresie niezbednym do dopuszczenia obiektu do uzytku po zakonczeniu
robot w tym zgtoszenie urzadzen do odbioru przez UDT,



j) obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy; w przypadku uszkodzenia
geodezyjnych punktéw granicznych ich wznowienie,

k) wykonanie tymczasowych rozwigzan tj. zastosowanie rurociggdw ze stosowng
armaturg w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody w ilosci  dotychczasowej
wydajnosci ujecia wody. Dopuszcza sie przerwy w dostawie wody do sieci tylko w godzinach
nocnych  tj. miedzy godz. 23,00 a 5,00 w celu dokonania stosownych przetaczen.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Gminnym Zakfadem Ustug Komunalnych w
Jabtowie planowane przerwy w dostawie wody,

) inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét tj. rurociggdw i innych instalacji oraz
robot ziemnych zwigzanych ze zmiang uksztattowania i zagospodarowania terenu,

m) uzyskanie wszystkich zgdéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sasiednich jesli
wystgpi taka konieczno$¢ zwigzana z prowadzeniem niezbednych robo6t budowlanych,

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi dokumentacja techniczna/projekt
budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz przedmiar robét -
stanowigcy materiat pomocniczy. Z zamodwienia wylgcza sie wymiane obydwu obuddéw
studni z podziemnych na nadziemne , ktdéra jest zaprojektowana opisana w projekcie. W
zamian zamdwienie obejmuje remont istniejgcych obuddw studni poprzez uszczelnienie,
malowanie wnetrza obuddw, gtowic studni i armatury oraz wymiane armatury instalacji
elektrycznej i sterowniczej w obudowach studni oraz remont elementéw zewnetrznych
istniejgcych obuddéw Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Przedmiar robdt.
4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzagdzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujacych przepiséw,

d) Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen,

e) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.
§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni po podpisaniu umowy.
2) Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada;
a) prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
b) Prawomocne decyzje, pozwalajgce na rozpoczecie robdt budowlanych.



3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty wynagrodzenia za prawidiowo wykonany
przedmiot umowy

. Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralng
cze$¢ Umowy

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i
zasadami wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy , Wykonawca ponosi

az do chwili podpisania przez zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robét ,

petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktore na

nim zaistniejg

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej

realizacje zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska naturalnego i

bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyé i

oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty

czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

b) Informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem uzytkownikéw obiektu
0 szczegolnych utrudnieniach w funkcjonowaniu placéwki, oraz uzgadniania
godzin lub dni pracy przy wykonywaniu robdt szczegodlnie ucigzliwych ..

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy,

przywrdci¢ go do stanu przed rozpoczeciem prac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu

odbioru koncowego robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlnosci:

— wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych

— organizacje prowadzenia i realizacji robot

- szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w
tym zakresie.



W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego , wykonawca jest

zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

9) Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiadaé¢ Swiadectwa jakosci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

10) Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé wiasciwe
dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

11)Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wiasny koszt.

12) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajagcego o
zagrozeniach, ktore mogg mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzany jest do wspotpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

13)Ryzyko:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowa lub osobowg, w tym za

zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mieré, zaistniate w

Zwigzku z wykonywaniem umowy.

14)Ubezpieczenie:

— Wykonawca, w imieniu wiasnym i na wiasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w
okresie od daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego
ostatecznego protokotu odbioru i w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, w
zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

— Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze byé mnigjsza niz suma
catkowitego wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy. Aktualng i z
potwierdzong optatg kopie polisy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy,

— Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa
ubezpieczenia obowigzywal bedzie przez okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu umowy i okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu na 7 dni przed datg wygasniecia przedmiotowego
ubezpieczenia, optacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajgce
ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.

§3

Terminy

1. Terminy realizacji robot:
a) Termin rozpoczecia robdt: do 14 dni po przekazaniu terenu budowy,
b) Termin zakonczenia robét budowlano-montazowych: do 20.11.2019r,
¢) Termin zakonczenia rozruchu urzadzen; uzyskania petnej zdolnosci produkcyjnej i
skutecznosci uzdatniania wody przez SUW do parametréow okreslonych przepisami



Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2297): do 20.05.2020r.

2. Roboty zostang wykonane w trzech etapach zgodnie z harmonogramem terminowo-
finansowym (zwany dalej harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

3. WartosS¢ ostatniego etapu nie moze by¢ mniejsza niz 50 tys zt.

4. Zmiana harmonogramu terminowo- finansowego dokonywana jest na pisemny

wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. OsSwiadczenie o
akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest
Ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o
akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za
niewyrazenie zgody na jego zmiane.

5. Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i
nastepuje w sposob okreslony w ust 3.

§4
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...........ccccoeeeiieeeeennnn.
2. Zamawiajgcy ustanawia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego w  osobie:

§5

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreSlonego strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe, ktorego definicje okreSla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto
............... zt (stownie ..........c.ccccueeueneneeenn),W tym podatek VAT w wysokosci ...%, netto
................ Zh (STOWNIE ..o
2. Podstawe do okreSlenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okre$lona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie moze podlegac waloryzacji na zasadach okreslonych w § 12 umowy.
4. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
pismie.
5. Rozliczanie robo6t z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowg za etapy robét ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych
robot, z uwzglednieniem zapisdbw dotyczacych podwykonawstwa, o ktéorym mowa w
kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Faktura kofcowa zostanie zaptacona na zasadach
okreslonych w § 3 ust. 1 lit ¢) i ust. 3.
6. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazana bedzie na konto wskazane przez Wykonawce.



7. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art.143c ust.1 pzp. biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oSwiadczen
Podwykonawcdw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagdalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

9. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do
czasu otrzymania tego potwierdzenia.

10. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawnosci przez Nadzér.

11. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy
na okres oczekiwania Zamawiajgcego na os$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czes$¢ robot.

§6

Podwykonawstwo
1. W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcédw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
2. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane , zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10
dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.
3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢é sie bezposrednio do
Zamawiajgcego z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z
projektem umowy, w terminie okreSlonym w ust. 2.
4. Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzegac spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
termindw realizacji, warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.



5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym
w § 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajgcego;

€) umowa nie zawiera ceny;

f) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie ceny dla
Zamawiajgcego.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

0. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
50 000 zt brutto.

10. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic




zamawiajgcego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapfaty wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

13.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane.

14.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.  Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.  Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje
0 zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od
otrzymania informacji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,
zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.



19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen
Podwykonawcdéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, 0 otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego  wynagrodzenia. Jezeli suma  niepotwierdzonych  przez
Podwykonawcdw naleznosci przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac
zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcdw i
przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

20. Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote réwng wartosci robdt zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcg rdznice pomiedzy tg wartoScig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oSwiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okresSlonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce naleznych kwot.

21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$c¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w odniesieniu do
danego zadania, okreSlonej w 85 ust. 1 zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego z winy wykonawcy.

22. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w
terminie 10 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

23.  Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w §3
niniejszej umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie

roboty i wbudowane materiaty od dnia podpisania ostatecznego odbioru robdt bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3
dni od dnia ich ujawnienia.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu ,wad lub usterek (w okresie

pomiedzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w
Ciggu 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy
z obiektywnych powodéw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na
usuniecie zgtoszonych usterek.

4, Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie
miedzy datg rozpoczecia a zakofnczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.



5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego
wykonania robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w §13 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w
formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez
odsetek bankowych.

6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o
ktorym mowa w 8§11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w
terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

7. Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem
Wykonawcy wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za:

a) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000 zt za
kazdy taki przypadek,

b) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany -w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien
opOznienia w terminie o ktdrym mowa w §6 ust.2,

) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa 85 ust.1 ,za kazdy dzier opdznienia w terminie o ktérym mowa
w §6 ust.8 — 10,

d) za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umoéw o
prace lub innego dokumentu dla spetnienia warunkéw SIWZ w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwioki od dnia nastepnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu
wykonawcy do przedtozenia tych dokumentdw,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg - w wysokosci 0,1% wartosci brutto
tego wynagrodzenia,

f) opOznienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okresSlonego w § 5ust. 1, za kazdy dzien opdznienia , w
stosunku do terminu zakonczenia catosci robét okreslonego w §3 ust.1 umowy,

g) opOznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym robot
lub w okresie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia



umownego brutto, okreSlonego w § 5ust.1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
terminu wyznaczonego na usuniecie usterki,

h) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 5ust. 1 .

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

4.

a) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1,

b) opOznienie w zapfacie faktury w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy
dzien opOznienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z nalezytego

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze
dochodzenia ich na zasadach ogdinych.

5.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

2.

a)

b)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie skitadnikdw
majatku wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze, wykonanie umowy przez wykonawce
bedzie zagrozone.

Wykonawca nie rozpoczat robdt w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14dni chyba, ze
przerwa w realizacji robdt spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wiasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie
jest prawdopodobne ,ze zdota go ukoniczy¢ w uméwionym terminie.

jezeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z
umowg, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie
wywigzuje sie nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

a)

dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robo6t nastgpi
w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.



b)

C)
3.

rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a)

b)

d)

4.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktoére Wykonawca nie odpowiada,

niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno
by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

a)

b)

c)

d)

e)

§10
Odbior robot
Protokot odbioru czesciowego

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego robdt w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr czeSciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego

Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego
rozliczenie czeSciowe budowy z podaniem wykonanych czesci, ich iloS¢ i wartos¢
brutto, oraz czesci wykonanych robdt przez podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcdw. WartoS¢ zrealizowanych robdt odbieranego etapu, powinna byc¢
zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem robot.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastgpic w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.



f)

b)

e)

Protokot odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu

do uzytkowania wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Protokot odbioru koncowego

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika

budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca

zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny zawierajagcy nastepujgce dokumenty:

— protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w
jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach
pozwolenia na budowe -rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z
naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét

stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez

Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikéw odbioru o

terminie i miejscu spotkania stron,

Zakonczenie czynno$ci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru,

Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru

koncowego. Warunkiem odbioru kofcowego jest uzyskanie petnej zdolnosci i

skutecznosci uzdatniania wody przez SUW do parametréw okreSlonych odrebnymi

przepisami okresSlajgcymi parametry przydatnosci wody do picia przez ludzi,

Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu

zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamdwienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to;

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢é wynagrodzenie
wadliwego elementu robdt w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego
wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé ponownego
wykonania przedmiotu umowy.



Uprawnienia okreSlone w lit. B) tiret dwa, przystuguje zamawiajgcemu takze w

przypadku, gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdofa usung¢ wad w

odpowiednim czasie.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia
ust. 1 i 2 pkt. a) stosuje sie odpowiednio.
4, Ostateczny protokdt odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg
do sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.
5. Jednostronne podpisanie protokotow
W przypadku gdy wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach , Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla
wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Wysokosci:.................. zt. ,co stanowi
10% wartosci brutto, o ktérej mowa odpowiednio w §5 ust. 1 dostarczone bedzie do
Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie przewidzianej w art.
148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone W nastepujgcy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i
potwierdzeniu przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru
robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w
trakcie w.w. okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
4, W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
KLAUZULE WALORYZACYJINE
1.  Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 2 ust. 1 Umowy w nastepujgcych
przypadkach:



1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2)  w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce.
2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.
3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepiséw
zmieniajacych wysokoS¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokoS¢ pfacy minimalnej.
4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.
3 niniejszego paragrafu.



5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1), 2)i 3) obejmowal bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktdérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien w zawartej
umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w
nastepujgcym zakresie:
1. Termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku opdznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,

b) Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku
takiej zmiany, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
danego specjalisty (przedstawic niezbedne uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowigzany jest zmienic
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego.

c) w przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedag korzystne dla
Zamawiajgcego, a zmiany wynikty w trakcie realizacji zamowienia,

d) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

e) w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw
budowy, o ile zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania takich dokumentdéw
wykonawcy,

f) opdznien zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub préb koncowych,

g) przeszkéd uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, za ktére nie odpowiada
wykonawca,

h) dziatania sit natury, zdarzen losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np.
niskich temperatur ponizej norm dla wykonywania tych robét).

i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania sie
wykonawcy do takiej zmiany,

j) w przypadku wykonywania zamoéwien dodatkowych, ktdrych realizacja ma wptyw
na termin wykonania zamoéwienia podstawowego - o czas ich realizacji,

2. Wynagrodzenie wykonawcy okreSlone w umowie moze ulec zmianom w
nastepujacych przypadkach:

a) zmiana stawki urzedowej podatku VAT,



1.

b) rezygnacji z czesci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych robdt,

Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgoda zamawiajgcego:

b) powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie
wykonawcy,

¢) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robot.

e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp

Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian — na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu zamoéwienia,

c¢) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§14
Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego,

Prawa Zaméwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2.

Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez

Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16

Wykaz zatgcznikéw do Umowy:

1.
2.
3.
4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia

Oferta przetargowa
Kosztorys ofertowy
Dokumentacja techniczna

Harmonogram

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



