Zalgcznik nr 1a do SIWZ

UMOWA nr ....oocuveneee

zawarta w dniu ................. w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:
Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1986) na wykonanie zadania pn.
~Wieloelementowego monumentu na terenie cmentarza w Lesie Szpegawskim — cze$¢ I —
elementy prefabrykowane monumentu — dostawa i montaz
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
polegajgcym na wykonaniu i montazu w przygotowanych kielichach fundamentu:
a) 117 ,drzew” — 6 - cio metrowych stupéw z betonu architektonicznego w trzech formach:
- ,St-1" — 39 elementdw, o Srednicy 50 cm przy podstawie i 20 cm na szczycie
- St - 2"- 39 elementdw , o $rednicy 40 cm przy podstawie i 17,5 cm na szczycie
- St — 3" — 39 elementéw o Srednicy 56 cm przy podstawie i 55 cm na szczycie
b) 33 ,,pni” 60 — cio centymetrowych Scietych stozkéw z betonu architektonicznego w dwdch formach :
- ,Pst-1" — 16 elementow o $rednicy 61 cm przy podstawie i 60 cm na gorze
- ,Pst -2” — 17 elementdw, o $rednicy 57 cm przy podstawie i 55,5 cm na gorze
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét -
stanowigcy materiat pomocniczy zatgczone do SIWZ.
3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:
a. utylizacje materiatéw zwigzanych z prowadzonymi robotami montazowymi, itp.
b. koszty utrzymania zaplecza budowy, w zakresie prowadzenia robot, wykonania tymczasowych
przykaczy lub licznikdw dla mediéw niezbednych do realizacji prac budowlanych
C. zapewnienia wtasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
d. utrzymania ciggdw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych
e. zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,



zabezpieczenia istniejgcych drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robdt. W
przypadku uszkodzenia drzew — za zdarcie kory powodujace rany tyka lub drewna Wykonawca

zaptaci Wiascicielowi gruntu kare umowng w wysokosci 150,0 zt netto za kazde uszkodzone

drzewo.

.umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

. Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego podczas realizacji robdt budowlanych
. po zakonczeniu robdt demontaz obiektdw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu
. sporzadzenie stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem

zamoéwienia, wykonanie (operatu kolaudacyjnego) zawierajgcego zestaw badan, atestow
certyfikatow i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatdw do wykonania robdt,

. obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy; w przypadku uszkodzenia geodezyjnych punktéw

granicznych, ich wznowienie,

. zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robot budowlanych, instalacyjnych , studniarskich —

Nadlesnictwo Starogard Gdanski ( sporzadzenie protokotu przejecia gruntu i ogledziny
istniejgcego drzewostanu przed rozpoczeciem robdt) , Nadzoru Budowlanego,.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.:

a)

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy ;

b)
<)

powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian

obowigzujgcych przepisow;

d)

zZmiane producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem , Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen;

W/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z

projektantem;

1.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3
dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada;

— prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

- prawomocne decyzje, pozwalajgce na rozpoczecie robét budowlanych.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot
umowy

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:



a) dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia - dokumenty te stanowig integralng czeS¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy , Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robot , petng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktdére na nim zaistnieja.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz jej realizacje zgodnie
Z przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
ewentualne naruszenie przepisdw j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

5) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych.

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

b) informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem wiasciciela nieruchomosci o
szczegoélnych utrudnieniach np. w przypadku korzystania z drég dojazdowych, przy wykonywaniu
robot szczegdlnie ucigzliwych, montazu stupdw, itp.

7) Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, ( spisac
protokot przejecia nieruchomosci z wiascicielem gruntu) przywrdci¢ go do stanu przed rozpoczeciem
prac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlnosci:

- wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

- organizacje prowadzenia i realizacji robdt,

- szczegoOtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w tym zakresie,
- ochrone przeciwpozarowg na czas prowadzenia robdt na terenie lasu.

W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego , Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwdch dni roboczych od ich zgtoszenia.

9) Materiaty uzyte do realizacji rob6t powinny posiadac $wiadectwa jakosci i wiasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji oraz wymaganiom wifasciwym dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

10) Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wiasciwymi przepisami i normami.

11)Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wiasny koszt.



12)Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktore
mogg mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia
robot oraz zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzied
zapobiegajgcych zagrozeniom.

13)Ryzyko:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.
14) Ubezpieczenie:

- Wykonawca, w imieniu wiasnym i na wiasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od daty
zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru i w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

- Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz suma catkowitego
wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy. Aktualng i potwierdzong opfatg, kopie polisy,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa ubezpieczenia
obowigzywac bedzie przez okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu umowy i okres obowigzywania
gwarancji i rekojmi, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na 7 dni przed datg wygasniecia
przedmiotowego ubezpieczenia, opfacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajgce
ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniach poprzedzajacych.

§3
Terminy

1. Terminy realizacji robot:

a) Termin rozpoczecia robdt: do 14 dni po przekazaniu terenu budowy.
b) Termin zakonczenia robét: do 27.09.2019 r.

2. Roboty zostang wykonane w dwdch etapach zgodnie z harmonogramem terminowo - finansowym
(zwany dalej harmonogramem zawierajgcym terminy, warto$¢ i terminy montazu prefabrykatow),
stanowigcym zatgcznik do umowy.

3. Zmiana harmonogramu terminowo- finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Os$wiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni
od otrzymania w/w. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez
Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.

4. Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w
sposob okreslony w ust 4.

84
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0Sobi€: .........cccccoveveriereereenane.
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ...........ccccccveveneenees



§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okre$la art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto ......ccuueeuns zt (stownie
.................................... ),w tym podatek VAT w wysokosci ...%, netto ..........c.u... 2d (stownie
................................................ ).

2. Podstawe do okredlenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz

dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzadji.
4, W przypadku wystgpienia robdét zamiennych Iub robdt dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowag Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie.
5. Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg czeSciowg oraz fakturg koncowa za
etapy robot ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub korcowym protokotem odbioru wykonanych robét, z
uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach
niniejszego paragrafu.
6. Naleznos$¢ za wykonane roboty przekazana bedzie na konto wskazane przez Wykonawce.
7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdérych mowa w art.143c ust.1 pzp. biorgcych udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych
8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, wraz z przedkfadang fakturg o$wiadczen
Podwykonawcdw o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
9. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.
10. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego,
sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawnosci przez Nadzor.
11. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na os$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
nalezno$ci za wykonang przez Podwykonawcow czes$¢ robot.
§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed

przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo



imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia,

a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
umowy najpdzniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania prac

podwykonawczych .

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego z

projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie

okreslonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzegal spetnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindw realizacji,

warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i termindw ptatnosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §
3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajgcego;

€) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia;

f) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie wynagrodzenia dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000 zt brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreSlonych w umowie z
podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie
za zakres robdt wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢c Zamawiajgcemu
oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty
catosci naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,
zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 13.
W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,



18.

19.

20.

21.

22.

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen podwykonawcéw,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez podwykonawcéw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu

uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcdéw i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych

oSwiadczen podwykonawcéw.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych podwykonawcom, lub na kwote stanowigcg

roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu oswiadczeniami, o ktérych mowa

w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce po terminie okre$lonym umowie.

Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego

oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w odniesieniu do danego zadania,

okreslonej w 85 ust. 1 zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw podwykonawcdéw w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robédt, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie roboty i

wbudowane materiaty, od dnia podpisania ostatecznego odbioru robdt, bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia

ich ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie eksploatacji monumentu wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
wad lub usterek (w okresie pomiedzy przeglagdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia u w ciggu 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W



przypadku, kiedy z obiektywnych powoddw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu, strony
ustalg termin na usuniecie zgtoszonych usterek.

4, Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie podczas
przeglagdu w okresie gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania
robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §
11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
§11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w
wezwaniu od Zamawiajgcego.

7. Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy
wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

a. powierzenie wykonywania prac podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez uzyskania

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000 zt brutto za kazdy taki przypadek,

b. nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.2,

C. nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany - w wysokoséci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy

dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 — 10,

d. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace lub innego

dokumentu dla spetnienia warunkdéw SIWZ w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwitoki od dnia

nastepnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu Wykonawcy do przedtozenia tych dokumentdw,

e. braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawca - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

f. opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 5ust. 1, za kazdy dzien opdznienia , w stosunku do terminu zakoriczenia catosci robé6t

okreslonego w §3 ust.1 umowy,

g. opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdt lub w okresie

obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §

5ust.1 za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki,



h.

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 .

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 5 ust. 1,

3.

4.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogdlinych.
Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

89

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu w trybie okreslonym w art. 145 — Ustawy — PZP.

b) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikédw majatku
wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

c) Wykonawca nie rozpoczat robét w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek
decyzji wiasciwych organéw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie jest
prawdopodobne ,ze zdota go ukonczy¢ w umoéwionym terminie,

f) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowg,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie nalezycie z
umowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty

wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastgpi w oparciu o

kosztorys ofertowy Wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow

zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca

wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,



3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktdre mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada,

e) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

§ 10
Odbior robot
1. Protokét odbioru czesciowego

a) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego robdt w ciggu 3 dni
od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b) Odbiér czeSciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego

C) Wykonawca, na dzien odbioru czesciowego zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe
budowy z podaniem wykonanych czesci zadania, ich iloS¢ i wartos¢ brutto. Wartos¢
zrealizowanych robdt odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem robdt.

d) Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w  dniu
dokonania odbioru.

€) Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

2. Protokot odbioru koncowego

a) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie



Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny w

2 egz. w formie papierowej zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty, metryki stupdw monumentu (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

dziennik budowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowe -
rysunki wchodzgce w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

protokoty sporzgdzone przez certyfikowane laboratorium z badan jakosci wody surowej w

studni w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym,

kompleksowg geodezje powykonawczg wykonanych prac.

b) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.

Zamawiajacy powiadomi uczestnikdw odbioru o terminie i miejscu spotkania stron,

c) zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru,

d) catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego,

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamdwienia, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to;

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robdt w
oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty
przetargowej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy,

Uprawnienia okreSlone w pkt. b), przystuguje Zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy z

okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa usung¢ wad w odpowiednim czasie.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i

gotowosci do ponownego odbioru.

5. Ostateczny protokot odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru strony przystepujg do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

6. Jednostronne podpisanie protokotow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach , Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla
Wykonawcy.



§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wWysoKoSCi:.................. zt. ,co stanowi 10%
wartosci brutto, o ktérej mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 dostarczone bedzie/zostato do
Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie ( ....) przewidzianej w art.
148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
nastepujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze kofcowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunagt wady stwierdzone w trakcie odbioru robét,

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zaméwienia
oraz potwierdzeniu przez Wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie w.w. okresu,
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi koniecznoscé
przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy

§12
Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien w zawartej umowie w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcym

zakresie:

a)
b)

1. Termin realizacji zamdwienia moze ulec zmianie w nastepujacych sytuacjach:
w przypadku opoznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku takiej zmiany, nowy kierownik
budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne
uprawnienia do kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowigzany jest zmienic¢
kierownika budowy, zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,
w przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedg korzystne dla Zamawiajgcego, a
zmiany wynikty w trakcie realizacji zamdwienia,
zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy, o ile
Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania takich dokumentéw Wykonawcy,
opdznien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub préb koncowych,

przeszkod uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, za ktdre nie odpowiada wykonawca,



h) dziatania sit natury, zdarzen losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne, (np. niskich
temperatur ponizej norm dla wykonywania tych robét),

i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania sie wykonawcy do takiej
zZmiany,

j) w przypadku wykonywania zamoéwien dodatkowych, ktérych realizacja ma wplyw na termin
wykonania zamdwienia podstawowego - o czas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okresSlone w umowie moze ulec zmianom w nastepujgcych
przypadkach:

a) zmiana stawki urzedowej podatku VAT,

b) rezygnacji z czesci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych robdt,

3. Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

b) powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robét. Jezeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotlywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robot.
e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujacych
przepisOw prawa,
f) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktdérych mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
b) uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu zamdwienia,
c) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13

1. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamowien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
§14
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§15
Wykaz zatgcznikéw do Umowy:
1. Oferta przetargowa
2. Kosztorys ofertowy
3. Dokumentacja Projektowa



4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
6. Harmonogram rzeczowo finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



