Zalgcznik nr 1c do SIWZ

UMOWA nr .....ocveeeee

zawarta w dniu ................. w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:
Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1986) na wykonanie zadania pn.
~Wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie terenu cmentarza w Lesie
Szpegawskim — cze$¢ III — mata architektura i utwardzenie placu centralnego”
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
polegajacym na:
- budowie obiektow matej architektury ( wiaty piknikowej, stanowisko toalet, murki

odgradzajace itp. )
- utwardzeniu placu centralnego cmentarza w Lesie Szpegawskim.
- budowie elementéw matej architektury w strefie cmentarza ( ogrodzenie, tablice informacyjne, fawki,
tablice opiekundw grobdw, itp.)
- budowie studni
2. Wykonania odtworzenia istniejgcych nawierzchni drogowych i zieleni po robotach.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét -
stanowigcy materiat pomocniczy zatgczone do SIWZ.
3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:
a. utylizacje materiatéw zwigzanych z prowadzonymi robotami ziemnymi, rozbidrkowymi, itp.
b. koszty utrzymania zaplecza budowy, w zakresie prowadzenia robdt, wykonania tymczasowych
przytaczy lub licznikdw dla medidow niezbednych do realizacji prac budowlanych
C. zapewnienia wiasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktdrych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
d. utrzymania ciggéow komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych
e. zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,



f. zabezpieczenia istniejgcych drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robot. W
przypadku uszkodzenia drzew — za zdarcie kory powodujgce rany tyka lub drewna Wykonawca zaptaci

Wiascicielowi gruntu kare umowng w wysokosci 150,0 zt netto za kazde uszkodzone drzewo.

g. umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujagcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

h. zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego podczas realizacji rob6t budowlanych

i. po zakonczeniu rob6t demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu

j. kompleksowg inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt,

k. zorganizowanie odbioréw ze sporzgdzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot
objetych przedmiotem zamdwienia, wykonanie (operatu kolaudacyjnego) zawierajgcego zestawienie
atestow certyfikatéw i deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatdbw do wykonania robdt,
protokotow odbioru robdt zanikowych w zakresie niezbednym do dopuszczenia obiektu do uzytku po
zakonczeniu robot.

|. obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy; w przypadku uszkodzenia geodezyjnych punktow
granicznych, ich wznowienie,

m. zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt budowlanych — Nadles$nictwo Starogard Gdanski (
sporzadzenie protokotu przejecia gruntu i ogledziny istniejgcego drzewostanu przed rozpoczeciem
robot), zgtoszenia do Wod Polskich termindw ( rozpoczecia i zakonczenia) realizacji studni oraz
przekazanie Zarzadowi Zlewni Wod Polskich w Tczewie 1 egz. dokumentacji powykonawcze;j .

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy ;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

C) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian

obowigzujacych przepiséw;
d) zmiane producenta poszczegdlnych materiatdow przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem , Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatdw lub
urzadzen;
W/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z
projektantem;
§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowigzki Zamawiajacego:
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.
2. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada;

— prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

- prawomocne decyzje, pozwalajgce na rozpoczecie robdt budowlanych.
3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidiowo wykonany przedmiot
umowy



Obowiazki Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a. dokumentacjy projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia - dokumenty te stanowig integralng czesc¢
Umowy,
b. obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreSlajgcymi
wymagdania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy
technicznej.
c. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy , Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt , peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktére na nim zaistnieja.
d. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.
e. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.
f. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.
g. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:
- pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
- informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem wiasciciela nieruchomosci o
szczegolnych utrudnieniach np. w przypadku korzystania z drog dojazdowych
2. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, ( spisa¢ protokot
przejecia nieruchomosci z wtascicielem gruntu) przywrdci¢ go do stanu przed rozpoczeciem prac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b. Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
- wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robot,
- szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym
zakresie,
— ochrone przeciwpozarowg ha czas prowadzenia robot na terenie lasu.
W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego , Wykonawca jest zobowigzany
do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.
4. Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom witasciwym dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.



5. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wiasciwymi przepisami i normami.
6. Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktére moga
mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot
oraz zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajgcych zagrozeniom.
8. Ryzyko:
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.
9. Ubezpieczenie:
—  Wykonawca, w imieniu wlasnym i na wlasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od daty
zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru i w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej.
—  Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz suma catkowitego
wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy. Aktualng i potwierdzong opfatg, kopie polisy,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

— Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa ubezpieczenia
obowigzywal bedzie przez okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu umowy i okres
obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na 7 dni przed datg
wygasniecia przedmiotowego ubezpieczenia, optacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe
potwierdzajgce ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniach poprzedzajgcych.

§3

Terminy
Terminy realizacji robot:

1. Termin rozpoczecia robot: do 14 dni po przekazaniu terenu budowy.
2. Termin zakonczenia robét: do 16.12.2019 r.

§4
1.  Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObI€: ........cccccvvvvrriiverininnnns
2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ..........ccccccvvevieinnnns
8§85
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje

okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto ... zt (stownie
.................................... ),w tym podatek VAT w wysokosci ...%, netto ......c...eeae. 2t (Stownie
................................................ ).

2. Podstawe do okreSlenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz dokumentacja
techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty



zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzaciji.
4. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjetych Dokumentacjg
Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie.
5. Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg czesciowg oraz fakturg koncowg za
etapy robot ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz z czeSciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robét, z
uwzglednieniem zapisow dotyczgcych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach
niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy dopuszcza dwie faktury - czeSciowg i koncowa
6. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazana bedzie na konto wskazane przez Wykonawce.
7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.143c ust.1 pzp. biorgcych udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych
8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcow o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagdalnych zobowigzan finansowych oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
9. W przypadku niedostarczenia oSwiadczenia, o ktdorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.
10. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawnosci przez Nadzor.
11. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy na okres
oczekiwania Zamawiajgcego na os$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci
za wykonang przez Podwykonawcow czesS¢ robot.
§6

Podwykonawstwo
1. W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktdre majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajagcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.
2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy
najpoézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania prac podwykonawczych .



3. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie bezposrednio do Zamawiajacego z
projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okreslonym w
ust. 2.
4. Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzegac spetnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindw realizacji,
warunkéw gwarangji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i termindw ptatnosci.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §
3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdt budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;
C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajgcego;
€) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia ;
f) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie wynagrodzenia dla
Zamawiajgcego.
7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu
UMOWY przez zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000 zt brutto.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o dokonanej zmianie w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.



11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.
13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,
zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.
17. W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zZadania od Wykonawcy oswiadczen podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez podwykonawcdw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy
moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zapfaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania



zobowigzan wobec podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen
podwykonawcdw.
20. Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu gwarancji
bankowych, na kwote réwng wartosci robét zlecanych podwykonawcom, lub na kwote stanowigca
roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu o$wiadczeniami, o ktorych mowa w
ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreSlonym umowie.
Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.
21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w odniesieniu do danego zadania, okreslonej w §5
ust. 1 zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego z winy Wykonawcy.
22. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw podwykonawcdéw w terminie 10 dni
przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy.
23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 3 niniejszej umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materialy, od dnia podpisania ostatecznego odbioru robdt, bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia
ich ujawnienia.
3. W przypadku stwierdzenia, w trakcie eksploatacji monumentu wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
wad lub usterek (w okresie pomiedzy przeglagdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia u w ciggu 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku,
kiedy z obiektywnych powoddw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu, strony ustalg termin na
usuniecie zgtoszonych usterek.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego
koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie podczas
przegladu w okresie gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robdt,
zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czeSci zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 11
niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o
koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.
6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w
§11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w
wezwaniu od Zamawiajgcego.



7. Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy
wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Kary beda naliczane w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:
a) powierzenie wykonywania prac podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000 zt brutto za kazdy taki przypadek,
b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktdrym mowa w §6 ust.2,
c) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy
dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 — 10,
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace lub innego
dokumentu dla spetnienia warunkdéw SIWZ w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwiloki od dnia
nastepnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu Wykonawcy do przedtozenia tych dokumentdw,
e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcg - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,
f) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5ust. 1, za kazdy dzien opoznienia , w stosunku do terminu zakonczenia catosci robot okreslonego
w §3 ust.1 umowy,
g) opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
5ust.1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki,
h) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 .
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
— odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potragcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogdlnych.
4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
8§89
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:



a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu w trybie okreslonym w art. 145 — Ustawy — PZP,
b) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikdw majatku
wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,
c) Wykonawca nie rozpoczat robdét w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek decyzji
wiasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
e) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie jest
prawdopodobne ,ze zdota go ukonczy¢ w umoéwionym terminie,
f) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowsg,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie nalezycie z umowy,
2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastgpi w oparciu o
kosztorys ofertowy Wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
c) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,
c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt, nie objetych umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
zaleznych od niego,
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
e) Niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.



4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy
co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

§10
Odbior robot

1. Protokaét odbioru czesciowego

a) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesSciowego robdt w ciggu 3 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b) Odbidr czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czeSciowego

c) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe budowy
z podaniem wykonanych czesci zadania, ich ilos¢ i warto$¢ brutto. Wartos¢ zrealizowanych robét
odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
robdt.

d) Protokot odbioru czesSciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.

e) Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

2. Protokot odbioru koncowego

a) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie

Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny w

2 egz. w formie papierowej zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

dziennik budowy,

oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowe -
rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- kompleksowg geodezje powykonawcza wykonanych prac.

b) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikdw odbioru o terminie i miejscu spotkania stron,



c) zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru,
d) catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korncowego,
2. Wady ujawnione w trakcie odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamodwienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to;
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robdt w oparciu o
pozycje z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy,
Uprawnienia okreslone w pkt. b), przystuguje Zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.
3. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i
gotowosci do ponownego odbioru.
4. Ostateczny protokdt odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru strony przystepujg do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.
5. Jednostronne podpisanie protokotow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach , Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla

Wykonawcy.
g§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WwysokosSci:.................. zt. ,co stanowi 10%

wartosci brutto, o ktorej mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 dostarczone bedzie/zostato do
Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie ( ....) przewidzianej w art. 148
ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
nastepujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze kofcowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunat wady stwierdzone w trakcie odbioru robét,
b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamowienia
oraz potwierdzeniu przez Wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie w.w. okresu,
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosc¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do



przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§12
Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien w zawartej umowie w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcym
zakresie:
1. Termin realizacji zamoéwienia moze ulec zmianie w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku opdznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,

b) Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku takiej zmiany, nowy kierownik budowy
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy,
zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,

c) w przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedg korzystne dla Zamawiajacego, a
zmiany wynikty w trakcie realizacji zamdwienia,

d) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,

e) w przypadku brakow lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy, o ile
Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania takich dokumentéw Wykonawcy,

f) opdznien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub préb koncowych,

g) przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktére nie odpowiada wykonawca,

h) dziatania sit natury, zdarzen losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne, (np. niskich
temperatur ponizej norm dla wykonywania tych robot),

i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania sie wykonawcy do takiej
Zmiany,
j) w przypadku wykonywania zamoéwien dodatkowych, ktérych realizacja ma wptyw na termin
wykonania zamoéwienia podstawowego - o czas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreSlone w umowie moze ulec zmianom w nastepujgcych
przypadkach:

a) zmiana stawki urzedowej podatku VAT,

b) rezygnacji z czesSci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych robét,

3. Inne zmiany:

a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgodg Zamawiajgcego:

b) powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robét. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.



d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robot.
e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisdw prawa,
f) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
b) uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu zamoéwienia,
c¢) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13
1. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamowien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
§14
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§15
Wykaz zatacznikdw do Umowy:
1. Oferta przetargowa
2. Kosztorys ofertowy
3. Dokumentacja Projektowa

N

. Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
5. Harmonogram rzeczowo finansowy
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