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Wzór umowy 

UMOWA nr ………….. 

 

zawarta w dniu ………………. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 

Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański  

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

Magdalenę Forc - Cherek - Wójt  Gminy  
a: 

 ………………………………………………………………………………… 

- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………….. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy – Prawo  

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843) na wykonanie zadania 

pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek”.  

   

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy                         

w zakresie określonym w ust. 2.  

2.  Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do granicy 

działek w miejscowości Linowiec i Janin.  

3.  Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez 

Wykonawcę wszystkich robót, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia Celu umowy, o którym 

mowa w ust.2. 

4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym:  projekt budowlano-

wykonawczy, specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót 

stanowiące załączniki do SIWZ.   

5. Ponadto przedmiot zamówienia  obejmuje: 

 zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem, 

 organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,  

 wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas 

wykonywania robót budowlanych. 

 sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,  

 wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji 

znajdujących się wzdłuż prowadzonych robót, 

 koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi 

geodezyjnej,  

 ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych 

w trakcie robot budowlanych, przed przystąpieniem do robót należy sporządzić dokumentację 

fotograficzną i wykonaną inwentaryzację nanieść na mapę.  
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 zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 

umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów                       

i śmieci, uwaga: należy zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji, 

 informowania wyprzedzająco użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych 

związanych z postępem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu 

robót. 

 zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym 

środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,  

 umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                                 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

 kompleksową, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót w tym odtworzenie  

punktów geodezyjnych, kamieni granicznych w sąsiedztwie prowadzonych robót.  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)  

 po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych                 

w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                                  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian 

obowiązujących przepisów. 

4) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

5) w/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu 

z projektantem. 

7. W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, 

wówczas Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw 

dla wykonania powyższych zobowiązań. 

8. Dokumenty składające się na umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. W 

przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane 

jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB), 

4) Zakres rzeczowy (załącznik nr 1 do umowy) 

5) Oferta Wykonawcy, 

6) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z 

pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz  jej modyfikacjami) niewymienione 
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wyżej, 

7) pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 5 

dni po podpisaniu umowy. 

2) Zamawiający oświadcza, że posiada: 

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

- prawomocne pozwolenie na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem zamówienia  

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot 

umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

a) specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową / Rysunki 

Wykonawcze, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  i  Przedmiarami robót. 

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

b) obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi 

wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi inwestycji i zasadami 

wiedzy technicznej. 

2) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do 

chwili podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót, pełną 

odpowiedzialność za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, które na nim zaistnieją 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy, oraz jej realizację 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. 

Opłaty i kary za ewentualne naruszenie przepisów j/w ponosi Wykonawca.  

4) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować 

roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania. 

5) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych.  

6) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania 

robót dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

7) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę pracowników fizycznych – roboty brukarskie, których praca jest niezbędna do 
prawidłowego wykonania zamówienia w części dotyczącej wykonania robót budowlanych. 
Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 7,  w terminie 7 

dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz ze 

wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie 

zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić dokument potwierdzający 

zatrudnienie tych osób przy realizacji zamówienia. tj. zaświadczenie z właściwego oddziału 
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ZUS  potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. 

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek                          

z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce 

innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

stosownego oświadczenia o zatrudnieniu nowego mającego realizować przedmiot 

zamówienia. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany 

pracownika. 

10) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

b) Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierać w szczególności: 

 wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

 organizację prowadzenia i realizacji robót, 

 szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym 

zakresie. 

c) W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 

11) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe certyfikaty 

oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom 

właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

12)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 

dotyczące zastosowanych materiałów, zgodne z właściwymi przepisami i normami.  

13) Wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt.  

14) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które 

mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej  

opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

15) Ryzyko  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę majątkową lub osobową, w tym za 

zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z 

wykonywaniem umowy. 

§ 3 

Terminy 

1. Terminy realizacji robót: 

 Termin rozpoczęcia robót:  do 7 dni po przekazaniu terenu budowy. 

 Termin zakończenia robót: do dnia 15.09.2020 r. 

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej 

harmonogramem), stanowiącym załącznik do umowy. 

3. Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek 

Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub 

odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni 

od otrzymania w/w. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji proponowanej przez 

Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego zmianę.  
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4. Zmiana harmonogramu terminowo – finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje                      

w sposób określony w ust 3, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć terminu, o którym mowa                 

w ust. 1 tiret drugie. 

5. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest całkowite wykonanie wszystkich robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wpisem                         

w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz złożeniem przez Wykonawcę 

wniosku do Zamawiającego o dokonanie komisyjnego odbioru robót wraz z kompletem 

dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robót zgodnie z umową 

podczas odbioru końcowego.  

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………………………. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:…………………………….. 

 

                                                                  § 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1 umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości: 

brutto ………………………… zł (słownie ………………………………),                  w tym podatek 

VAT w wysokości …..%,  netto ……………. zł (słownie …………………………………………). 

2.   Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja 

techniczna stanowiąca podstawę do wyliczenia ceny. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do żądania zmiany 

wynagrodzenia.  

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych Dokumentacją 

Projektową Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie.  

4. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową , w terminie do 30 dni od 

daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych 

robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych 

ustępach niniejszego paragrafu. 

5. Należność za wykonane roboty przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą oświadczeń 

Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych oraz 

całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy. 

7. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zatrzyma                          

z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu 

otrzymania tego potwierdzenia. 

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wymaga, przed przesłaniem do Zamawiającego, 

sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawności przez Nadzór Inwestorski. 

9.    Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na 

okres oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy 

należności za wykonaną przez Podwykonawców część robót. 
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10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty 

zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu                              

i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy 

ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich 

badań laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych                                       

i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań, odbiorów i formalności 

urzędowych.  

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego               

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym                              

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę                                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji 

kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpóźniej w terminie 10 dni przed 

planowanym rozpoczęciem wykonywania Prac Podwykonawczych. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego                    

z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy, w terminie 

określonym w ust. 2. 

4. Projekt umowy powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań 

Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczących terminów realizacji, 

warunków gwarancji i rękojmi, wysokości wynagrodzenia i terminów płatności.   

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                  

w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany                   

w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w § 3 terminie; 
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3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami,                         

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego; 

5) umowa nie zawiera ceny; 

6) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie ceny dla Zamawiającego. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptacje 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w  ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o dokonanej 

zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                                

z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z faktura obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający prześle wykonawcy informację o zamiarze 

dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,  

zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 

17. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 16, zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                     

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                        

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy 

pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, 

Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 6, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu 

uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych 

oświadczeń Podwykonawców. 

20. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiającemu gwarancji 

bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o których mowa 

w ust. 12, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym umowie. 

Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego 

oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot. 

21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy określonej w §5 ust. 1 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego z winy Wykonawcy. 

22. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 10 dni 

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakości  na wykonane przez siebie roboty i 

wbudowane materiały od dnia podpisania  odbioru końcowego  przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 
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2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży,  z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w niniejszej umowie.  

4. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji.  

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową i przepisami kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiędzy 

przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia u w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych 

powodów niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie 

zgłoszonych usterek. 

7. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 

rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na 

jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.  

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu               

w okresie gwarancji terminie, Zamawiający  ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania 

robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o którym mowa w 

§11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, 

pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych. 

10. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia, o którym mowa 

w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie wskazanym w 

wezwaniu od Zamawiającego. 

11. Termin biegu gwarancji  ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy wady lub 

usterki a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania  

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 3000 zł za każdy taki przypadek. 

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane,  lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu o którym 

mowa w § 6 ust.2. 

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub 

jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa §5 ust.1, za 

każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w §6 ust.8 - 10. 
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4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 1% wartości brutto tego wynagrodzenia,  

5) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 5ust. 1, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu zakończenia całości robót określonego 

w §3 umowy. 

6) Zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 

obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§ 5ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie usterki 

7) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                       

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na 

zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części lub jej rozwiązania bez 

wypowiedzenia: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży     

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników majątku 

Wykonawcy o tak znacznej wartości, że wykonanie umowy przez Wykonawcę będzie 

zagrożone, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez 

uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, że 

przerwa w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, nastąpiła na skutek 

decyzji właściwych organów lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 

prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie, 

6) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

niezgodnie z uzgodnieniami  lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany 

sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie                                                                       

z umowy, 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. W takim wypadku wycena tych robót nastąpi w oparciu                       

o kosztorys ofertowy wykonawcy załączony do niniejszej umowy. 
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2) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego                       

i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła do umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

nie zależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, 

5) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza budowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane 

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

5. Do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 10 

Odbiór robót 

1. Protokół odbioru końcowego 

1)   Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

operat kolaudacyjny zawierający następujące dokumenty:  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą terenu budowy wraz z infrastrukturą 

podziemną, protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje 

zgodności na wbudowane materiały (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku 

polskim), 

 dziennik budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,  

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na 

budowę - rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę                  

o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu 

spotkania  stron. 
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3) Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia  

odbioru. 

4) Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

końcowego. 

5) Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu  

zakończenia odbioru. 

2. Wady ujawnione trakcie odbioru 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wadliwego elementu robót w oparciu                 

o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 

Uprawnienia określone w ust. 2 pkt 1  lit. b),  przysługuje zamawiającemu także w przypadku, gdy                 

z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                          

i gotowości do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Ostateczny protokół odbioru.  

Po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystępują do 

sporządzenia ostatecznego protokołu robót. 

4. Jednostronne podpisanie protokołów  

W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiający może 

dokonać odbiorów jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach będą wiążące dla wykonawcy. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………… zł. stanowi 5% wartości 

umowy brutto i dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w pełnej 

wysokości w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 

następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym budowy przez Zamawiającego i potwierdzeniu 

przez Wykonawcę, że usunął wady stwierdzone w trakcie odbioru robót. 

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia 

oraz potwierdzeniu przez wykonawcę usunięcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 

przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest 
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do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający                          

z aneksu do umowy. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 

art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 

1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian  

w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny 

dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych, 

3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji 

publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma 

wpływu Wykonawca, 

4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania 

robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków 

geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

6) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii 

wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie 

korzystna dla Zamawiającego, 

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 

8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w 

szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 

9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub 

wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem,  że zmiana ta będzie 

korzystna dla Zamawiającego, 

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, 

niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

11) zmiany podwykonawcy robót, 

12) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty 

zaniechane), na warunkach określonych w § 9 Umowy.  
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3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w konkretnym 

przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia 

obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną 

warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź 

innymi wadami dokumentacji projektowej, 

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w 

celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 

7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 

8) podniesieniem wydajności urządzeń, 

9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 

10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 

11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji 

parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 

12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 

13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli 

zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy,  

14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez 

Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub 

innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego  na terenie budowy, 

15) siłą wyższą. 

5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej                             

strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany 

pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji 

przedstawiciela Zamawiającego pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: OPZ, 

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane pytania w trakcie 

procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w ust. 5 i 7 

niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy mogą 

być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór 
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Inwestorski, projektanta – o ile zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,  

w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te same 

składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,  

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą 

końcową. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać 

się będzie w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 

4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez 

Wykonawcę, a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć 

ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, 

Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników 

produkcji przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na 

poziomie kwartału poprzedzającego wykonanie robót, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 

ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku – odpowiednie 

pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna 

Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

    6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego 

przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru i 

akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym 

przedstawionym przez Wykonawcę cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o 

założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu. 
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7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 

1) i 4). 

8.  Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 14 

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

§ 15 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Zamówień  Publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 16 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 17 

Wykaz załączników do Umowy: 

1. Zakres prac - załącznik nr 1 do umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 2 do umowy. 

3. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 do umowy. 

4. Oferta przetargowa. 

5. Dokumentacja  Projektowa. 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

    ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 


