Wzoér umowy
UMOWANr ..............

zawartawdniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wojt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843) na wykonanie zadania

pn.

: ,Przebudowa publicznej drogi gminnej w Janowie — 213057G”.

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe publicznej drogi gminnej w Janowie — 213057G,
co stanowi jednoczesnie Cel niniejszej umowy.
Zakres prac do wykonania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest
wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia Celu
umowy, o ktéorym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatgczniki graficzne oraz przedmiary robét (zatgczniki do
SIWZ).
Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:
zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamowieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych,
sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zapewniajgcej staty dojazd do posesji
znajdujacych sie wzdtuz prowadzonych robdét,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdét, obstugi
geodezyjnej,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych
w trakcie robot budowlanych,
zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,



— utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdéw, odpadéw
i Smieci, uwaga: nalezy zapewni¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajgco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu
robét.

— zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego,

— kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

—  po zakonczeniu robot demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegodlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku, gdy dla wykonania rob6t budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw
dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty skitadajgce sie na umowe bedag traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W  przypadku rozbieznoéci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane
i interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Zatgczniki graficzne,

4) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz

z pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)

niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2



Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu 3
dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- zgtoszenie zamiaru budowy lub wykonywania robét budowlanych nie objetych obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji bedgcej przedmiotem zamdwienia.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot

umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zaméwienia, zatgczniki
graficzne i przedmiarami robét. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do

chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng

odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistniejg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje

zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.

Optaty i kary za ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac

roboty, dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania

robét dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace pracownikéw fizycznych, ktoérych praca jest niezbedna do prawidtowego wykonania

zamoéwienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych. WyZzej wymienione osoby

powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt. 7, w terminie 7

dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace osoOb =zatrudnionych przy realizacji zamdwienia wraz ze
wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac¢. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie
zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy
zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu

ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.

W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek

z pracownikow realizujgcych zamowienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce
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innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego os$wiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowaé przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany
pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptac;ji ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym

zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

11) Materiaty uzyte do realizacji robét powinny posiadac¢ swiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom
wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty
dotyczgce zastosowanych materiatéw, zgodne z wtasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére
mogg mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robédt, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku
z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

— Termin rozpoczecia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

— Termin zakohczenia robét: do dnia 07.10.2020r

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek

Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub

odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni

od otrzymania w/w. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez

Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje

w sposob okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa

w ust. 1 tiret drugi.



Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz
ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru robot
wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot
zgodnie z umowg podczas odbioru korncowego.
§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowej w  osobie:
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu
Zamawiajgcego we wszystkich branzach niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
na podstawie odrebnej umowy.
§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegodlnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto .....ccovviiii zt (stownie ... ), w tym podatek
VAT w wysokosci .....%, netto ................ Zh(Stownie ... ).
Podstawe do okreslenla wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja
techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych lub robét dodatkowych, nieobjetych Dokumentacijg
Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie.
Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg czesciowg (po wykonaniu 50%
zakresu zadania) oraz fakturg koncowg za etapy robot ujete w harmonogramie, w terminie do 30
dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem
odbioru wykonanych robot, z uwzglednieniem zapisow dotyczgcych podwykonawstwa, o ktérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
Rozliczenie robot z Wykonawcg odbywato sie bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.
Pierwsze rozliczenie z Wykonawca nastgpi po terminie: .............. 2020 .
Podstawg ptatnosci czesciowej bedzie potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski wykonanie robét
budowlanych o wartosci co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1 oraz dostarczenia przez Wykonawce dla powyzszych robot zestawienia rzeczowo-
finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych rob6t musi byé kazdorazowo zgodne
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i Nadzor Inwestorski i podpisane przez Nadzér Inwestorski, ktory poswiadczy wykonanie
odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.
Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

15

=

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.143c ust.1 pzp. biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcéw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czesc¢ robot.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoéci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczehstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy, sporzgdzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych,
koszty wszelkich przeglgdow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen,
koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i formalnosci urzedowych.

§6

Podwykonawstwo
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢é wykonane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizaciji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni przed
planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie
okreslonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczgcych terminéw realizaciji,
warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i termindéw ptatnosci.



10.

11.
12.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz 2z faktura obejmujgca

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce

dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informaciji,

zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16, zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostata do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu

uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych

oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu gwaranc;ji

bankowych, na kwote réwng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca

roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu oswiadczeniami, o ktérych mowa

w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie.

Weczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢C po otrzymaniu przez Zamawiajgcego

o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.



22. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

10.

11.

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty
i wbudowane materialy od dnia podpisania odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez
do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowa i przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglagdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usunigcie
zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robd6t w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakohczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu
w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania
robét, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w
§11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokosc¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa
w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w
wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady lub
usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze



1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6
ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany - w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za
kazdy dzieh opdznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcg - w wysokosci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) Zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § Sust. 1, za kazdy dzien zwiloki, w stosunku do terminu zakonczenia cafosci robdt
okreslonego w §3 umowy.

6) Zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym robot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ Sust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

1.

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na

zasadach ogélnych.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosSci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Maksymalng tgczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikbw majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, Ze
przerwa w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek
decyzji wiadciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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5) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie nalezycie
Z Uumowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robo6t nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia sie z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych roboét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktérym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie

odpowiednio.

§ 10
Odbior robot

Protokét odbioru czesciowego

1) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

2) Odbiér czesciowy =zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru czesciowego zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe
budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilos¢ i wartos¢ brutto, oraz czesci wykonanych
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robét przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow. Wartosé zrealizowanych robét
odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna =z =zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robét.

4) Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc
od daty rozpoczecia odbioru.

6) Protokét odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokét odbioru koncowego

1)

2)

3)
4)

5)

Po zakonczeniu robot Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny zawierajgcy
nastepujgce dokumenty:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz =z infrastrukturg
podziemng, protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikéw odbioru o terminie i miejscu
spotkania stron.

Zakonhczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
kohcowego.

Protokot odbioru kohcowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamdwienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu

0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okre$lone w ust. 3 lit. b, przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy

z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2 pkt. a)
stosuje sie odpowiednio.
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Ostateczny protokét odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do
sporzgdzenia ostatecznego protokotu robét.

5. Jednostronne podpisanie protokotéw

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze
dokonac odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla wykonawcy.

§1
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wWysokosSCi .................. zt. stanowi 5% wartosci
umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w peinej
wysokosci w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
nastepujacy sposaob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamdwienia
oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszej umowie wystgpi koniecznosc¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.

§12

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania

art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny
dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdéw administracji

publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie ma
wpltywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw wykonywania

robot zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw

geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych,
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wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen

uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii

wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedituzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych,

w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzgdzen lub

wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydluzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen Iub innych elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robat,

12) zmiany o0s6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

0 uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robot (roboty

zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.
3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym
przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia

obiektywnej niemoznosci wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang

warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, badz
innymi wadami dokumentacji projektowej,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w

celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy;,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakohczeniem realizacji umowy,
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12) smiercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub jezeli
zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub
innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o konieczno$ci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia
na budowe, oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego.
§13
1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz
innych zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty
o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢é wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw
koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznosé
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotow
koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. roboét lub rezygnowa¢ z wykonania
robét zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
oraz robot dodatkowych, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru rob6t przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena rob6t zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te same
sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okre$lonych w ust. 5i 6.
3. Przewiduje sie mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidliowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie roboét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywaé
sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczeh w/w cen nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjg¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
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Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢
ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S,
Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia rob6t w oparciu o ceny czynnikéw
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna
Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie rob6t dodatkowych odbywac¢ sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a iloéci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru
i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu

o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt
1)i4).
8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zaméwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajagce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§17
Wykaz zatgcznikdw do Umowy:
1. Zakres prac - zatgcznik nr 1 do umowy.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.

Oferta przetargowa.

Zatgczniki graficzne do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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