Wzér umowy
UMOWAnr..............

zawartawdniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a.

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy —
Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019) na
wykonanie zadania pn. ,,Budowa wodociaggu w Klonéwce (ul. Lipowa)”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

w

»

o

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe sieci wodociggowej — ul. Lipowa w Klonéwce
Zakres prac zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robét, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym
mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robét
stanowigce zatgczniki do SIWZ.
Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:
zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamowieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych.
sporzadzenie i oznakowanie czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajgcej staty dojazd do poses;ji
znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robdét,
utrzymanie na wtasny koszt zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robét
oraz obstugi geodezyjnej,
uzgodnienie wejscie na teren wiasciciela nieruchomosci,
zapewnienie wtasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymanie ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow
i Smieci, uwaga: nalezy zapewnic ciggty dojazd do zabudowanych posesji,



— informowanie wyprzedzajgco uzytkownikow droég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu
robét.

— zabezpieczenie drég prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

— kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robot,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

— demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow i urzgdzenh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego
np.

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatéw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen.

5) w/iw zmiany muszg by¢é kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnos$ci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W
przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$s¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWIORB),

4) Zakres rzeczowy (zatgcznik nr 1 do umowy)

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z

pytaniami Wykonawcoéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)

niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.



§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedgcej przedmiotem zamdwienia

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowa / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami
robot. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robét, peing
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistniejg

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji
zadania.

5) W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych.

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
c) Powiadamiania z minimum jednodniowym wyprzedzeniem mieszkancow o zamiarze
prowadzenia robdt ziemnych przy/w granicach ich dziatek i zapewnienia drogi
dojazdowej do wszystkich posesji przez caty czas trwania inwestyciji.

7) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace pracownikow fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego
wykonania zamowienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych.



Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt. 7, w

terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych oséb przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie uméw o prace.

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego os$wiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegoOtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w

tym zakresie.

c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwdéch dni roboczych od ich zgtoszenia.

11) Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i witasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé wiasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkode majgtkowg lub osobowa, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy
1. Terminy realizacji robot:
— Termin rozpoczecia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
— Termin zakonczenia robo6t: do dnia 30.06.2021 r.



Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7
dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak os$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody
na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje
w sposob okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa
w ust. 1 tiret drugie.

Zakonhczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zZtozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru
robot wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania
robot zgodnie z umowag podczas odbioru koncowego.

§4
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
0SObIE: ...
§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto .......cooviiiiiiii zt (stownie ... ), w tym
podatek VAT w  wysokos$ci ... %, netto  .........ooeeie zt  (stownie
................................................ ).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych =z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych Ilub robot dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
pismie.

Rozliczanie robo6t z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg koncowg , w terminie do 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych
robot, z uwzglednieniem zapisow dotyczgcych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.

Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.



6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcéw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

9. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czesc¢ robot.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow, serwisow, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzgdzenh, koszty wykonania wszelkich prob, badan, odbiorow i
formalnosci urzedowych.

§6
Podwykonawstwo
1. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢é wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia

zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcicC sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzegaC spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
terminéw realizacji, warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
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10.

11.
12.

13.

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane =z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujaca

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac

Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce

dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Zz wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymaé zapfaty za faktury Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu

stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust.

1 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcdw w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.



23.

10.

11.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, 2z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu
cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglgdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego
wykonania robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w
formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez
odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie
wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:



1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu o
ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § Sust. 1, za kazdy dziehn zwioki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
roboét okreslonego w §3 umowy.

6) Zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym robét lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

1.

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogolnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Maksymalng tgczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania

bez wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majgtku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczagt robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, Ze
przerwa w realizacji rob6t spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wlasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opoznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
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2.

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia sie z wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére moga byé wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktérym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie

odpowiednio.

§10
Odbior roboét

1. Protokoét odbioru koncowego

1) Po zakohczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zatgczy operat kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemng, protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnos$ci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

— dziennik budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
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— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia
na budowe - rysunki wchodzgce w skiad zatwierdzonego projektu z naniesionymi
zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikéw
odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia
odbioru.

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

5) Protokot odbioru korcowego sporzgdzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robét w oparciu
0 pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty
przetargowe;j.
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku,

gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdofa usungé wad w odpowiednim

czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru

postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.
3. Ostateczny protokoét odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg
do sporzadzenia ostatecznego protokotu robaét.
4. Jednostronne podpisanie protokotéw
W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla
wykonawcy.
§1
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSCi .................. zt. stanowi 5%
wartoéci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.
2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdécone w nastepujgcy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robdét.
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b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania
art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,
2) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych,
3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji
publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,
4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o0 czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Ilub koniecznych badan
archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazeh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdét,
6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,
7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,
8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w
szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,
9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzgdzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego,
10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatdw, urzadzen lub innych elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;,
11) zmiany podwykonawcy robét,
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12) zmiany o0s6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robét

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektowa,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, badz innymi wadami dokumentaciji projektowej,
2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robaot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkdéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych roboét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentaciji
parametrach przed zakohczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

5. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

14



§13

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamdéwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7
niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy
moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Nadzér Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdw koniecznosci Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonania robét zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.
3. Przewiduje sie mozliwosé ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczeh w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny jednostkowe rob6t beda przyjmowane =z Kkosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,
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2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywacé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5

pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztionkowie Konsorcjum.

§ 15
1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17
Wykaz zatgcznikéw do Umowy:
1. Zakres prac - zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
3. Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.
4. Oferta przetargowa.
5. Dokumentacja Projektowa.
6. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
7. Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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