UMOWADNY coovviiiiiiieeieeeceeceecenn

zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wojt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019) na wykonanie zadania p.n.:

»Budowa przedszkola w Rokocinie”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe przedszkola w Rokocinie, co stanowi jednocze$nie Cel
niniejszej umowy. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w dokumentacji technicznej
i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza si¢ niezbedne dla
osiagnigcia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamodwienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robdt stanowiace
zataczniki do SWZ.
Ponadto przedmiot zamo6wienia obejmuje:

zakup, dostawa 1 wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

wykonanie i uzgodnienie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas wykonywania
robot budowlanych,

sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zapewniajacej staty dojazd do posesji znajdujacych
si¢ wzdluz prowadzonych robot,

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt, obstugi geodezyjnej,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,

zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,



— utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddéw 1 $mieci, uwaga: nalezy
zapewnic ciaggly dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

—  zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym s$rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

—  wywo6z materiatdbw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 2 km od miejsca realizacji (materialy nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

—  kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych rob6t w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sasiedztwie prowadzonych robot.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

—  po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatlow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty skladajace si¢ na umowe¢ beda traktowane jako wzajemnie uzupehliajace si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cz¢§¢ Umowy w
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamodwienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.



§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie p6zniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki Wykonawcze,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami robot. Dokumenty te
stanowig integralng cze¢$s¢ Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistniejga.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optlaty i1 kary za
ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:
Pisemnego informowania Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
pracownikow fizycznych — roboty murarskie, ktorych praca jest niezbgdna do prawidtowego wykonania
zaméwienia w czeéci dotyczacej wykonania robdt budowlanych. Wyzej wymienione osoby powinny by¢
zatrudnione w sposOb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktoérych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o praceg.

W  przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek

z pracownikow realizujagcych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego

pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego o$§wiadczenia o

zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamodwienia. Obowigzek ten Wykonawca

zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.



10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegOlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkéw w tym zakresie.
C) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

11) Materialy uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opoznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowa lub osobowg, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub §mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych , przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia: 22.04.2022 r.:

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatacznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak

o$wiadczenia Zamawiajagcego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob

okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 tiret drugi.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych

objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zlozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego

o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem

potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego i uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie.



§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
Wykonawca ustanawia kierownika robdt w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ................c.cooeenene.
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ...............c.ccoenel.
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w osobie: ...........................
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajacego we
wszystkich branzach niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej
Umowy.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: brutto: .................. zt
(stownie: ...l zlotych), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: ..........c.evee. y/ |
(stownie: ...l ztotych).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna
stanowiaca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie.

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami cze$ciowymi oraz fakturg koncows, wedhug
zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z
czgsciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robdt, z uwzglednieniem zapiséw
dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robdt z Wykonawcg odbywato si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Podstawa kazdej ptatnosci czg¢éciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie robot
budowlanych o wartosciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dostarczenia przez
Wykonawce dla powyzszych robdt zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych rob6t musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski 1 podpisane przez Nadzoér Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.

Zamawiajacy przewiduje cztery platnosci, kazda w kwocie Od 15 do 25% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 465 ust.1 pzp. bioracych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych.



10.

11.

12.

13

15

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkladang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,
o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajagcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysoko$ci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawcy nie beda przyslugiwaty odsetki za okres opodznienia w zaplacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcdw cze$¢ robot.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow,
serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbiorow i formalno$ci urzedowych.
§6

Podwykonawstwo
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamdwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osoéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushlugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ushug.
Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
umowy najpézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,
warunkow gwarancji 1 rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw platnosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne =zastrzezenia do projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdt budowlanych w okre§lonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia

dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

podwykonawce, nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego UMOWE

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong

zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
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przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne

uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznoSci przekroczy pozostala do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow

i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych o$wiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca roznice

pomigdzy tg wartoScig a przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12,

z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia roboét, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesione] szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z umowa i przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia u w ciggu 7 dni od dnia
dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgloszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach Iub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data rozpoczgcia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, z cze$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.
W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniadza, pomniejszone o koszt zastepczego
usuniecia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunig¢cia wad 1 usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajacego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomi¢dzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
UMowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
op6znienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcg - w wysokosci 1% wartoSci brutto tego wynagrodzenia,
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5) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwtloki, w stosunku do terminu okre§lonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy,

6) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym robodt lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § Sust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki,

7) za rozwiagzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach og6lnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkodly.

Maksymalng taczna wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § Sust. 1 niniejszej umowy.
§9
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych
organ6éw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w uméwionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastagpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zalgczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbior robot
1. Protokoél odbioru czesciowego

1) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

2) Odbidr czgsciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego rozliczenie cze$ciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilo$¢ 1 warto$¢ brutto, oraz cze$ci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot.

4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru.

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

6) Protokot odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej czgsci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza terenu budowy wraz z infrastruktura podziemna,
protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
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— w przypadku wystapienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowg -
rysunki wchodzace w sklad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty odbioru od gestorow sieci.

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgezy Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do oferty przetargowe;.
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia okre$lone w ust. 3 lit. b, przysluguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznos$ci
wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokol odbioru.
Po usunigciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.
Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla wykonawcy.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................. zt stanowi 5% warto$ci umowy
brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w peitnej wysokosci w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

W nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawcg, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zaméowienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢

3.

przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie  zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbgdny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organow administracji publicznej lub
inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedhuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatlow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany os6b  wykonawcy  pehligcych  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej
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wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczefistwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14)opoznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot Iub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15)sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujaca zmiang

przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz

z informacja o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot

i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13
Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie
procedury postgpowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia
(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i1 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotéw koniecznos$ci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi
taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego

protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z

wykonania robdt zaniechanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz robot
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dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien

odbioru robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt
dodatkowych nastgpi w oparciu o te same sktadniki, co wycena robdt podstawowych, na zasadach

okreslonych w ust. 51 6.

Przewiduje sie¢  mozliwosé ograniczenia  zakresu  rzeczowego Przedmiotu =~ Umowy,

w sytuacji gdy wykonanie danych robdot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.

Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac sie

bedzie w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamienne;j,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt nalezy przyja¢é z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawag do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
wazno$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie wartos$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§14

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew

jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy czlonkowie
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Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamoéwien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§16

Umowge niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Wykaz zatacznikow do Umowy:

1.

S A

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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