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UMOWANDY ...oovvnviiiniiiineennnnnnn
zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a.

- zwana w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019) na wykonanie zadania p.n.:

»Budowa drogi Szpegawsk-Rywald”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot zamodwienia obejmuje budowe drogi Szpegawsk-Rywald, co stanowi jednocze$nie Cel
niniejszej umowy. Szczegétowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w dokumentacji technicznej
1 Specyfikacji Warunkow Zamowienia, ktore stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej umowy. Z postepowania
przetargowego wylaczono cze$¢ zaprojektowanych robét. Zakres robot do wykonania w ramach
zamowienia wg zalacznika do dokumentacji ,,Zakres rzeczowy”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza sie niezbedne dla
osiagniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robdt stanowiace
zataczniki do SWZ.
Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje:

zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamowieniem,

organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

wykonanie i uzgodnienie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas wykonywania
rob6t budowlanych,

sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy;,

wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zapewniajacej staly dojazd do posesji znajdujacych
si¢ wzdluz prowadzonych robot,

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi geodezyjne;j,
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— ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,

— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymania ciaggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadéw 1 $mieci, uwaga: nalezy
zapewnic¢ ciagly dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drog o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

—  zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym $rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

—  wywoz materiatdw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 2 km od miejsca realizacji (materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

—  kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robot.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

—  po zakonczeniu rob6t demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujgcych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynno$ci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajgce si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy w
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamowienia,
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3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),
5) Oferta Wykonawcy,
6) Pozostate dokumenty stanowiace Specyfikacje Warunkow Zamodwienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i

odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7 p

ozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa / Rysunki Wykonawcze,
Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t 1 Przedmiarami robdt. Dokumenty te
stanowig integralng cze$s¢ Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajagcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie z

przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za

ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dbac o

stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

pracownikéow fizycznych — roboty bitumiczne, ktérych praca jest niezbedna do prawidlowego

wykonania zamowienia w czgéci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby
powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od

podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnos$ci jakie

bedg oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
3
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zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamdwienia.
tj. zaswiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o praceg.

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwick
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu stosownego o§wiadczenia o
zatrudnieniu nowego majacego realizowa¢ przedmiot zamowienia. Obowiagzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami i zawieraé w szczegolnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegOlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowiazkéw w tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

11) Materialy uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wiasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwiagzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktdore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opodznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkode majatkowa lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniale w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robdt: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej
do dnia: do dnia 10.01.2022 r.:

a) ETAP1.1-dodnia31.08.2021 .
b) ETAP 1.2 —do dnia 10.01.2022 r.

Roboty zostana wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

4
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harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak
o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.
Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob
okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa w ust. 1 tiret drugi.
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajacego
0 dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem
potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowsg podczas odbioru koncowego.
Wykonanie Etapu 1.1, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2 lit.a, nastapi z chwilg zrealizowania przez Wykonawceg
50% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za$ Etapu 1.2, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2 lit b, z chwila
wykonania catego przedmiotu umowy.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci drogowej w 0sobie: ...........cooeveiiiiiiinan...
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .............................
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .............ccoeveninint,
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w osobie: ...........................
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajacego we
wszystkich branzach niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej
UMowy.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: brutto: .................. zt
(stownie: ...l ztotych), w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 %, netto: ..........ceeuee. V/ |
(stownie: .............ooeevini ztotych).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna
stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie.

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg czgsciowg oraz fakturg koncowa, wedtug zasad
okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z czg¢Sciowym
lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robdt, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych
podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robot z Wykonawca odbywato si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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10.

11.

12.

13.

15.

1.

Podstawa kazdej ptatnosci czgsciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie robdt

budowlanych o warto$ciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dostarczenia przez

Wykonawce dla powyzszych robot zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe

wykonanych rob6t musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski 1 podpisane przez Nadzor Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.

Zamawiajacy przewiduje dwie platnosci, pierwsza w kwocie 50% wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, ptatna po wykonaniu Etapu 1.1 przedmiotu umowy, druga w

kwocie pozostatego 50% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu Etapu 1.2, tj. po wykonaniu

catego przedmiotu umowy.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce

w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust.1 pzp. biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,

0 wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz calkowitym zaspokojeniu

roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 11, Zamawiajacy zatrzyma

z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego

potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia

i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie beda przyshugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaplacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcoéw cze$¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy, w tym w szczego6lnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majgtku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow,
serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbiorow i formalno$ci urzedowych.

§6
Podwykonawstwo

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw 1 osdéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
6
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podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub

ustug.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty

budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
umowy najpoézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczgciem wykonywania Prac

Podwykonawczych, i jej zmian.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem

umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegOlnosci zastrzegaé speilnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,

warunkow gwarancji i regkojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i termindéw platnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.
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14.

15.

16.

17.

18.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia

dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne

uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznos$ci przekroczy pozostala do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwot¢ umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

8
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20.

21.

22.

23.

wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow
i przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych o$wiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji
bankowych, na kwote réwna warto$ci rob6t zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca roznice
pomigdzy ta wartosciag a przekazanymi Zamawiajagcemu os$wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12,
z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okre§lonym umowie. Wczedniejszy zwrot
gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy
0 uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.

Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowsa i przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniccia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodéw
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuni¢cie zgloszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach Iub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data rozpoczecia
a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunigciem tych wad i usterek, z czgéci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.
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10.

11.

1.

W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniadza, pomniejszone o koszt zastepczego
usuniecia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomigdzy zgtoszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
UMowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
op6znienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysokos$ci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwloke w wykonaniu kazdego etapu przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust.6 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za dany etap okreslonego w § 5 ust.7, za kazdy dzien zwtoki, w
stosunku do terminu zakonczenia danego etapu okreslonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy,

6) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym robdt lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterki,

7) za rozwiazanie lub odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.
Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcemu
przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkodly.
Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § Sust. 1 niniejszej umowy.
§9

Odstgpienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania bez
wypowiedzenia:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
10
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5.

2)
3)

4)

5)

6)

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

Wykonawca nie rozpoczal robdt w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, Zze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych
organ6éw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w umdéwionym terminie,

jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, niezgodnie
Z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany

jest
1)

2)

3)

do:

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zalaczony do niniejszej umowy.

rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1)
2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do

rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3,14 stosuje si¢ odpowiednio.
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§10
Odbior robot
1. Protokél odbioru cze$ciowego

1) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

2) Odbiodr czesciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czgéciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru czg¢éciowego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu sprawdzone
1 podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie cze$ciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilos¢ 1 warto§¢ brutto, oraz cze$ci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot.

4) Protokét odbioru czeSciowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajgcemu w dniu dokonania
odbioru.

5) Zakonczenie czynno$ci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

6) Protokot odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej czgséci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robodt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemna,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materialy (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowe -
rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty odbioru od gestorow sieci.

2) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikoéw odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okre§lone w ust. 3 lit. b, przystuguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznosci

wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokot odbioru.

Po usunigciu wszystkich wad 1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do

sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokolow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokonaé

odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wiazace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................. 7t stanowi 5% warto$ci umowy

brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci w formie

przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

W nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciagu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakos$ci i rekojmi na przedmiot zamowienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi konieczno$é¢

przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,

Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu

wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§12

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem

niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wylacznie w granicach unormowania art.455 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbgdny dla
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dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organdw administracji publicznej lub
inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
W szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedhuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydhuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatlow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0s6b  wykonawcy  pelnigcych  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzily do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, spowodowana warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ciag uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznos$cia podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
14
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wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd Iub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujacych przepisOw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawa wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy;,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) sita wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujgca zmiane

przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz

z informacja o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot

i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okresSlonym w dokumentach: OPZ,

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie

procedury postgpowania o zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia

(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do

wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub zaniechane na

podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi
taka konieczno$¢ i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego

protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z

wykonania robdt zaniechanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robot

dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robot
dodatkowych nastgpi w oparciu o te same skladniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach

okreslonych w ust. 51 6.

Przewiduje  si¢  mozliwo$¢  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  Przedmiotu = Umowy,

w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
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Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac si¢
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomigedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢é z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikoéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
wazno$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywolane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie wartos$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§ 14

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastapi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapi¢ lacznie wszyscy cztonkowie

Konsorcjum.

§15

Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamodwien

Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.
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Umowge niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Wykaz zalacznikéw do Umowy:

1.

o g~

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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