UMOWANDNY «covvvviieiiieieeeeeececcenns

zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019) na wykonanie zadania p.n.:

,Budowa drogi w Nowej wsi Rzecznej -11 etap”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje budowe drogi w Nowej Wsi Rzecznej —I1 etap, co stanowi jednoczesnie
Cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy znajduje sie¢ w dokumentacji technicznej
1 Specyfikacji Warunkow Zamowienia, ktore stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej umowy. Z postepowania
przetargowego wylaczono cze¢$¢ zaprojektowanych i wykonanych juz robét. Zakres robot do wykonania
w ramach zamowienia wg zalacznika do dokumentacji ,,Zakres rzeczowy -11 Etap”.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza sie niezbedne dla
osiagnigcia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robdt stanowiace
zataczniki do SWZ.
Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:
— zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamowieniem,

— organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze i pomiarowe, wycinka
drzew i krzewow,

— wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach na czas wykonywania
robot budowlanych,

— sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

— koszt ustawienia 3 szt. tablic informacyjnych,

— powiadamianie gestoréw sieci, bedacych w kolizji z projektowanym uzbrojeniem do przebudowy, o
terminie wejs$cia na teren budowy,



— wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajacej staty dojazd do poses;ji
znajdujacych si¢ wzdhuz prowadzonych robot,

— koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi
geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/
zasypanych w trakcie robot budowlanych,

— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadéw i $mieci, uwaga: nalezy
zapewni¢ ciagly dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajagco uzytkownikow drog o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postgpem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

— zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

— kompleksows, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robdt w tym odtworzenie
punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sasiedztwie prowadzonych robot, przed przystapieniem
do robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng i wykonang inwentaryzacje nanie$¢ na mapg.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

— po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty skladajace si¢ na umoweg beda traktowane jako wzajemnie uzupehiajace si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy W
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),
5) Oferta Wykonawcy,



6) Pozostate dokumenty stanowiace Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa / Rysunki Wykonawcze,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t 1 Przedmiarami robo6t. Dokumenty te
stanowig integralng cze¢s¢ Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajagcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajagcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacj¢ zgodnie z

przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za

ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o

stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

pracownikow fizycznych — wykonujacych roboty drogowe , ktorych praca jest niezbedna do

prawidlowego wykonania zamowienia w czgsci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej

wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od

podpisania umowy Wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace¢ osOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
bedg oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
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tj. za§wiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o prace.

9) W przypadku ustania, w okresic trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu stosownego oswiadczenia o
zatrudnieniu nowego majacego realizowal przedmiot zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawieraé w szczegolnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegbdlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkéw w tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

11) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ swiadectwa jakoSci i whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowg lub osobowg, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub §mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin wykonania catego przedmiotu umowy i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej:6
miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy

Roboty zostang wykonane w dwoéch etapach ,zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany

dalej harmonogramem), stanowigcym zalacznik do umowy, przy czym wartos¢ 1 etapu nie moze byc

mniejsza niz 50 % warto$ci umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak



o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.
Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob
okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2).
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego
o dokonanie komisyjnego odbioru rob6t wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem
potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowej w 0sobie: ..........ccoeviiiiiiiinnnnn.n.
Wykonawca ustanawia kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .............................
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..............coeevvian.n.
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajacego we
wszystkich branzach niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej
umowy.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: Drutto: ......ceeeevenaens 7k
(stownie: ...........coeeiinnns ztotych), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: .......cceevvenn z
(stownie: ..............onll ztotych).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna
stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowg Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na piSmie.

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane faktura czg$ciowa oraz faktura koncowa, wedtug zasad
okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z czesciowym
lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych
podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robot z Wykonawcg odbywato si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Podstawa kazdej ptatnosci czgsciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie robot
budowlanych o warto$ciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dostarczenia przez
Wykonawce dla powyzszych robdt zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych rob6t musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski 1 podpisane przez Nadzor Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu 1 kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.



10.

11.

12.

13.

14.

1.

Zamawiajacy przewiduje dwie ptatnosci, pierwsza w kwocie min. 50% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, platna po wykonaniu Etapu | przedmiotu umowy, druga w
kwocie pozostatlego wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu Etapu I, tj. po wykonaniu catego
przedmiotu umowy, potwierdzonych protokotami odbioru czesciowego i koncowego.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 465 ust.1 pzp. bioracych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczania, wraz z przedkladang faktura oswiadczen Podwykonawcow,
o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci roéwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcéw cze$¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,

koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia

majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkod na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow,
serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbioréw i formalnos$ci urzgdowych.

§6
Podwykonawstwo

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw 1 osoéb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ushug.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
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10.

11.

umowy najpoézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczgciem wykonywania Prac

Podwykonawczych, i jej zmian.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem

umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegdlnoSci zastrzegal spetnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,

warunkow gwarancji i rgkojmi, wysokos$ci wynagrodzenia i termindw platnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia

dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catoéci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne

uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcéw, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostala do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwot¢ umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow

1 przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych o$wiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza si¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca roznice

pomiedzy ta wartoscig a przekazanymi Zamawiajacemu o$wiadczeniami, o ktoérych mowa w ust. 12,

z terminem waznoS$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okre§lonym umowie. Wczesniejszy zwrot
8



21.

22.

23.

10.

11.

gwarancji bankowej moze nastapi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy
0 uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezpos$rednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajacemu przyshugiwaé bedzie prawo
do odstapienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.

Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z r¢kojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesione] szkody w pelnej wysokosci i1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowsa i przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia u w ciggu 7 dni od dnia
dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustala termin na usuniecie zgloszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach Iub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data rozpoczgcia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad 1 usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, z czeSci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.
W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniadza, pomniejszone o koszt zastepczego
usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki

a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
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2.

3.

4.

1.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
op6znienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcg - w wysokosci 1% wartoSci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwloke w wykonaniu kazdego etapu przedmiotu umowy, okreslonego w zatwierdzonym harmonogramie
rzeczowo finansowym w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za dany etap , za kazdy dzien zwloki, w
stosunku do terminu zakonczenia danego etapu.

6) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym robodt lub w okresie obowiazywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § Sust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki,

7) za rozwiazanie lub odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkodly.

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego

w § Sust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czegsci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku Wykonawcy
0 tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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5.

4)

5)

6)

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji whasciwych
organ6éw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli Wykonaweca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastagpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zataczony do niniejszej umowy.

rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)
2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbior robot

1. Protokol odbioru czesciowego

1) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

2) Odbiodr czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.
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3) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego rozliczenie cze$ciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilos¢ 1 warto§¢ brutto, oraz cze$ci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcdw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot.

4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru.

5) Zakonczenie czynno$ci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.

6) Protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemnga,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materialy (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowe -
rysunki wchodzace w sklad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty odbioru od gestoréw sieci.

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbidér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia,

to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zalgcznik do oferty przetargowe;.
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— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 3 lit. b, przysluguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznos$ci

wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokol odbioru.

Po usunigciu wszystkich wad 1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do

sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokolow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac

odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................. zt stanowi 5% warto$ci umowy

brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie

przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

W nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawcg, ze usunal wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamdéwienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢

przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,

Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu

wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§12

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem

niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.455 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie  zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organéw administracji publicznej lub
inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
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3.

niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiagzku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedhuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen lub innych elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0s6b  wykonawcy  pehlniagcych  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ciag uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznos$cia podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,
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8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) sita wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujaca zmiang

przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz

z informacja o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot

i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okres§lonym w dokumentach: OPZ,

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie

procedury postepowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia

(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do

wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub zaniechane na

podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski, projektanta — 0 ile zachodzi
taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego

protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robdt lub rezygnowaé z

wykonania robdt zaniechanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robot

dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robot
dodatkowych nastgpi w oparciu o te same skladniki, co wycena robdt podstawowych, na zasadach

okreslonych w ust. 51 6.

Przewiduje  si¢  mozliwo$¢  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  Przedmiotu = Umowy,

w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg koncowa.

Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac sie

bedzie w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
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3) nalezy wyliczy¢ roznice pomigedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢é z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujgce zatozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkecji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
wazno$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastapi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

§15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamowien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajagce z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Wykaz zalgcznikow do Umowy:
16



o arwhE

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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