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UMOWA nr ……………………….. 

 

zawarta w dniu ……………………... w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 

Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański  

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

Magdalenę Forc - Cherek - Wójt  Gminy  

a: 

………………………………………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………. 

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

……………….…………. – …………….……………. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019) na wykonanie zadania p.n.:  

„Remont grobów masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szpęgawskim” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy w zakresie 

określonym w ust. 2.  

2.  Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje Remont Grobów masowych i oznakowanie cmentarza 

wojennego w Lesie Szpęgawskim, co stanowi jednocześnie Cel niniejszej umowy. Szczegółowy 

opis przedmiotu umowy znajduje się w dokumentacji technicznej  i Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.   

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, 

specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do 

SWZ.   

4. Ponadto przedmiot zamówienia  obejmuje: 

− Zakup ,dostawa i montaż materiałów objętych przedmiotem zamówienia 
− roboty ziemne, niezbędne rozbiórki nawierzchni, elementów nagrobków  
− utylizację materiałów rozbiórkowych 
− oznakowania terenu budowy,  
− koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi 

geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych 

usuniętych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla 

mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas 

prowadzenia robót 
− zawiadomienie Nadleśnictwa o planowanym terminie wejścia z robotami budowlanymi.  
− zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 

umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  
− utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  
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− zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym 

środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, 
− zabezpieczenia istniejących drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robót. W 

przypadku uszkodzenia drzew –za zdarcie kory powodujące rany łyka lub drewna Wykonawca 

zapłaci Właścicielowi gruntu stosowne odszkodowanie za każde uszkodzone drzewo. 
− zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego podczas realizacji robót budowlanych.  
− umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom 

jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego.  
− kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.  
− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 

wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)  
− po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,  
− organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,  

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych  w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian obowiązujących 

przepisów. 

4) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

5) w/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu                         

z projektantem. 

7. W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy 

będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, wówczas Wykonawca 

wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 

zobowiązań. 

8. Dokumenty składające się na umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. W przypadku 

rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część 

Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB), 

5) Oferta Wykonawcy, 

6) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami 

Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz  jej modyfikacjami) niewymienione wyżej, 

7) pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

 

 

 



3 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 3 dni 

po podpisaniu umowy. 

2) Zamawiający oświadcza, że posiada: 

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

- zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku sprzeciwu Starosty Starogardzkiego dla rozpoczęcia 

budowy inwestycji będącej przedmiotem zamówienia  

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot 

umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

a) specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową / Rysunki 

Wykonawcze, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  i  Przedmiarami robót. 

Dokumenty te stanowią integralną część Umowy, 

b) obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi 

wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi inwestycji i zasadami 

wiedzy technicznej. 

2) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili 

podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót, pełną odpowiedzialność 

za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, które na nim zaistnieją. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy, oraz jej realizację zgodnie 

z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary 

za ewentualne naruszenie przepisów j/w ponosi Wykonawca.  

4) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania. 

5) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych.  

6) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

7) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę pracowników fizycznych – wykonujących prace ogólnobudowlane (układanie nawierzchni z 

kostki brukowej/granitowej, roboty konstrukcyjne, operatorzy sprzętu) , których praca jest 

niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia w części dotyczącej wykonania robót 

budowlanych. Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 7,  w terminie 7 

dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem 

czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie zamawiającego, 

wykonawca będzie zobligowany przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie tych osób 

przy realizacji zamówienia. tj. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS  potwierdzające 
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opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia pracowników na 

podstawie umów o pracę. 

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek                          

z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego miejsce 

innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu stosownego 

oświadczenia o zatrudnieniu nowego mającego realizować przedmiot zamówienia. Obowiązek ten 

Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika. 

10) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

b) Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierać w szczególności: 

− wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

− organizację prowadzenia i realizacji robót, 

− szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym 

zakresie. 

c) W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

do ich uwzględnienia w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 

11) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe certyfikaty 

oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom 

właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

12)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 

dotyczące zastosowanych materiałów, zgodne z właściwymi przepisami i normami.  

13) Wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt.  

14) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które 

mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej  

opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

15) Ryzyko  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę majątkową lub osobową, w tym za zniszczenie 

lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem 

umowy. 

§ 3 

Terminy 

1. Terminy realizacji robót: 

1) Termin rozpoczęcia robót:  do 7 dni po przekazaniu terenu budowy. 

2) Termin wykonania całego przedmiotu umowy i przekazania kompletnej dokumentacji 

powykonawczej:  4 miesiące od dnia zawarcia niniejszej umowy  

2. Roboty zostaną wykonane w dwóch etapach ,zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym 

(zwany dalej harmonogramem), stanowiącym załącznik do umowy, przy czym wartość I etapu nie 

może być mniejsza niż 50 % wartości umowy. 

3. Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy                         

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji 

zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od otrzymania w/w. 
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wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji proponowanej przez Wykonawcę zmiany 

harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego zmianę.  

4. Zmiana harmonogramu terminowo – finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje w sposób 

określony w ust 3, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć terminu, o którym mowa  w ust. 1 pkt 2).  

5. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest całkowite wykonanie wszystkich robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wpisem w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz złożeniem przez Wykonawcę wniosku do 

Zamawiającego                o dokonanie komisyjnego odbioru robót wraz z kompletem dokumentacji 

odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robót zgodnie z umową podczas odbioru 

końcowego.  

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

…………………………… 

2. Nadzór Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy będzie sprawowany w imieniu Zamawiającego 

we wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie 

odrębnej umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1  umowy strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości: brutto: 

……………… zł (słownie: …………………… złotych),  w tym podatek VAT w wysokości 23 %,  

netto: …………….. zł (słownie: ……………………złotych). 

2.   Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja 

techniczna stanowiąca podstawę do wyliczenia ceny. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie 

koszty związane                   z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do żądania 

zmiany wynagrodzenia.  

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych Dokumentacją 

Projektową Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie.  

4. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą częściową oraz fakturą końcową, według 

zasad określonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z 

częściowym lub końcowym protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów 

dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie robót z Wykonawcą odbywało się będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. 

6. Podstawą każdej płatności częściowej będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski wykonanie 

robót budowlanych o wartościach zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz 

dostarczenia przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo-finansowego. 

Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót musi być każdorazowo zgodne z aktualnym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski 

, który poświadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztów realizacji ujętych w zestawieniu. 

7. Zamawiający przewiduje dwie płatności, pierwsza w kwocie min. 50% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, płatna po wykonaniu Etapu I przedmiotu umowy, 
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druga w kwocie pozostałego wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu Etapu II, tj. po 

wykonaniu całego przedmiotu umowy, potwierdzonych protokołami odbioru częściowego i 

końcowego. 

8. Należność za wykonane roboty przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę                  w fakturze. 

9. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej części  należnego wynagrodzenia  za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust.1 pzp. biorących 

udział  w realizacji odebranych robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą oświadczeń 

Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych oraz 

całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy. 

11. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający zatrzyma                          

z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu 

otrzymania tego potwierdzenia. 

12. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wymaga, przed przesłaniem do Zamawiającego, sprawdzenia                      

i potwierdzenia jej poprawności przez Nadzór Inwestorski. 

13. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres 

oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy 

należności za wykonaną przez Podwykonawców część robót. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych 

materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, 

zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie 

budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia 

budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty 

wszelkich przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty 

wykonania wszelkich prób, badań, odbiorów i formalności urzędowych.  

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego  o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym  w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

2. Wykonawca  zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kandydatury 

Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpóźniej w terminie 10 dni przed planowanym 

rozpoczęciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian. 
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3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego z 

projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy   o podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy, w terminie określonym 

w ust. 2. 

4. Projekt umowy powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań 

Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczących terminów realizacji, 

warunków gwarancji i rękojmi, wysokości wynagrodzenia i terminów płatności.   

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian jeżeli: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w 

projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany                   

w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w § 3 terminie; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego; 

5) umowa nie zawiera ceny; 

6) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie ceny dla Zamawiającego. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptacje projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony                   w  ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o 

dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcy  z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcom. Dla 

potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z faktura obejmującą wynagrodzenie za zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający prześle wykonawcy informację o zamiarze 

dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,  

zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 

17. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 16, zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o 

których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy 

pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający 

może, z zastrzeżeniem ust. 6, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania 

zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń 

Podwykonawców. 

20. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiającemu gwarancji 

bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o których mowa w 

ust. 12, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym umowie. 
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Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego 

oświadczenia Podwykonawcy  o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot. 

21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy określonej w §5 ust. 1 Zamawiającemu przysługiwać 

będzie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

22. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 10 dni przed 

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela ……… letniej gwarancji jakości  na wykonane przez siebie roboty i wbudowane 

materiały od dnia podpisania  odbioru końcowego  przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży,  z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych  w niniejszej umowie.  

4. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji.  

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową i przepisami kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiędzy 

przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia u w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodów 

niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie zgłoszonych usterek. 

7. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 

rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na 

jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.  

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w 

okresie gwarancji terminie, Zamawiający  ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, 

związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o którym mowa w §11 

niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone 

o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych. 

10. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w 

§11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie wskazanym w 

wezwaniu od Zamawiającego. 

11. Termin biegu gwarancji  ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy wady lub 

usterki a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego. 
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§ 8 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania  

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 3000 zł za każdy taki przypadek. 

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane,  lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

o którym mowa §5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w terminie o którym mowa w § 6 ust.2. 

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej 

zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa §5 ust.1, za każdy 

dzień zwłoki w terminie o którym mowa w §6 ust.8 - 10. 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcą - w wysokości 1% wartości brutto tego wynagrodzenia,  

5) zwłokę w wykonaniu każdego etapu przedmiotu umowy, określonego w zatwierdzonym 

harmonogramie rzeczowo finansowym w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za dany etap , za 

każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu zakończenia danego etapu. 

6) zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 

obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

5ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie usterki, 

7) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na 

zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na 20% wynagrodzenia brutto 

określonego  w § 5ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części lub jej rozwiązania bez 

wypowiedzenia: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                           

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników majątku 

Wykonawcy o tak znacznej wartości, że wykonanie umowy przez Wykonawcę będzie zagrożone, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych 

przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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4) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, że przerwa                      

w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, nastąpiła na skutek decyzji 

właściwych organów lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 

prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie, 

6) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

niezgodnie z uzgodnieniami  lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany 

sposobu wykonania                      i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiązuje się 

należycie z umowy.                                                                   

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. W takim wypadku wycena tych robót nastąpi w oparciu o 

kosztorys ofertowy wykonawcy załączony do niniejszej umowy. 

2) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca 

wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

która odstąpiła do umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

nie zależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

5) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza budowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy 

co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

5. Do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 10 

Odbiór robót 

1. Protokół odbioru częściowego 

1) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od 

daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

2) Odbiór częściowy zadania następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego.      
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3) Wykonawca, na dzień odbioru częściowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

sprawdzone i podpisane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenie częściowe 

budowy z podaniem wykonanych części, ich ilość i wartość brutto, oraz części wykonanych robót 

przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wartość zrealizowanych robót 

odbieranego etapu, powinna być zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

robót. 

4) Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu 

dokonania odbioru. 

5) Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni  roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

6) Protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiającemu do 

użytkowania wykonanej części przedmiotu umowy. 

2. Protokół odbioru końcowego 

1)  Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

operat kolaudacyjny zawierający następujące dokumenty:  

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą terenu budowy wraz z infrastrukturą podziemną, 

protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na 

wbudowane materiały (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim), 

− dziennik budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,  

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na 

budowę - rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− protokoły odbioru od gestorów sieci.(jeśli dotyczy) 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę  o gotowości 

odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania  stron. 

3) Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. 

4) Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego. 

5) Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu  

zakończenia odbioru. 

3. Wady ujawnione trakcie odbioru 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia,                                      

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

− jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wadliwego elementu robót w oparciu o 

pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. 
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− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 

Uprawnienia określone w ust. 3 pkt.1 lit. b, przysługuje zamawiającemu także w przypadku, gdy z 

okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                          

i gotowości do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Ostateczny protokół odbioru.  

Po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystępują do 

sporządzenia ostatecznego protokołu robót. 

5. Jednostronne podpisanie protokołów  

W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiający może dokonać 

odbiorów jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach będą wiążące dla wykonawcy. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….. zł stanowi 5% wartości 

umowy brutto i dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości 

w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone                               

w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym budowy przez Zamawiającego i potwierdzeniu przez 

Wykonawcę, że usunął wady stwierdzone w trakcie odbioru robót. 

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia 

oraz potwierdzeniu przez wykonawcę usunięcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 

przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z aneksu do umowy. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 

art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 

1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian  

w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny 

dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych, 

3)   przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej 

lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, 
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stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma 

wpływu Wykonawca, 

4)   przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania 

robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5)  przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków 

geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

6)   przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii 

wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta 

będzie korzystna dla Zamawiającego, 

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 

8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych,                                     

w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 

9)  przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub 

wyposażenia,  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem,  że zmiana ta będzie 

korzystna dla Zamawiającego, 

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, 

niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

11)  zmiany podwykonawcy robót, 

12) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty 

zaniechane), na warunkach określonych w § 9 Umowy.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej 

wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w konkretnym 

przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:  

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia 

obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną 

warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, 

bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp.                                  

w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 

7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 
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8) podniesieniem wydajności urządzeń, 

9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 

10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 

11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji 

parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 

12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 

13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli 

zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy,  

14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez 

Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub 

innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego  na terenie budowy, 

15) siłą wyższą. 

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjująca 

zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych 

zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, 

oraz przedmiar robóti niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela 

Zamawiającego pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji 

przez Zamawiającego. 

§ 13 

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: OPZ, 

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane pytania w trakcie 

procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego 

paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy mogą być 

wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór 

Inwestorski, projektanta – o ile zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót 

dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz 

robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na 

zasadach określonych w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,  

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą końcową. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się 

będzie w oparciu o następujące założenia: 
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1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 

4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez 

Wykonawcę, a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć 

ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, 

Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników 

produkcji przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na poziomie 

kwartału poprzedzającego wykonanie robót, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 

ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku – odpowiednie 

pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna 

Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez 

Wykonawcę, a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym 

przedstawionym przez Wykonawcę cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 pkt 

4) niniejszego paragrafu. 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 

4). 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 14 

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

§ 15 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Zamówień  Publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 16 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Wykaz załączników do Umowy: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 1 do umowy. 

2. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do umowy. 

3. Oferta przetargowa. 

4. Dokumentacja  Projektowa. 

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

6. Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 


