Wzér umowy
UMOWAnr..............

zawartaw dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy —
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019) na
wykonanie zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejska w miejscowosci
Kokoszkowy — Gmina Starogard Gdanski”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.

2. Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, co stanowi jednoczesnie cel
niniejszej umowy. Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w dokumentacii
technicznej i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej
umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.

3. Opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robét
stanowigce zatgczniki do SIWZ.

4. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje:

—  zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

— organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

— wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych.

— sporzadzenie i oznakowanie czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy,

— wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zapewniajgcej staty dojazd do posesji
znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robot,

— utrzymanie na wiasny koszt zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot

oraz obstugi geodezyjnej,

— uzgodnienie wejscie na teren wiasciciela nieruchomosci,

— zapewnienie wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje

umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,



— utrzymanie ciggobw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw
i Smieci, uwaga: nalezy zapewni¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesji,

— informowanie wyprzedzajgco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu
robot.

— zabezpieczenie drég prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

— kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg wykonanych robdét w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robdt,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

— demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzeh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego
np.

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepiséw.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzgdzen.

5) wiw zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty skfadajace sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W
przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamédwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

4) Zakres rzeczowy (zatacznik nr 1 do umowy)

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz z

pytaniami Wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)

niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.



§ 2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie p6zniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- prawomoche pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zaméwienia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowag / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami
robot. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy.

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgacymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do

chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robét, petng

odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistniejg

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje

zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa

pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé

roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caly czas realizaciji

zadania.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
c) Powiadamiania z minimum jednodniowym wyprzedzeniem mieszkancow o zamiarze
prowadzenia robdét ziemnych przy/w granicach ich dziatek i zapewnienia drogi
dojazdowej do wszystkich posesji przez caty czas trwania inwestycji.



7) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace pracownikéw fizycznych, ktorych praca jest niezbedna do prawidtowego
wykonania zamowienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych.

Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt. 7, w

terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przeditozy zamawiajgcemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajacy zatrudnienie tych oséb przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego o$wiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowaé przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
Zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptac;ji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w
tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.
11)Materiaty uzyte do realizacji rob6t powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wtasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z witasciwymi przepisami i
normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub S$mieré, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3

Terminy



Terminy realizacji robot:

— Termin rozpoczecia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

— Termin zakonhczenia robét: 2 miesiace od dnia podpisania niniejszej umowy.

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7
dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody
na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje
w sposob okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa
w ust. 1 tiret drugie.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z
kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z
umowag podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
0SObIe: ..o

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto .......cooviiiiiii zt (stownie ... ), w tym
podatek VAT ~w  wysokos$ci ... %, netto  .........co.eeee zt  (stownie
................................................ )-

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych 2z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych Iub robét dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
pismie.

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturg kocowa , w terminie do 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.



5. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzér Inwestorski.

9. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zapfacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na osSwiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegoélnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robot przygotowawczych, porzgadkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladéw, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbiorow i
formalnosci urzedowych.

§6
Podwykonawstwo
1. W przypadku zaméwieh na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osoOb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca zawiadamia

zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréciC sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegdélnosci zastrzegaC spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczgcych
terminéw realizacji, warunkéw gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminow
ptatnosci.



5.

10.

11.
12.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane =z realizacja niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tre$ci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie

z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujgca

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac

Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce

dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdbremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, 0 otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow nalezno$ci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowna,

Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzah wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu

stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku =zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust.

1 Zamawiajgcemu przystugiwaC¢ bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.
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22. Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

10.

11.

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materialty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, 2z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu
cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglgdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powoddw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego
wykonania robét, zwigzanych z usunigeciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w
formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrdcone bez
odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokoS¢ kwoty zabezpieczenia, o ktdérym
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie
wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu o
ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § Sust. 1, za kazdy dzien zwitoki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
robot okreslonego w §3 umowy.

6) Zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze konncowym robét lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § Sust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

1.

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogolnych.

Jezeli wysokosé zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania

bez wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikdéw majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji rob6ét spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wkasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opoOznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdofa go ukonczy¢ w umowionym terminie,
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6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzadzi szczego6towy protokdt inwentaryzaciji rob6ot wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byé przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktérym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10
Odbiér robot
1. Protokoét odbioru koncowego

1) Po zakonhczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zatgczy operat kolaudacyjny zawierajgcy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemna, protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

— dziennik budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
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— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia
na budowe - rysunki wchodzgce w skilad zatwierdzonego projektu z naniesionymi
zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce 0 gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikéw
odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia
odbioru.

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu rob6t w oparciu
0 pozycie z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty
przetargowe;.
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku,

gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim

czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru

postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.
3. Ostateczny protokét odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg
do sporzadzenia ostatecznego protokotu robét.
4. Jednostronne podpisanie protokotow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla
wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSCi .................. zt. stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zaméwieh
Publicznych.
2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdécone w nastepujgcy sposéb:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunagt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.
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b) 30% w ciggu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,
2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych,
3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organéw administracji
publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,
4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robot zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkadd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt,
6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,
7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,
8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w
szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,
9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajacego,
10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzgdzen lub innych elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
11) zmiany podwykonawcy robdét,
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12) zmiany os6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

0 uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci roboét

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania rob6t w oparciu o dokumentacje projektowa,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowe;j,
2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploataciji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentac;ji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robdét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzszg.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy
opis proponowanych zmian wraz z informacjg o konieczno$ci (lub braku konieczno$ci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajagcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
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§13

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na skfadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7
niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy
moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos$¢ i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotéw koniecznosci Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonania robét zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robo6t dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5i 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
kohcowa.
5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczeh w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjg¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikdéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

C) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane =z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robét na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,
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2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedag na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywacé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5

pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 15
1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17

Wykaz zatgcznikow do Umowy:

1. Zakres prac - zatgcznik nr 1 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.
Oferta przetargowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
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