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zawartawdniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a:

- zwanag w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019) na wykonanie zadania p.n.:
»Remont grobéw masowych i oznakowanie cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.
2. Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje Remont Grobéw masowych i oznakowanie cmentarza
wojennego w Lesie Szpegawskim, w zakresie:
Dla Czgscil)*:
1) Remont ptyty nagrobnej mogity zbiorowej Nr 1
2) Remont ptyty nagrobnej mogity zbiorowej Nr 4
3) Strefa cmentarza - elementy matej architektury:
- Znaki informacyjne - oznakowania wej$¢ do Cmentarza - 5 znakow wykonanych ze stupkow
debowych o przekroju 10x20 cm i wysokosci 1,8m wg. projektu - rys. A-6 t
— Tablice opiekundéw grobow - llos¢ 32 przy kazdym grobie z grawerowanych kamieniach z
numeracjg i nazwa opiekunéw.
— Pojemnik na odpady - dostawa i montaz kompletnego pojemnika drewnianego,
trzykomorowego na odpady o wymiarach 240x104x150 cm wg. rys. A-3
4) Opaski z kostki granitowej i renowacja istniejacych pomnikow:
— Opaski z kostki granitowej gr. 6 cm wraz z obrzezami kamiennymi woko6t mogit zbiorowych -
Nri1,4,6,7, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 29.
— naprawa istniejacych pomnikow(uzupetnienie spoin, renowacja izolacyjna powierzchni,
czyszczenie spoin, poziomowanie plyt, drobne naprawy) - 11 szt. mogit zbiorowych
5) Utozenie kostki kamiennej na palcu centralnym z materiatu powierzonego przez Inwestora-ok.
660m2

6) Uporzadkowanie terenu

Dla czgsci 11 )*



Strefa cmentarza - elementy matej architektury:

—  Tablice informacyjne - 12 szt tablic informacyjnych o konstrukcji betonowej, obtozonych
stalg Corten+ grafika z opisem, grawerowana w stali nierdzewnej typ T-A (6 szt)i T-B (6 szt.)
o wymiarach: dtugos$¢ 90 cm, grubos¢ 6 cm, wysokos$¢ 125 cm - wg. projektu - rys. A-2a i A-
2b

co stanowi jednocze$nie Cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w

dokumentacji technicznej i Specyfikacji Warunkow Zamowienia, ktore stanowiag integralng czesc¢
niniejszej umowy.
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany,

3.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz przedmiary robot stanowiace zataczniki do
SWZ.
Ponadto przedmiot zamo6wienia obejmuje:

Zakup ,dostawa i montaz materiatdw objetych przedmiotem zamowienia

roboty ziemne, niezb¢dne rozbiorki nawierzchni, elementéw nagrobkow )*

utylizacje materiatow rozbidrkowych

oznakowania terenu budowy,

koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia roboét, obstugi
geodezyijnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych
usunictych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przytaczy lub licznikow dla
mediow niezbednych do realizacji prac budowlanych, optat za pobor wody i energii na czas
prowadzenia robot

zawiadomienie Nadlesnictwa o planowanym terminie wejscia z robotami budowlanymi.
zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciaggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbg¢dnych materiatdow, odpadow i $mieci,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

zabezpieczenia istniejagcych drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robot. W
przypadku uszkodzenia drzew —za zdarcie kory powodujace rany tyka lub drewna Wykonawca
zaptaci Wiascicielowi gruntu stosowne odszkodowanie za kazde uszkodzone drzewo.

zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego podczas realizacji robot budowlanych.

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek  sprawujacych  funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

kompleksowsa inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot.)*

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem przetargu,
wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

po zakonczeniu robdt demontaz obiektow tymcezasowych oraz uporzgdkowanie terenu,

organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1

2)
3)

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych

2



przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materialow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego w porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania rob6t budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy
bedzie konieczne wykonanie innych roboét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca
wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbgdne zezwolenia wiltasnym staraniem i kosztem.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych
zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajace si¢ na umowe begda traktowane jako wzajemnie uzupetniajace si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach begda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc
Umowy w nastgpujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamowienia (wraz z pytaniami
Wykonawcow 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
po podpisaniu umowy.
2) Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- zgloszenie robot z potwierdzeniem braku sprzeciwu Starosty Starogardzkiego dla rozpoczgcia

budowy inwestycji bedacej przedmiotem zamowienia

3) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot
umowy.
2. Obowiazki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowa / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t i Przedmiarami robot.
Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ Umowy,

b) obowiazujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajacymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robédt, pelng odpowiedzialnosc
za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistnieja.



3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacj¢ zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary
za ewentualne naruszenie przepisOw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty,
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robdét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
pracg pracownikow fizycznych — wykonujacych prace ogdélnobudowlane (uktadanie nawierzchni z
kostki brukowej/granitowej (nie dotyczy Il czesci zamodwienia)*, roboty betonowe, roboty
konstrukcyjne, operatorzy sprzetu) , ktorych praca jest niezbedna do prawidtowego wykonania
zamoOwienia w czgsci dotyczacej wykonania rob6t budowlanych. Wyzej wymienione osoby
powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w pkt. 7, w terminie 7
dni od podpisania umowy Wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg¢ 0séb zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem
czynnosci jakie beda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego,
wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob
przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace
optacenie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umow o prace.

W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce
innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego
o$wiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot zamowienia. Obowigzek ten
Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dotyczy | cze¢$ci zamowienia)*:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczego6lnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowigzkow w tym

zakresie.

C) W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

do ich uwzglednienia w ciagu dwdch dni roboczych od ich zgloszenia.

11) Materialy uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty

oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom
wlasciwym dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.



12) Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore
moga mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opoznienie planowanej
opracowywaniu przedsigwzie¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkows lub osobowa, w tym za zniszczenie
lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub §mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
UMowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczecia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin wykonania calego przedmiotu umowy (czesci I lub/i czesci IT) i przekazania kompletnej
dokumentacji powykonawczej: 4 miesigce od dnia zawarcia niniejszej umowy

Roboty w zakresie cze$ci I zostang wykonane w dwoch etapach ,zgodnie z harmonogramem rzeczowo

- finansowym (zwany dalej harmonogramem), stanowigcym zatacznik do umowy, przy czym warto$¢

I etapu nie moze by¢ mniejsza niz 50 % warto§ci Umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji

zmiany harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest zlozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w.

wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajagcego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany
harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.
Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nast¢puje w sposob
okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2).
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zlozeniem przez Wykonawce wniosku do
Zamawiajacego o dokonanie komisyjnego odbioru robdt wraz z kompletem dokumentacji odbiorowe;j
pod warunkiem potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego.
§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajacego
we wszystkich branzach niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie
odrebnej umowy.
§5
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczeg6lnionego w § 1 umowy strony ustalajag wynagrodzenie
ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto:

.................. 7k (stownie: ........................ zlotych), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %,

netto: ...oevevninennn. zt (stownie: ...l zlotych).



N

10.

11.

12.

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja
techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia robot zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie.

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturag cze¢$ciowq oraz faktura koncows, wedtug
zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
czgsciowym lub konicowym protokotem odbioru wykonanych robot, z uwzglednieniem zapisow
dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.
Rozliczenie robot z Wykonawca odbywato si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Podstawa kazdej ptatnosci czgsciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie
robot budowlanych o wartosciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz
dostarczenia przez Wykonawce dla powyzszych robot zestawienia rzeczowo-finansowego.
Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robot musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski
, ktory poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.
Zamawiajacy w zakresie CzeSci 1 przewiduje dwie platno$ci, pierwsza w kwocie min. 50%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, ptatna po wykonaniu
Etapu | czesci I przedmiotu umowy, druga w kwocie pozostatego wynagrodzenia umownego brutto
po wykonaniu Etapu II, tj. po wykonaniu catego przedmiotu umowy, potwierdzonych protokotami
odbioru czgéciowego i koncowego. Wynagrodzenie za wykonanie czesci I przedmiotu umowy
nastapi jednorazowo po jego wykonaniu.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w zakresie Czgsci I przedmiotu umowy oraz zaptaty wynagrodzenia za Czgs$¢ 11
przedmiotu umowy , jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust.1 pzp. bioracych
udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkladang fakturg o$wiadczen
Podwykonawcow, o wywiagzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwot¢ w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

13.Wykonawcy nie beda przystugiwaly odsetki za okres opoznienia w zaptacie przypadajacy na okres

oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czg§¢ robot.



14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych
materiatdw, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdd na terenie
budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia
budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty
wszelkich przegladoéw, serwiséw, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty
wykonania wszelkich prob, badan, odbioréw i formalnosci urzedowych.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub uslugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonaweca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robo6t budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury
Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpdzniej w terminie 10 dni przed planowanym
rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajgcego z
projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okreslonym
W ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczeg6Olnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminéw realizacji,
warunkow gwarancji i regkojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i terminéw platnosci.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdt budowlanych w okreSlonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;
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4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera ceny;
6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zi brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji,

zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16, zamawiajacy

moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowna, Zamawiajacy
moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymacé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania
zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych o$wiadczen

Podwykonawcow.

Dopuszcza sig¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwotg réwna wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca

roéznic¢ pomiedzy tg warto$cig a przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktérych mowa w

ust. 12, z terminem wazno$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie.

Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego

o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcg naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznoséci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich

zaplat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajacemu przystugiwac
bedzie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy

do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktdrym mowa w §3 niniejszej umowy.
§7
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane

materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu

cywilnego.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja

przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakoSci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien

zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje

wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji.
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Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1 innych roszczen
przyshugujacych Zamawiajacemu zgodnie z umow3 i przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomigdzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usunigcie zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie miedzy data
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w
okresie gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robot,
zwigzanych z usunigciem tych wad i usterek, z czgSci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone
o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrdocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przekracza wysokos$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
§11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w
wezwaniu od Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomi¢dzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub
usterki a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwloki w terminie o ktérym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy
dzien zwloki w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysoko$ci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwloke w wykonaniu kazdego etapu przedmiotu umowy, okre$lonego w zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo finansowym w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za dany etap , za
kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu zakonczenia danego etapu.

6) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
Sust. 1 za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterki,

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.
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3. Zamawiajagcemu przystluguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

1.

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na

zasadach ogdlnych.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu

przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § Sust. 1 niniejszej umowy.

§9
QOdstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgéci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonaweca nie rozpoczat robdt w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sily wyzszej, nastgpila na skutek decyzji
wlasciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opOznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umows,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia. W takim wypadku wycena tych robot nastapi w oparciu o
kosztorys ofertowy wykonawcy zataczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstgpita do umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktoére moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy
co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢
odpowiednio.

§10
Odbiér robot
1. Protokél odbioru czesciowego (dotyczy I czeSci zamowienia)*
1) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
2) Odbiodr czegsciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.
3) Wykonawca, na dzien odbioru czgsciowego zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego rozliczenie czgsciowe
budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilo$¢ i warto$¢ brutto, oraz czgsci wykonanych robot
przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wartos¢ zrealizowanych robot
odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
robot.
4) Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajgcemu w o dniu
dokonania odbioru.
5) Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.
6) Protokét odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do
uzytkowania wykonanej cze$ci przedmiotu umowy.
2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu rob6t, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemna,
protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci na
wbudowane materialy (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,( dotyczy I cze$ci zamowienia)*

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,
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— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na
budowe - rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty odbioru od gestorow sieci.(jesli dotyczy)

2) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci
odbioru. Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru 0 terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

4) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoOwienia,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o

pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 3 pkt.1 lit. b, przystuguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z

okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

4. Ostateczny protokoél odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

5. Jednostronne podpisanie protokolow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac

odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla wykonawcy.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ................. zt stanowi 5% wartosci
umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci
w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastgpujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez

Wykonawcg, ze usungl wady stwierdzone w trakcie odbioru robét.
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b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i r¢kojmi na przedmiot zamdwienia
oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuni¢cia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wylacznie w granicach unormowania
art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbedny
dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organow administracji publiczne;j
lub inne podmioty witasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robot, na ktoére nie ma
wptywu Wykonawca,

4) przedhuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow wykonywania
rob6t zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna
dla Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla obj¢tego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedhuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegoblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub
Wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajacego,

10) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatdw, urzadzen lub innych elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany os6b wykonawcy pelnigcych samodzielne funkcje techniczne  osobami
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o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czgsci robot (roboty
zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej
wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym
przypadku nie beda prowadzily do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznos$ci wykonania robot w oparciu o dokumentacj¢ projektows, spowodowang
warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy,
badz innymi wadami dokumentacji projektowe;j,

2) konieczno$cig uzyskania niezb¢dnych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscia podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkoéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoniczonych rob6t budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub jezeli
zmiana personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robdt lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujgca
zmiang przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z informacjg o koniecznos$ci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe,
oraz przedmiar roboti niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego petigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego.

§13

1.  Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie
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procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego
paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokotdow konieczno$ci potwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotow konieczno$ci Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonania robot zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz robot
dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robdt zamiennych oraz
robot dodatkowych nastapi w oparciu o te same sktadniki, co wycena robdt podstawowych, na
zasadach okreslonych w ust. 51 6.

3. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu  Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.

5. Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac si¢
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢
ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujgce zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S,
Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robdt w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot,

C) podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w Kkosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna
Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawcg, a ilo$ci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreSlono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie
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kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywolane w ust. 5 pkt
4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie warto$ci robdt zaniechanych odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i
4).

8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastapi¢ bez jego zgody wyrazonej na
pisSmie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§15
1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamo6wien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowg¢ niniejszg sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz zatacznikow do Umowy:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zalagcznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Warunkow Zamowienia.
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

o gk~

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

)* niepotrzebne usunaé¢ ,w przypadku podpisania oddzielnej umowy na kazda czgs¢ zamdwienia
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