UMOWADNY coovviiiiiiieeieeeceeceecenn

zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wojt Gminy

a:

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2021 r. poz.1129 z p6zn. Zm.) na wykonanie zadania p.n.:
s»sModernizacja Swietlicy wiejskiej w Brzeznie Wielkim”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

2. Zakres rob6t do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zmiane¢ sposobu uzytkowania z niezbedna przebudowg istniejacego
budynku ustugowego na potrzeby $wietlicy wiejskiej oraz budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do projektowanego szczelnego zbiornika bezodplywowego, co stanowi jednoczesnie Cel
niniejszej umowy. Szczegdétowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w dokumentacji technicznej
i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza sie niezbedne dla
osiaggnigcia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.

3. Opis przedmiotu zamodwienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robdt stanowiace
zataczniki do SWZ.

4. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

—  zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

— organizacja i urzagdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

—  koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi geodezyjnej,

— ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,

— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymania ciggédw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbg¢dnych materiatow, odpadéw 1 $mieci, uwaga: nalezy
zapewnic ciaggly dojazd do zabudowanych posesji,



— informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

—  zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

—  wywoz materiatdbw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglo$¢ do 2 km od miejsca realizacji (materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzoér Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

—  kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robdt w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sasiedztwie prowadzonych robot.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

—  po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5.  Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajace si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupehniajace sie. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy w
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamowienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Obowiazki Zamawiajacego:



1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie p6zniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki Wykonawcze,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t 1 Przedmiarami robdt. Dokumenty te
stanowig integralng cze¢$s¢ Umowy,

b) obowigzujagcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okre$lajgcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistnieja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optlaty i kary za
ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:
Pisemnego informowania Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
pracownikow fizycznych — roboty murarskie, ktdrych praca jest niezbgdna do prawidtowego wykonania
zamoéwienia w czeéci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby powinny by¢
zatrudnione w sposOb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace oplacenie sktadek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o pracg.

W  przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek

z pracownikow realizujagcych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego

pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu stosownego o§wiadczenia o

zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamoéwienia. Obowigzek ten Wykonawca

zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:



a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkéw w tym zakresie.
C) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciaggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

11) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wiasciwym dla
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opoéznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowa lub osobowg, W tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub §mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia rob6t: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych , przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia: (3 miesigce od podpisania umowy) :

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatacznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak

o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob

okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 tiret drugi.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robot budowlanych

objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zlozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego

o dokonanie komisyjnego odbioru robét wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem

potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru konicowego i uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie.

§4



N

10.

11.

12.

13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: Drutto: .......cceeueeeens 7k
(stownie: ...........coeeiinnns ztotych), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: ........ceeveeee 7
(stownie: ...l ztotych).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna
stanowiaca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie.

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg koncowa, wedhug
zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
czgsciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z uwzglednieniem zapiséw
dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robot z Wykonawcg odbywato si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Podstawa kazdej ptatnosci czgsciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie robot
budowlanych o wartosciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dostarczenia przez
Wykonawceg dla powyzszych robdt zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych robot musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski i podpisane przez Nadzoér Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.

Zamawiajacy przewiduje cztery platnosci, kazda w kwocie Od 15 do 25% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czeSci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust.1 pzp. bioracych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,
o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowiazan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokos$ci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
1 potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawcy nie begda przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na okres

oczekiwania Zamawiajgcego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcoéw czes¢ robot.



15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow,
serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbioréw i1 formalnos$ci urzgdowych.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamdwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i1 oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub

ustug.

2. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
umowy najp6zniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tre$ci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminéw realizacji,
warunkow gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw ptatnosci.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez
Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
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4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie ceny dla Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia

dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajagcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacj¢ o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne

uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcéw, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 0,

wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow

i przedstawieniu Zamawiajagcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza si¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote réwna wartosci rob6t zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca roznice

pomigdzy ta wartosciag a przekazanymi Zamawiajacemu oswiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12,

z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczedniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
do odstapienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, =z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
Z tytutu udzielenia gwarancji.
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Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z umowa i przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomigdzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigecia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usunigcie zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data rozpoczecia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia zastepczego wykonania robodt, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, z cze$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.
W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastgpczego
usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
opOznienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysokos$ci 1% warto$ci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu okre$lonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy,

6) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5Sust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterki,

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach og6lnych.



4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § Sust. 1 niniejszej umowy.

1.

§9

Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania bez
wypowiedzenia:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bgdzie zagrozone,

Wykonawca nie rozpoczal robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji whasciwych
organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

jezeli Wykonaweca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w uméwionym terminie,

jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zataczony do niniejszej umowy.

rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg obciazajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)
2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktdra
odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie obj¢tych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
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5) niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbiér robot
1. Protokoél odbioru czesciowego

1) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

2) Odbidr czgéciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego rozliczenie czg$ciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilo$¢ 1 warto$¢ brutto, oraz cze$ci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcdw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot.

4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu dokonania
odbioru.

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

6) Protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemnga,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystapienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowg -
rysunki wchodzace w sklad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty odbioru od gestorow sieci.

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbior zadania nastapi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu

zakonczenia odbioru.
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3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okre§lone w ust. 3 lit. b, przystuguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznosci

wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje sig¢
odpowiednio.

4. Ostateczny protokot odbioru.

Po usunigciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

5. Jednostronne podpisanie protokoléw
W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ................. zt stanowi 5% wartosci umowy
brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawcg, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zaméowienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktoérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12

1. Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci takich zmian i bedg one dopuszczalne wyltgcznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie  zmian

w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbedny dla
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3.

dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organéw administracji publicznej lub
inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiagzku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen lub innych elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0s6b  wykonawcy  pelniagcych  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzily do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badZ innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznoScig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznoscia podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkoéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkéd Iub skazen

uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,
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5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,
6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,
7) poprawa warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,
9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,
10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,
11)zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,
12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,
13)niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
14)opbéznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
15)sitg wyzszg.
Jezeli zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujgca zmiane
przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z informacja o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot
i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
§13
Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisOw Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia
(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski, projektanta — 0 ile zachodzi
taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego
protokotow koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robdt lub rezygnowaé z
wykonania robot zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robot
dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt
dodatkowych nastgpi w oparciu o te same sktadniki, co wycena robdt podstawowych, na zasadach
okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje  si¢  mozliwo$¢  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  Przedmiotu = Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac sie
bedzie w oparciu o nastgpujace zalozenia:
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1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia rob6t w oparciu o ceny czynnikéw produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot,

€) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych begda normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
wazno$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie warto$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ }acznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

§15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamoéwien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajagce z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Wykaz zalgcznikow do Umowy:
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S A

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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