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UMOWANRY ...ccovviiiniiniinnninnnnnn
zawarta wdniu .............ooeinin, w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wojt Gminy

a.

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2021 r. poz.1129 z p6zn. Zm.) na wykonanie zadania p.n.:
»Modernizacja Swietlicy wiejskiej w Brzeznie Wielkim”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

2. Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje zmiane sposobu uzytkowania z niezbedna przebudowg istniejacego
budynku ustugowego na potrzeby $wietlicy wiejskiej oraz budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do projektowanego szczelnego zbiornika bezodplywowego, co stanowi jednoczes$nie Cel
niniejszej umowy. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w dokumentacji technicznej
1 Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza si¢ niezbgdne dla
osiaggniecia Celu umowy, o ktorym mowa w ust.2.

3. Opis przedmiotu zamoOwienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét oraz przedmiary robdt stanowigce
zataczniki do SWZ.

4. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

—  zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

— organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

—  koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi geodezyjnej,

— ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,

— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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— utrzymania ciaggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadéw 1 $mieci, uwaga: nalezy
zapewnic¢ ciagly dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drog o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

—  zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym $rodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

—  Wywo6z materiatdw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 2 km od miejsca realizacji (materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

—  kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

—  po zakonczeniu rob6t demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajace si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupelniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy w
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,
3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),
5) Oferta Wykonawcy,
6) Pozostale dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamowienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
2
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7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania hieruchomoscia na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki Wykonawcze,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t 1 Przedmiarami robdt. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacj¢ zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optlaty i1 kary za
ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbac o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:
Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie Umowy 0 prace
pracownikow fizycznych — roboty murarskie, ktdrych praca jest niezbgdna do prawidtowego wykonania
zamowienia w czesci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby powinny by¢
zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywac¢. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.
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9) W przypadku ustania, w okresic trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu stosownego o§wiadczenia o
zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowiazkéw w tym zakresie.
C) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

11) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajagcego o zagrozeniach, ktdore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkode majatkowa lub osobowa, W tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniale w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych , przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia: (3 miesigce od podpisania umowy) :

Roboty zostana wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak

o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.
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4. Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob
okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 tiret drugi.

5. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest calkowite wykonanie wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajacego
o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem
potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru konicowego i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

§4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: brutto: .................. zt
(stownie: ...l zlotych), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: ................. zt
(stownie: .............ooeevieni ztotych).

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna
stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robot dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie.

4. Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncows, wedhug
zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z
czgsciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z uwzglednieniem zapiséw
dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ust¢pach niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie robot z Wykonawca odbywalo sie bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

6. Podstawg kazdej ptatnosci czg¢sciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie robot
budowlanych o warto$ciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dostarczenia przez
Wykonawce dla powyzszych robdt zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych rob6t musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski 1 podpisane przez Nadzor Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.

7. Zamawiajacy przewiduje cztery ptatnosci, kazda w kwocie Od 15 do 25% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

9. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesSci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

5
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10.

11.

12.

13

15

1.

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust.1 pzp. bioracych udzial w

realizacji odebranych robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkladang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,

0 wywiazaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu

roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma

z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego

potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawc¢ wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia

i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawcy nie bgda przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcoéw czes¢ robot.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu

Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkod na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow,
serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbiorow i formalno$ci urzedowych.
§6

Podwykonawstwo
W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub
ustug.
Wykonawca zamoOwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
umowy najpoézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczgciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,
warunkow gwarancji i rgkojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i terminéw ptatnosci.



* X ¥ * f X x
4 * '/ /\ e paan
* * * '* evps;a;épv
* * - igjskic
* * * lata 2014-2020

10.

11.
12.

13.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne =zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okres§lonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tre§ci w zakresie ceny dla Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia

dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajagcego umowy O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacj¢ o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne

uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznos$ci przekroczy pozostata do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowna, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymac zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow

i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sig, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowigca roznice

pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajacemu oswiadczeniami, 0 ktérych mowa w ust. 12,

z terminem waznoS$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
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22.

23.

10.

11.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci przy sprzedazy, =z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
Z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajagcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajagcemu zgodnie z umowa i przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomigdzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgloszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data rozpoczecia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia zastepczego wykonania robot, zwigzanych
z usunigciem tych wad i usterek, z cze$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.
W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego
usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
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1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1.

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
opOznienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcg - w wysokosci 1% wartoSci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu okre$lonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy,

6) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterki,

7) za rozwiazanie lub odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.
Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § Sust. 1 niniejszej umowy.
§9
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania bez
wypowiedzenia
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,
2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych

przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa

w realizacji robot spowodowana jest wystgpieniem silty wyzszej, nastgpita na skutek decyzji wlasciwych
organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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5) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w umdéwionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w spos6b sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastgpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zataczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejgcie tych obiektéw i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materialow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

Do rozwiagzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbior robot

Protokot odbioru czesciowego
1) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

2) Odbidr czesciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czgsciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru cze$ciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego rozliczenie cze$ciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilo$¢ i warto$¢ brutto, oraz czesci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot.
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4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru.

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.

6) Protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej cze$ci przedmiotu umowy.
2. Protokol odbioru koncowego

1)

2)

3)
4)
5)

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza terenu budowy wraz z infrastruktura podziemna,
protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),
dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowe -
rysunki wchodzace w skiad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokoty odbioru od gestorow sieci.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robodt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Catkowity odbioér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koficowego.
Protokoét odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajga one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zalgcznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okre$lone w ust. 3 lit. b, przysluguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznos$ci

wynika, ze wykonawca nie zdota usuna¢ wad w odpowiednim czasie.
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2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokol odbioru.

Po usunigciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do

sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokolow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac

odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ................. zt stanowi 5% warto$ci umowy

brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w peitnej wysokosci w formie

przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

W nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciagu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamowienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢

przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowe;,

Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu

wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§12

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wyltacznie w granicach unormowania art.455 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie  zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbgdny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organow administracji publicznej lub
inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wptywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkéw wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
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3.

geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiagzku z konieczno$ciag zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta begdzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materialow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0s6b  wykonawcy  pelniacych  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzily do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badZ innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) koniecznoScig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkoéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd Iub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczefistwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,
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10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,
11)zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,
12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,
13)niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
14)opbéznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
15)sitg wyzsza.
Jezeli zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujgca zmiane
przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z informacja o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot
i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
§13
Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisOw Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia
(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotéw koniecznos$ci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi
taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego
protokotow koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robdt lub rezygnowaé z
wykonania robot zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz robot
dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt
dodatkowych nastapi w oparciu o te same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach
okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje  si¢  mozliwo$¢  ograniczenia  zakresu  rzeczowego  Przedmiotu = Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac sie
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:
1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamienne;j,
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3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢é z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujgce zatozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkecji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
wazno$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartos$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem
niewazno$ci.

§ 14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pisSmie
pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpi¢ lacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

§15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamowien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajagce z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
§17
Wykaz zalacznikow do Umowy:
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Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

17



