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zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wojt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019) na wykonanie zadania p.n.:

s»sModernizacja Swietlicy wiejskiej w Brzeznie Wielkim”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
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§1

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zmiane¢ sposobu uzytkowania z niezbedna przebudowg istniejacego
budynku uslugowego na potrzeby swietlicy wiejskiej, co stanowi jednoczesnie Cel niniejszej umowy.
Szczegdlowy opis przedmiotu umowy znajduje si¢ w dokumentacji techniczne;j i
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore stanowia integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okaza si¢ niezbgdne dla
osiaggnigcia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot oraz przedmiar rob6t stanowigce zataczniki do SWZ.
Ponadto przedmiot zamo6wienia obejmuje:

zakup, dostawa 1 wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

koszty utrzymania zaplecza budowy,

zapewnienia wlasnym pracownikom Iub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,

wywoz materialdow z rozbidrki nadajacych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 2 km od miejsca realizacji (materialy nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

po zakonczeniu robdt demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.



5.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie

konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowiazan.

8. Dokumenty sktadajace si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajace si¢. W przypadku

rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy w
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowiace Specyfikacje Warunkow Zamodwienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i

odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:
1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni po

podpisaniu umowy.
2) Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia
3) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.
Obowiazki Wykonawcy
1) Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarem robot. Dokumenty te stanowig integralng
cze$¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okres§lajacymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;.
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Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelna odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opflaty i kary za
ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dbac¢ o
stan techniczny i1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegétowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace
pracownikow fizycznych — roboty malarskie, ktorych praca jest niezb¢dna do prawidtowego wykonania
zaméwienia w czeséci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby powinny by¢
zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywaé. Nastgpnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. za§wiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umdow o prace.

W przypadku wustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu stosownego oswiadczenia o
zatrudnieniu nowego majacego realizowaé¢ przedmiot zamodwienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczego6lnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowiazkdéw w tym zakresie.
C) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

10) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci i wlasciwe certyfikaty oraz

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wlasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania W budownictwie.

11) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wilasciwe dokumenty

dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

12) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany

jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
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13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie, celem opracowania planu
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

14) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkode majatkowa lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub §mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia catosci robot budowlanych, przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
do dnia: (3 miesiace od podpisania umowy) :

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. O$wiadczenie 0 akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

harmonogramu Zamawiajacy zobowiazany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak

o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob

okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 tiret drugi.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych

objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajacego

o dokonanie komisyjnego odbioru rob6t wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem

potwierdzenia wykonania roboét zgodnie z umowa podczas odbioru konicowego i uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: brutto: .................. zt
(stownie: ...l ztotych), w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 %, netto: ..........c.euee. z
(stownie: .............ooeevini ztotych).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna
stanowiaca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie.



4. Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami cze$ciowymi oraz faktura koncowsa, wedtug
zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
czgsciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z uwzglednieniem zapiséw
dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie robot z Wykonawca odbywalo si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

6. Podstawg kazdej ptatnosci czg¢éciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie robot
budowlanych o warto$ciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dostarczenia przez
Wykonawceg dla powyzszych robot zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych robot musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski 1 podpisane przez Nadzoér Inwestorski, ktéry
po$wiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztéw realizacji ujetych w zestawieniu.

7. Zamawiajacy przewiduje cztery platnosci, kazda w kwocie Od 15 do 35% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawceg
w fakturze.

9. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust.1 pzp. bioracych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg o§wiadczen Podwykonawcow,
0 wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

11. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

12. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

13. Wykonawcy nie beda przyslugiwaly odsetki za okres opoznienia w zaptacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.

15. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.l1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow,
serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbiorow i formalno$ci urzedowych.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
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10.

pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub

ushug.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty

budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
umowy najpézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac

Podwykonawczych, i jej zmian.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajgcego z projektem

umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo w tre$ci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzegaé spelnienie przez Podwykonawce wymagan

Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminéw realizacji,

warunkow gwarancji i regkojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i termindéw platnosci.

Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdt budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia

dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong

zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacj¢ o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne

uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcow nalezno$ci przekroczy pozostala do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymac zaplaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow

I przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych o$wiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza si¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajagcemu gwarancji

bankowych, na kwotg réwng warto$ci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwotg stanowigca roznice

pomigdzy ta wartoscig a przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12,
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21.

22.

23.

10.

z terminem waznoS$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wcze$niejszy zwrot
gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajacemu przyshugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przyshugujacych Zamawiajagcemu zgodnie z umow3 i przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia u w ciggu 7 dni od dnia
dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usunigcie zgloszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data rozpoczecia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usuni¢ciem tych wad i usterek, z czes$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.
W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniagdza, pomniejszone o koszt zastgpczego
usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaplaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajgcego.



11. Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomi¢dzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki

a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.

§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1.

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
op6znienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcg - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu okreslonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy,

6) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1 za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterki,

7) za rozwiazanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

8) Niespelnienie wymagan okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 7 umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia

umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien op6znienia

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § Sust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,



4) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sily wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych
organ6éw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w umoéwionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastagpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zalaczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbior robot

Protokot odbioru czesciowego
1) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgéciowego robot w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

2) Odbiodr czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru czesciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czg¢§ciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilos¢ 1 warto$¢ brutto, oraz cze$ci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow. Warto§¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot.
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4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru.

5) Zakonczenie czynno$ci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

6) Protokot odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robodt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowo$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemnga,
protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materialy (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowe -
rysunki wchodzace w sklad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty odbioru od gestorow sieci.

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robodt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastagpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia,
to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okre§lone w ust. 3 lit. b, przystuguje zamawiajagcemu takze w przypadku, gdy z okolicznosci

wynika, ze wykonawca nie zdota usuna¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
i gotowo$ci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje sie
odpowiednio.

4. Ostateczny protokot odbioru.
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Po usunigciu wszystkich wad i1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokona¢
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ................. zt stanowi 5% warto$ci umowy
brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajagcego w dniu zawarcia umowy w peinej wysokosci w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamdéwienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi konieczno$é
przedhuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie  zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbgdny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organdéw administracji publicznej lub
inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wpltywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbgdny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkoéw
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robot,

6) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy Iub Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jako$ci lub innych parametréw
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3.

charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu rob6t budowlanych,

8) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen lub innych elementow niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0s6b  wykonawcy  pelnigcych  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych Iub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czg$ci robot (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkoéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkdéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisoéw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14)opoznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot Iub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15)sitg wyzsza.
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Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujgca zmiang
przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z informacja o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot
i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego pelnigcego funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
§13

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych, , STWiOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie procedury postgpowania
0 zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe)
a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokolow
konieczno$ci potwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos¢ i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokoldéw koniecznos$ci
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowa¢ z wykonania roboét
zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robot
dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robot
dodatkowych nastgpi w oparciu o te same skladniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach
okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje sie¢  mozliwosé ograniczenia  zakresu  rzeczowego Przedmiotu =~ Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.
Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac sie
bedzie w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwos$ci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcg,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikdéw produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikdw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajgcego
wykonanie robot,

C) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego.
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6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem
niewazno$ci.

§ 14

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pi$mie
pod rygorem niewaznoSci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

§15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamoéwien

Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
§17
Wykaz zalacznikow do Umowy:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

o gk wn

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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