Wzér umowy
UMOWAnr..............

zawartaw dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wojt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy —
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129) na
wykonanie zadania pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowosci Ciecholewy na
dziatce nr 38.”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1.

»

o

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje modernizacje drogi dojazdowej w miejscowosci Ciecholewy
na dziatce nr 38, co stanowi jednoczesnie Cel niniejszej umowy.
Zakres prac do wykonania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy. Przedmiotem umowy jest
wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia
Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatgczniki graficzne oraz przedmiar robo6t (zatgczniki do
SIW2).
Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuje:
zakup, dostawa i wbudowanie materiatéw objetych zamédwieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na witasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych,
sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajgcej staty dojazd do posesji
znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robdt,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robét, obstugi
geodezyjnej,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/
zasypanych w trakcie robot budowlanych,
zapewnienia wtasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymania ciggdw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdbw, odpadow
i Smieci, uwaga: nalezy zapewni¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesji,



— informowania wyprzedzajgco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu
robot.

— zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

— kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg wykonanych robét w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

—  po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzeh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego
np.

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepiséw.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzgdzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnoéci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane
i interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Zatgczniki graficzne,

4) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz

z pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz  jej modyfikacjami)

niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowiagzki Zamawiajgcego:
1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu
3 dni po podpisaniu umowy.



2)

3)

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada:
- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- zgtoszenie zamiaru budowy lub wykonywania robot budowlanych nie objetych
obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem
zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany

przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

a) specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Opis Przedmiotu Zamdéwienia, zatgczniki
graficzne i przedmiarami robét. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do

chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robédt, petng

odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje

zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa

pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé

roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caly czas realizaciji

zadania.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania

robot dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace pracownikow fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidiowego

wykonania zamowienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych. Wyzej

wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt. 7, w

terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob zatrudnionych przy realizacji zamowienia

wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne

wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument

potwierdzajgcy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamdwienia. tj. zaswiadczenie z

wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.

W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek

z pracownikow realizujgcych zamdwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego

miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu

stosownego oswiadczenia o zatrudnieniu nowego majacego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania
zmiany pracownika.



10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptac;ji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w
tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.
11)Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiadaé swiadectwa jakosci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wifasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzieé zapobiegajgcych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smier¢, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robét:

— Termin rozpoczecia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

— Termin zakonczenia robot: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem terminowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek

Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub

odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7

dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptaciji

proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody
na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje

w sposob okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa

w ust. 1 tiret drugi.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robodt

budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz

ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajgacego o dokonanie komisyjnego odbioru
robot wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania
robot zgodnie z umowg podczas odbioru koncowego.



§4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie:
2. Nadzor Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu
Zamawiajgcego we wszystkich branzach niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy na podstawie odrebnej umowy.
§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:

brutto .....ccocvviiiiii zt (stownie ... ), w tym
podatek VAT w wysokosci .....%, netto ................ zt (stownie ... ).
2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz

dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych 2z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.

3. W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych Iub robdt dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
pismie.

4. Rozliczanie robét z Wykonawca bedzie regulowane fakturg koricowg , w terminie do 30 dni od
daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych
robot, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.

5. Naleznos$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkfadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcow, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzér Inwestorski.

9. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czesc¢ robét.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robét przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia OC, sporzgdzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich
badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagddéw, serwiséw, napraw dla wykonanych
i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i formalnosci
urzedowych.



§6

Podwykonawstwo

. W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu do

akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpézniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie bezposrednio do Zamawiajgcego

z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w

terminie okreslonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce

wymagan Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczgcych

terminéw realizacji, warunkow gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane =z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujacag
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacje o
zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania
informacji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.
W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcdw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umownag,

Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzah wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu

stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg réznice pomiedzy tg wartoscia a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczes$niejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo do odstgpienia od

umowy w sprawie zaméwienia publicznego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w §3 niniejszej
umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty
i wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, 2z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu

cywilnego.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robé6t w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego
wykonania robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w
formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrdcone bez
odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktérym
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie
wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Iub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzieh opdznienia w terminie o ktérym
mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcg - w wysokosci 1% wartoéci brutto tego wynagrodzenia,

5) Zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § Sust. 1, za kazdy dzien zwitoki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
robot okreslonego w §3 umowy.

6) Zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5ust. 1 za kazdy dzieh zwitoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.



3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

1.

wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na

zasadach ogolnych.

Jezeli wysokos¢é zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania

bez wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczagt robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji rob6t spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wtasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umoéwionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie Z Umowy,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia sie z wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktdore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byé przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§10
Odbiér robét
1. Protokoét odbioru czesciowego

1) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

2) Odbior czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru cze$ciowego zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe
budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilos¢ i warto$¢ brutto, oraz czesci wykonanych
robét przez podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcow. Wartosé zrealizowanych
robot odbieranego etapu, powinna by¢é zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robot.

4) Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.

5) Zakonczenie czynnoéci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

6) Protokét odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokét odbioru koncowego

1) Po zakohczeniu robdt Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy operat kolaudacyjny zawierajgcy
nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemng, protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

2) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow
odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia
odbioru.
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4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu

o pozycie z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty

przetargowe;j.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 3 lit. b, przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy

z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2
pkt. a) stosuje sie odpowiednio.

4. Ostateczny protokét odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja
do sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

5. Jednostronne podpisanie protokotow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze

dokona¢ odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla

wykonawcy.

§1
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSCi .................. zt. stanowi 5%
wartoéci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdécone w nastepujgcy sposoéb:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.
b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamoOwienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
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4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewazno$ci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania

art.454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedituzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych
lub dodatkowych,

3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organéw administracji

publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw

wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych

warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Iub  koniecznych badan

archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdét,

6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii

wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta

bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

8) przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych,

w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzgdzen lub

wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, Zze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzgdzen lub innych elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robdét,

12) zmiany oséb wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci

wykonania robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robot

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 9 Umowy.
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3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania rob6t w oparciu o dokumentacje projektowa,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowe;j,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w

celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczehstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzgdzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) smiercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem roboét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15) sitg wyzszg.

4. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar rob6t i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13
1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie procedury postepowania o zaméwienie publiczne
oraz innych zapisdw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a
takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i
oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie
protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi
taka koniecznos¢ i =zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez

14



Zamawiajgcego protokotdéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania ww. robot
lub rezygnowac z wykonania robot zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe roboét nalezy przyjg¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikdw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robo6t w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane =z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robo6t na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego danej branzy,
2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu
o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywaé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5

pkt 1) i 4).

15



8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpic tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Wykaz zatgcznikéw do Umowy:

1.

ook WD

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zakres prac (przedmiar robét) - zatgcznik nr 1 do umowy.
Harmonogram terminowo - finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.

Oferta przetargowa.

Zatgczniki graficzne do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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