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UMOWA nr ……………………….. 

 

zawarta w dniu ……………………... w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 

Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański  

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

Magdalenę Forc - Cherek - Wójt  Gminy  

a: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

……………….…………. – …………….……………. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy                    

z dnia 11 września 2019 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019)                            

na wykonanie zadania p.n.:  

„……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..” 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy                   

w zakresie określonym w ust. 2.  

2.  Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie 

drogi gminnej nr …………………………………………………………………………… 

co stanowi jednocześnie Cel niniejszej umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

znajduje się w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Warunków Zamówienia, które 

stanowią integralną część niniejszej umowy.  

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, jakie okażą się 

niezbędne dla osiągnięcia Celu umowy, o którym mowa w ust.2. 

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt zmiany stałej 

organizacji ruchu oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SWZ.   

4. Ponadto przedmiot zamówienia  obejmuje: 

− zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem, 

− organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,  

− wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas 

wykonywania robót budowlanych, 

− sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,  
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− wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do 

posesji znajdujących się wzdłuż prowadzonych robót, 

− koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi 

geodezyjnej,  

− ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ 

zasypanych w trakcie robot budowlanych, 

− zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca 

wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

− utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów                 

i śmieci, uwaga: należy zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji, 

− informowania wyprzedzająco użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach 

komunikacyjnych związanych z postępem prac i  wykonanie stosownego zabezpieczenia                   

i oznakowania terenu robót, 

− zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,  

− umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                          

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego, 

− wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km od miejsca realizacji (materiały nie 

nadające się do ponownego wbudowania należy zutylizować na koszt Wykonawcy)                                  

- w trakcie realizacji Nadzór Inwestorski wskaże materiały nadające się do ponownego 

wbudowania, 

− kompleksową, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót w tym 

odtworzenie  punktów geodezyjnych, kamieni granicznych w sąsiedztwie prowadzonych 

robót, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),  

− po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych              

w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego 

np.: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                        

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian 

obowiązujących przepisów, 

4) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń,  
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5) w/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego                                      

w porozumieniu  z projektantem. 

7. W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, 

wówczas Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

8. Dokumenty składające się na umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.                   

W przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane                              

i interpretowane jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

3) Dokumentacja projektowa, 

4) Oferta Wykonawcy, 

5) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami 

Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz  jej modyfikacjami) niewymienione 

wyżej, 

6) pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż                      

w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. 

2) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany 

przedmiot umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

a) Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową  i  Przedmiarami 

robót. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy, 

b) obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi 

wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi inwestycji                       

i zasadami wiedzy technicznej. 

2) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do 

chwili podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót, pełną 

odpowiedzialność za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, które na nim 

zaistnieją. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy, oraz jej realizację 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

pracy. Opłaty i kary za ewentualne naruszenie przepisów j/w ponosi Wykonawca.  
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4) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować 

roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji 

zadania. 

5) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych.  

6) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności 

wykonania robót dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. 

7) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę pracowników fizycznych – roboty bitumiczne, których praca jest 

niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia w części dotyczącej wykonania robót 

budowlanych. Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione w sposób określony                  

w art. 22 § 1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 7,                     

w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu 

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych przy 

realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 

Następnie na każde pisemne wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany 

przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie tych osób przy realizacji zamówienia 

tj. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS  potwierdzające opłacenie składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie 

umów o pracę. 

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek                          

z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego 

miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu stosownego oświadczenia o zatrudnieniu nowego mającego realizować 

przedmiot zamówienia. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia 

dokonania zmiany pracownika. 

10) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a) Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)               

i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

b) Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierać w szczególności: 

− wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

− organizację prowadzenia i realizacji robót, 

− szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków                

w tym zakresie. 

c) W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 
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11) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe 

certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz 

wymaganiom właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                           

w budownictwie.  

12)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 

dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, zgodne z właściwymi przepisami                       

i normami.  

13) Wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt.  

14) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, 

które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej  

opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę majątkową lub osobową, w tym za 

zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe                          

w związku z wykonywaniem umowy. 

§ 3 

Terminy 

1. Terminy realizacji robót: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej 

harmonogramem), stanowiącym załącznik do umowy. 

3. Zmiana harmonogramu dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji 

zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od 

otrzymania w/w. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji proponowanej 

przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody na jego 

zmianę.  

4. Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu i następuje   w sposób określony w ust 

3, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć terminu, o którym mowa  w ust. 1. 

5. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest całkowite wykonanie wszystkich robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz złożeniem przez Wykonawcę wniosku do 

Zamawiającego o dokonanie komisyjnego odbioru robót wraz z kompletem dokumentacji 

odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robót zgodnie z umową podczas 

odbioru końcowego.  

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalności drogowej w osobie: 

…………………………… 

2. Nadzór Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy będzie sprawowany w imieniu 

Zamawiającego we wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy na podstawie odrębnej umowy. 



  

6 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1  umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w 

wysokości: brutto: ……………… zł (słownie: …………………… złotych),  w tym 

podatek VAT w wysokości 23 %,  netto: …………….. zł (słownie: 

……………………złotych). 

2. Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz 

dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do wyliczenia ceny. Kwota określona                        

w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane  z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia.  

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych 

Dokumentacją Projektową Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na 

piśmie.  

4. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową, według zasad 

określonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego 

wraz końcowym protokołem odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem zapisów 

dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

5. Podstawą płatności będzie potwierdzone przez Nadzór Inwestorski wykonanie robót 

budowlanych o wartościach zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz 

dostarczenia przez Wykonawcę dla powyższych robót zestawienia rzeczowo-finansowego. 

Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót musi być każdorazowo zgodne                         

z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego 

i Nadzór Inwestorski  i podpisane przez Nadzór Inwestorski, który poświadczy wykonanie 

odpowiedniego zakresu i kosztów realizacji ujętych w zestawieniu. 

6. Należność za wykonane roboty przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze. 

7. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia  za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust.1 pzp. 

biorących udział  w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą oświadczeń 

Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych 

oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy                                     

i Podwykonawcy. 

9. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający 

zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, 

do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 
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10. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wymaga, przed przesłaniem do Zamawiającego, 

sprawdzenia  i potwierdzenia jej poprawności przez Nadzór Inwestorski. 

11. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na 

okres oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od 

Wykonawcy należności za wykonaną przez Podwykonawców część robót. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty 

zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu                    

i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy 

ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty 

wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw 

dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań, 

odbiorów i formalności urzędowych.  

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane                             

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego  o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,                           

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym  w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

2. Wykonawca  zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę                                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpóźniej w terminie 10 

dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do 

Zamawiającego z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy   o podwykonawstwo w treści zgodnej                      

z projektem umowy, w terminie określonym w ust. 2. 

4. Projekt umowy powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę 

wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczących 

terminów realizacji, warunków gwarancji i rękojmi, wysokości wynagrodzenia i terminów 

płatności.   

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
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wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian jeżeli: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany  w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym                 

w § 3 terminie; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi 

podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

akceptacji Zamawiającego; 

5) umowa nie zawiera ceny; 

6) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie ceny dla Zamawiającego. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 

akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie                  

7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie                

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w  ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego                                

o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia                    

o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                        

z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z faktura obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność                            

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający prześle wykonawcy informację                          

o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od 

otrzymania informacji,  zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. 

17. W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 16, 

zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                            

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności 
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przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę 

umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 6, wstrzymać zapłaty za faktury 

Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu 

Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców. 

20. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiającemu 

gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu 

oświadczeniami, o których mowa w ust. 12, z terminem ważności nie krótszym niż                             

3 miesiące po terminie określonym umowie. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może 

nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu 

przez Wykonawcę należnych kwot. 

21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy określonej w §5 

ust. 1 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy lub jej 

rozwiązania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

22. Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 10 

dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 niniejszej 

umowy. 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela ……… letniej gwarancji jakości  na wykonane przez siebie roboty                       

i wbudowane materiały od dnia podpisania  odbioru końcowego  przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży,  z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w niniejszej umowie.  

4. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji.  

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości                    

i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową i przepisami kodeksu 

cywilnego. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie 

pomiędzy przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 
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7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy                      

z obiektywnych powodów niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na 

usunięcie zgłoszonych usterek. 

7. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 

rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze 

Stron.  

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas 

przeglądu w okresie gwarancji terminie, Zamawiający  ma prawo do opłacenia zastępczego 

wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia,                    

o którym mowa w §11 niniejszej umowy.  W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone                  

w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez 

odsetek bankowych. 

10. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia, o którym 

mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 

wskazanym w wezwaniu od Zamawiającego. 

11. Termin biegu gwarancji  ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy 

wady lub usterki a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

§ 8 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez 

uzyskania  uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 3000 zł za każdy taki 

przypadek. 

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane,  lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia                     

w terminie o którym mowa w § 6 ust.2. 

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                            

o podwykonawstwo, lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

o którym mowa §5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w terminie o którym mowa w § 6 ust.              

8 - 10. 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcą - w wysokości 1% wartości brutto tego wynagrodzenia,  

5) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
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6) zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 

obowiązywania gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu wyznaczonego                  

na usunięcie usterki, 

7) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                   

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich 

na zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na 20% wynagrodzenia brutto 

określonego  w § 5ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części lub jej rozwiązania 

bez wypowiedzenia: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników 

majątku Wykonawcy o tak znacznej wartości, że wykonanie umowy przez Wykonawcę 

będzie zagrożone, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez 

uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, że 

przerwa w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, nastąpiła na 

skutek decyzji właściwych organów lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 

prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie, 

6) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny                        

z umową, niezgodnie z uzgodnieniami  lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo 

wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie 

wywiązuje się należycie z umowy.                                                                   

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim wypadku wycena tych robót nastąpi                 

w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy załączony do niniejszej umowy. 

2) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, 

chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

i Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła do umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

5) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 

przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

5. Do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje 

się odpowiednio. 

§ 10 

Odbiór robót 

1. Protokół odbioru końcowego 

1)   Po zakończeniu robót, potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy operat kolaudacyjny zawierający następujące 

dokumenty:  

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym,  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach 

pozwolenia na budowę - rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu                        
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z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez 

Wykonawcę  o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru                  

o terminie i miejscu spotkania  stron. 

3) Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

4) Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

końcowego. 

5) Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu                         

w dniu zakończenia odbioru. 

2. Wady ujawnione trakcie odbioru 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia,                                      

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

− jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                             

z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 

wadliwego elementu robót w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy 

stanowiącego załącznik do oferty przetargowej. 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                                     

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego 

wykonania przedmiotu umowy. 

− Uprawnienia określone w ust. 3 lit. b, przysługuje zamawiającemu także                                    

w przypadku, gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła usunąć wad                      

w odpowiednim czasie. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad  i gotowości do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 

stosuje się odpowiednio. 

3. Ostateczny protokół odbioru.  

Po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony 

przystępują do sporządzenia ostatecznego protokołu robót. 

4. Jednostronne podpisanie protokołów  

W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiający może 

dokonać odbiorów jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach będą wiążące dla 

wykonawcy. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………….. zł stanowi 5% 

wartości umowy brutto i dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w 

pełnej wysokości w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone  w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym budowy przez Zamawiającego                                      

i potwierdzeniu przez Wykonawcę, że usunął wady stwierdzone w trakcie odbioru robót. 

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot 

zamówienia oraz potwierdzeniu przez wykonawcę usunięcia stwierdzonych wad w trakcie 

w/w okresu. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający  z aneksu do umowy. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach 

unormowania art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących 

przypadkach: 

1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian  

w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas 

niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót 

zamiennych lub dodatkowych, 

3)   przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji 

publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych 

robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, 

4)   przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków 

wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5)  przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 

warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań 

archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych 

przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 
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6)   przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii 

wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana 

ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych 

parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót 

budowlanych, 

8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych,                                     

w szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 

9)  przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub 

wyposażenia,  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem,  że zmiana ta 

będzie korzystna dla Zamawiającego, 

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, 

niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

11)  zmiany podwykonawcy robót, 

12) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót 

(roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 9 Umowy.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna   

z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te                        

w konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych:  

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji 

zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację 

projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, 

istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp.                                  

w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 

wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych 

przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu 

budowlanego, 

7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 

8) podniesieniem wydajności urządzeń, 
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9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 

10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 

11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji 

parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 

12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 

13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy 

lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi 

przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi 

Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego  na terenie 

budowy, 

15) siłą wyższą. 

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona 

inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz  z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany 

pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót  i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga 

akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

§ 13 

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: 

OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane 

pytania w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których 

mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do 

użytkowania Przedmiotu Umowy mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie 

protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski, projektanta – o ile 

zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez 

Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania 

ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,                       

w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego                      

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi 

w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych                 

w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,  

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
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z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą 

końcową. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 

4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu ofertowego przedstawionego 

przez Wykonawcę, a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, 

należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny 

czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego 

przedstawionego przez Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny 

czynników produkcji przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez 

Wykonawcę, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD na poziomie kwartału poprzedzającego wykonanie robót, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 

ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku – 

odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena 

indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego 

przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru                        

i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym 

przedstawionym przez Wykonawcę cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu                        

o założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu. 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust.                

5 pkt 1) i 4). 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 14 

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody 
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na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie 

wszyscy członkowie Konsorcjum. 

§ 15 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Zamówień  Publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 16 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 17 

Wykaz załączników do Umowy: 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 1 do umowy. 

2. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do umowy. 

3. Oferta przetargowa. 

4. Dokumentacja  Projektowa. 

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 
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