UMOWA NI ..o enenen

wdniu ..., w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 — zwanej dalej PZP)
na wykonanie zadania pn.” Budowa wodociagu ul. Spokojna w Kotezach”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

=

§1
Zamawiajagcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sie¢ wodociggowg wraz z
przytaczami w Kotezach w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa wodociggu
ul.Spokojna w Kotezach”.
Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami przy ul.
Spokojnej w Kotezach, co stanowi jednoczesnie cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis
przedmiotu umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz dokumentacja
projektowa, w tym: projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
przedmiary robodt, stanowigce zatgczniki do SWZ, ktére stanowig jednoczesnie integralng
cze$c¢ niniejszej umowy.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
zakup, dostawe i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych.
sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajgcej staty dojazd do poses;i
znajdujacych sie wzdtuz prowadzonych robét,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi
geodezyjnej,
na 14 dni przed pracami wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ wejscie na teren wtadciciela
nieruchomosci
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/
zasypanych w trakcie robot budowlanych, przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzié
dokumentacje fotograficzng i wykonang inwentaryzacje nanie$¢ na mape.



— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow
i Smieci, uwaga: nalezy zapewni¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajgco uzytkownikow drég o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych
zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu
robét.

— zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

— kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg wykonanych robdét w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

— po zakonczeniu robdt demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego
np.

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepiséw,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen,

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty skfadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W
przypadku rozbieznoéci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiIORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia (wraz z pytaniami

Wykonawcoéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

6) pozostate dokumenty zamdwienia, w rozumieniu art.7 pkt 3) PZP .

§2



Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami
robot.

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgacymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, kiére na nim
zaistnieja.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehnstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenhstwa
pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji
zadania.

5) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robdot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

6) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace pracownikéw fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego

wykonania zaméwienia w czesci dotyczgcej wykonania robét budowlanych. Wyzej wymienione
osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy.

7) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w pkt 6, w terminie
7 dni od podpisania umowy Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamdwienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.



8) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktdregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zaméwienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego oswiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
Zmiany pracownika.

9) Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptaciji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w

tym zakresie.

c) W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

10) Materiaty uzyte do realizacji rob6t powinny posiadaé swiadectwa jakosci i wlasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wtasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

11) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z witasciwymi przepisami i
normami.

12) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

13) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

14) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majgtkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mieré, zaistniale w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3

Terminy
Terminy realizacji robét:
— Termin rozpoczecia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
— Termin zakonczenia robét: 42 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.
Zmiana harmonogramu dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany
harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest zlozy¢é w terminie 7 dni od otrzymania w/w.
wniosku. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce
zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.
Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu i nastepujew sposob okreslony w ust 3,
przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowaw ust. 1 tiret drugie.



5. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest osiggniecie przez Wykonawce Celu umowy, o
ktorym mowa w §1 ust.2 wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru roboét wraz z
kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z
umowg podczas odbioru koncowego.

§4

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................o

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje

okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ...........coceeeennn. (stownie:
............ 00/100 , w tym podatek VAT w wysokosci 23%, netto: ........coceevviviiviiinnnnns
(stownie .......ccooiiiiiiii, i 00/100).

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy (okreslone przyktadowo w ust.10), w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w
szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkéw trwajgcego konfliktu
zbrojnego w Ukrainie, trwajgcej epidemii, wzrostu cen materiatéw, paliw i energii oraz rosngcej
inflacji jak réwniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia.
Strony zgodnie przyjmuja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdét dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie okreslonym w §2 ust.2 pkt 5 umowy . Wykonawca nie moze wykonywaé
prac nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazone;j
na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem
odmowy zapfaty za wykonane prace.

4. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
VAT w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym
protokolem odbioru wykonanych robdét, z uwzglednieniem zapisbw dotyczgcych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

5. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkfadang fakturg o$wiadczen
Podwykonawcdéw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

7. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

8. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zapfacie przypadajgcy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czesc¢ robot.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
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zakupionych materiatéw, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow, serwiséw, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzgdzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan, odbioréw i
formalnosci urzedowych.

10. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy

strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

§6
Podwykonawstwo
. W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najpézniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce
wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczgcych
terminéw realizacji, warunkéw gwarancji i rekojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i terminéw
ptatnosci.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu
umowy wskazany w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdét budowlanych w
okreslonym w § 3 terminie,



10.

11.
12.

13.

14.

15.

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od =zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy Ilub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umow od
akceptacji Zamawiajgcego,

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia,

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu sie
Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje o
zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania
informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktéorych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia

Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzah wobec Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajgcemu

oswiadczeh Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci roboét zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktorych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wczes$niejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W  przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust.

1 Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela ...................... gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i

wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.



10.

11.

2.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, 2z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarangciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu
cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglagdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
wykonania robot, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztéw tego
Zlecenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokosS¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Iub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu o
ktorym mowa w § 6 ust.2.,

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5
ust.1, za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 — 10,
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4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy
dzien zwioki,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
robét okreslonego w §3 umowy,

6) zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki,

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1.,

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogodlnych, z zastrzezeniem wynikajgcym z art.15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19 innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2021 r. poz.2095).

4. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Maksymalng tgczng wysokosé kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania
bez wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczagt robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji rob6t spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wtasciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opéznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdofa go ukonczy¢ w umowionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

7) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,
odstgpienie od umowy nastepuje w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

10



2.

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 PZP,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi w oparciu
o0 kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy,

rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktdére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktérym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

§10
Odbior roboét

1. Protokoét odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdét na obiekcie Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i
przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu zgtoszenia obiektu do odbioru
koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej stuzgcej realizacji roboét na
obiekcie m.in. kompletne szczegdétowe obmiary rzeczowe wykonanych i odebranych
elementow robot, Swiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen, rysunki,
szkice i inne dokumenty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w
szczegolnosci oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych
wpisane do dziennika budowy.
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2) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, przy

czym nie dotyczy to wad nieistotnych i nieistotnych usterek. Wady takie zostang wskazane w

protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym

niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie sie w szczegolnosci wady, ktére nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia
wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy

podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokona¢ naprawy we witasnym

zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu racjonalnie poniesionych

i udokumentowanych kosztoéw usuniecia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od

daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych

uprawnien, przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu

o pozycie z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty

przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku,

gdy z okolicznoéci wynika, ze wykonawca nie zdofa usungé wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2
stosuje sie odpowiednio.

3. Ostateczny protokét odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg
do sporzgdzenia ostatecznego protokotu robaot.

4. Jednostronne podpisanie protokotow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze

dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla

wykonawcy.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCi ................. zt stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 PZP UstawyPraweZaméwieh
Publiczayeh.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdocone w nastepujgcy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunagt wady stwierdzone w trakcie odbioru robaét.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.4bb P7P veiovec Reoae momade s publicznueh,
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie¢ Wykonawcy do takiej zmiany,
2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t zamiennych
lub dodatkowych,
3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji
publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robdét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,
4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robot zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,
6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania roboét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,
7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,
8) przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w
szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,
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9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzgdzen lub innych elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robdt,

12) zmiany o0sob wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci roboét

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektowa,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, badz innymi wadami dokumentac;ji projektowej,
2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolenh, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robat,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzgdzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14)opo6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem roboét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15)sitg wyzsza.

5. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy
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opis proponowanych zmian wraz z informacjg o konieczno$ci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7
niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy
moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotdéw konieczno$ci potwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos$¢ i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdw koniecznosci Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonania robét zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robd6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robdét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robo6t dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5 i 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjg¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikdéw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robdt w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

C) podstawg do okreslenia naktadoéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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6. Rozliczanie robo6t dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane 2z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robot na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej

branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktoére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztorysdéw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o

zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

§ 14

wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywacé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5
pkt 1) i 4).
8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic bez jego zgody

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpic tacznie wszyscy

cztonkowie Konsorcjum.
§ 15

Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa

zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16

§17

Wykaz zatgcznikow do Umowy:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

o gk N

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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