Wzér umowy
UMOWAnr..............

zawartaw dniu ................... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a

- zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy —
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129 — zwanej w
dalszej czesci umowy ,PZP”) na wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Jablowie”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w ust. 2.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje rozbudowe i modernizacje stacji uzdatniania wody w
Jabtowie dz. nr 65/36, 67/3 obreb Jabtowo, gmina Starogard Gdanski, co stanowi
jednoczesnie cel niniejszej umowy. Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w
dokumentacji projektowej/technicznej, przedmiarze robé6t budowlanych, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, ktére stanowig
integralng czes¢ niniejszej umowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot, jakie okazg sie niezbedne dla osiggnigecia Celu umowy, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, a w szczegolnosci:

1) Remont istniejgcych studni nr SW2A i nr SW3 ujecia wod podziemnych obejmujgcy;
wymiane agregatéw pompowych w obydwu studniach (z wymiang rur
wznosnych/ttocznych), wymiane przewodow elektrycznych zasilajgcych oraz sterujgcych
agregatami pompowymi w studniach oraz miedzy budynkiem SUW, a studniami,

2) Wymiane rurociggow ttocznych wody surowej miedzy gtowicami studni, a obiektem SUW,

3) Wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody z przebudowg wnetrza budynku
obejmujgcego m.in.; wymiane drzwi zewnetrznych, wymiane posadzek oraz glazurowanie
czesci Scian, wykonanie schodow terenowych, wykonanie termomodernizacji budynku,
wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia w budynku,

4) Catkowitg wymiane wszystkich rurociggéw, armatury, urzadzen technologicznych oraz
przebudowe i rozbudowe urzadzen technologicznych uzdatniania wody SUW w budynku,

5) Budowe dwdch zbiornikéw terenowych wody uzdatnionej pojemnosci 150 m?® kazdy i
pojemnosci tgcznej 300m?3 ze stali nierdzewnej wraz z rurociggami technologicznymi,
niezbedng armatura,

6) Rozbudowe zbiornikéw wod poptucznych,

7) Przebudowe ciggow komunikacyjnych drég manewrowych i chodnikéw,

8) Budowe rurociggéw wewnetrznych i zewnetrznych wodno-kanalizacyjnych na terenie
SUW,



9) Wykonanie instalacji pneumatycznej sterujgcej armatura,

10) Roboty elektryczne, zwigzane z wymiang i rozbudowa zasilenia i AKP zwigzanej ze
sterowaniem urzgdzen oraz os$wietleniem na stacji uzdatniania wody, zasilania studni
oraz wymiane gtéwnej rozdzielni zasilania energetycznego obiektu,

11) Wykonanie odtworzenia istniejacych nawierzchni drogowych i zieleni niskiej po robotach,

12) Wykonanie wymiany ogrodzenia.

3. Ponadto przedmiot zaméwienia obejmuije:

1) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego w okresie do 5 miesiecy po zakonczeniu
robét budowlanych do czasu uzyskania dwéch pozytywnych wynikéw jakosci wody
uzdatnionej,

2) Koszty ciecia obiektow stalowych z demontazu na mniejsze frakcje do wielkosci, ktére
sg akceptowalne w punktach skupu surowcéw wtornych i transport ztomu z demontazu
do punktu skupu. Dochdd ze sprzedazy dostarczonego do skupu ziomu, stanowic
bedzie dochdd zamawiajgcego tj. Gminy Starogard Gdanski,

3) Zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamdwieniem,

4) Koszty utrzymania zaplecza budowy w zakresie prowadzenia robdt, wykonania
tymczasowych przytgczy lub licznikéw dla medidéw niezbednych do realizacji prac
budowlanych, optat za pobdr wody i energii na czas prowadzenia robot,

5) Montaz z rozbiérkg i utylizacjg polowej stacji uzdatniania wody na czas rozbudowy stac;ji

z istniejgcych elementow stacji zapewniajgca ciggtg dostawe ALTERNATYWNIE -
montaz tymczasowej kontenerowej stacji uzdatniania wody o wydajnosci min.
Q=50 m%h i wysokosci podnoszenia ci$nienia od minimum P=0,4 MPa do p=0,5MPa
oraz jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnej z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi,

6) Dopuszcza sie przerwy w dostawie wody do sieci tylko w godzinach nocnych tj. miedzy
godz. 23:00, a 5:00 w celu dokonania stosownych przetgczen. Wykonawca
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Gminnym Zaktadem Ustug Komunalnych w Jabtowie
kazdorazowe planowane przerwy w dostawie wody,

7) Organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

8) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, rozruchu urzgdzen, badan
i odbiorow ze sporzadzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét
objetych przedmiotem zaméwienia, wykonanie operatu kolaudacyjnego w 2 egz.
papierowych i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD zawierajgcego zestaw
badan, atestow certyfikatow i deklaracji zgodnosci dotyczgcych uzytych materiatéw do
wykonania robdt, protokotow odbioru robot zanikowych oraz protokotéw i wynikow z
badan jakosci wody, w zakresie niezbednym do dopuszczenia obiektu do uzytku po
zakonczeniu robot w tym zgtoszenie urzgdzen do odbioru przez UDT,

9) Koszty obstugi geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni
granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie robét budowlanych,

10) Zapewnienia wtasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.,

11) Utrzymania ciggéow komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i Smieci, uwaga: nalezy zapewni¢ ciggty dojazd do zabudowanych posesji,

12) Zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

13) Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i



pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

14) Kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdét w tym
odtworzenie punktéw geodezyjnych, kamieni granicznych w sgsiedztwie prowadzonych
robot,

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

16) Uzyskanie wszystkich zgdéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sgsiednich jesli
wystgpi taka koniecznos¢ zwigzana z prowadzeniem niezbednych robét budowlanych,

17) Po zakonczeniu rob6t demontaZz obiektow tymczasowych oraz uporzagdkowanie terenu,

18) Zakup i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm (zgodnie z
zalgczonym wzorem),

19) Koszty uzyskania przez wykonawce, akceptacji i kwalifikacji przez projektanta nieistotnych
zmian w projekcie jezeli takie wystagpia,

20) W dniu odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gtéwne, serwisowe
kody bazowe, Zzrodtowe pozwalajgce na dostep do algorytmu i zmiany w funkcjonowaniu
programu SUW. Kody bazowe, zrédtowe w systemie otwartym.

4. Zamawiajgcy dopuszcza  wprowadzenie zamiany materiatbw i urzadzenh
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag korzystne
dla Zamawiajgcego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepiséw.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzgdzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

5. W przypadku, gdy dla wykonania robé6t budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wilasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

6. Dokumenty skfadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zaméwienia (SIWZ),

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiIORB),

4) Przedmiar robot,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami

Wykonawcoéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.



§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.

2) Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada:

a) prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

b) prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedgcej przedmiotem zamdwienia

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami
robot. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy,

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgacymi inwestycji i zasadami
wiedzy technicznej.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca,

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas realizacji
zadania,

5) W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych,

6) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, w terminie do 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu na minimum 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéow niezbednych
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
c) Informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem uzytkownikow obiektu
0 szczegoblnych utrudnieniach w funkcjonowaniu obiektu, oraz uzgadniania godzin lub
dni pracy przy wykonywaniu robot szczegolnie ucigzliwych,

7) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace pracownikow fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego
wykonania zamdwienia w czesci dotyczgcej wykonania robot budowlanych.



1.

Wyzej wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt. 7, w

terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przediozy zamawiajgcemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajacy zatrudnienie tych oséb przy realizacji zamoéwienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace,

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktdregokolwiek
z pracownikow realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego oswiadczenia o zatrudnieniu nowego majacego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
Zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”,
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw
w tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwdch dni roboczych od ich zgtoszenia.
11)Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

12) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatdw, zgodne z wiasciwymi przepisami i
normami,

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt,

14) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub S$mier¢, zaistniate w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy
Terminy realizacji robo6t:
a) Termin rozpoczecia rob6t: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy,
b) Termin zakonczenia robot budowlano — montazowych: do 7 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy,
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c) Termin zakonczenia rozruchu urzadzen; uzyskania petnej zdolnosci produkcyjnej i
skutecznosci uzdatniania wody przez SUW do parametrow okreslonych przepisami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294); do 5 miesiecy od
zakonczenia robot budowlano — montazowych.

Roboty zostang wykonane i rozliczone w 3 etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym (zwany dalej harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy. W tym trzeci
etap stanowi¢ bedzie jedynie rozruch technologiczny.

Warto$¢ ostatniego etapu nie moze by¢ mniejsza niz 10% wartosci umownej.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub
odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7
dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego o akceptaciji
proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody
na jego zmiane.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje
w sposéb okreslony w ust 4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt b) i pkt c).

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru roboét wraz z
kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z
umowag podczas odbioru koncowego.

§4
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
0SObi€:. ...
§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci:
brutto ..o zt (stownie ... ), w tym
podatek VAT ~w  wysokos$ci ..... %, netto  ..........oe.ie zt  (stownie
................................................ )-

Podstawe do okres$lenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w
zakresie oszacowania skutkéw trwajgcej epidemii, trwajgcego konfliktu zbrojnego na terenie
Ukrainy, wzrostu cen materiatéw, paliw i energii oraz rosngcej inflacji jak rowniez zysk
Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, ze
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10.

11.

11.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych Ilub robét dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek, w terminie okreslonym w §2 ust.2 pkt 6
lit a) umowy, zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacjg projektowg (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
wartos¢ prac niewykonanych.

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czesciowymi oraz fakturg
koncowa, za etapy roboét ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.

Naleznos$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa
w art. 465 ust.1 PZP biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcéw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzah finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia o$swiadczenia, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzér Inwestorski.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zapfacie przypadajacy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcéw czesc¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robét przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczehstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkdéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzgdzenie planu BIOZ, koszty
wykonania wszelkich badanh laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladdw, serwiséw, napraw
dla wykonanych i zamontowanych urzgdzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan,
odbioréw i formalnosci urzedowych.

§6

Podwykonawstwo

a) W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajagcym bezposSredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, zamierzajagcy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie

realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do

akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem tej umowy najpozniej w terminie 10

dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego

z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w

terminie okreslonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce

wymagah Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych

terminéw realizacji, warunkow gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminow
ptatnosci.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgltasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane =z realizacjg niniejszego zamdwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umow od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczgce utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.



)

k)

m)

p)

a)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt
brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz 2z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu sie
Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle Wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosic¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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s)

)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcédw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia,
Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do
czasu uregulowania zobowigzah wobec Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajgcemu
o$wiadczen Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust.12.
Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcg réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wcze$niejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce naleznych kwot.
W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznos$ci dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$é¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust.
1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcow w terminie 10 dni
przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, 2z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w niniejszej umowie.
Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnieh Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu
cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglgdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powoddw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.
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10.

11.

2.

3.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
wykonania robét, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztéw tego
Zlecenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysoko$ci 5000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu o
ktérym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust. 8 - 10.

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5Sust. 1, za kazdy dzien zwitoki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
robot okreslonego w §3 umowy.

6) Zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § Sust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5ust. 1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogolnych, z zastrzezeniem wynikajgcym z art.15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
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1.

7

8)

COVID-19 innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2021 r. poz.2095).

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania

bez wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczagt robét w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonedgo na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji robét spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wtasciwych organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdota go ukonczy¢ w umoéwionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,

7) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie odumowy
nastepuje w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108PZP,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, zuwagi na to ze
Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robét nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:
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1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot wg stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt, nie objetych umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada,

niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

9) Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byé przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

10) Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktérym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie
odpowiednio.

1.

§10
Odbior roboét

Protokét odbioru czesciowego

1) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét w ciggu 7

2)

dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

Odbidr czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego,

3) Wykonawca, na dzien odbioru czesciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

4)

sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe
budowy z podaniem wykonanych czesci, ich ilos¢ i wartos¢ brutto, oraz czesci wykonanych
robét przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw. Wartosé zrealizowanych
robét odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru,

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

6)

liczac od daty rozpoczecia odbioru,

Protokdt odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajagcemu do
uzytkowania wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Protokét odbioru koncowego
1) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zatgczy operat kolaudacyjny w 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
cyfrowej zawierajgcy nastepujgce dokumenty:
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a) protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty, w tym zgtoszenie do UDT (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim),

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg
podziemna, protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku
polskim),

c) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

e) w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia
na budowe - rysunki wchodzgce w skilad zatwierdzonego projektu z naniesionymi
zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) protokoty sporzadzone przez certyfikowane laboratorium z badan jakosci wody surowej
w studniach w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym oraz wyniki badania
wody uzdatnionej w SUW w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym
potwierdzajgce , iz woda spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294).

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikow odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego. Warunkiem odbioru koncowego jest uzyskanie petnej zdolnosci
produkcyjnej i skuteczno$ci uzdatniania wody przez SUW do parametréw okreslonych
przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

5) Protokot odbioru kohcowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to

Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang
wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie sie w
szczegolnosci wady, ktére nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia wad i nieistotnych
usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy
podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokonaC naprawy we
witasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia
wady, w formie pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uplywie tego
terminu. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
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Zamawiajgcemu racjonalnie poniesionych i udokumentowanych kosztéw usuniecia
wad wraz z odsetkami ustawowymi za opoOznienie od daty ich poniesienia.
Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu
o pozycie z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty
przetargowe;.
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajgcemu takze w przypadku,
gdy z okolicznosci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 2
stosuje sie odpowiednio.

Ostateczny protokot odbioru.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg

do sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokotow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze

dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla

wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSCi .................. zt. stanowi 5%

wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w

petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.

Strony ustalaja, Zze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

zwrocone w nastepujgcy sposéb:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunagt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystgpi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w

ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§12
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewazno$ci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych przypadkach:
1) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie¢ Wykonawcy do takiej zmiany,
2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robét zamiennych
lub dodatkowych,
3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow administracji
publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,
4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robét zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk Iub koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkadd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,
6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,
7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robdt budowlanych,
8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w
szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,
9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzgdzen lub
wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajgcego,
10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,
niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzgdzen lub innych elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
11) zmiany podwykonawcy robdét,
12) zmiany o0so6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci robot
(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamodwien

publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia
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obiektywnej niemoznosci wykonania rob6t w oparciu o dokumentacje projektowa,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentacji projektowe;j,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robadt,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploataciji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzgdzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14)opo6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢c Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15)sitg wyzsza.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13
1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7
niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy
mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotdéw koniecznoéci potwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotdw koniecznosci Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonania robot zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robdét dodatkowych, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
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w sytuacji gdy wykonanie tych robdot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5i 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjg¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikdw
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robo6t w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robét na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywacé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5
pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
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§14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 15
1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Wykaz zatgcznikéw do Umowy:

1. Zakres prac (przedmiar robét) — zatgcznik nr 1 do umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 2 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 3 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

No ok wbd

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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