UMOWANDY ..eeviiiiiiiiiieeeeennnnnen

zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wojt Gminy

a:

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z pdzn. zm. - zwanej w dalszej tresci umowy
,»PZP”’) na wykonanie zadania p.n.:

»Budowa drogi gminnej w Rywaldzie, Gmina Starogard Gdanski”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

2. Zakres robdt do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy drogi gminnej w Rywaldzie, co stanowi
jednoczesnie Cel niniejszej umowy. Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie¢ w dokumentacji
technicznej 1 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore stanowia integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Z postepowania przetargowego wylaczono czesé¢ zaprojektowanych robét. Zakres robot do wykonania
w ramach zamoéwienia zgodnie z zalacznikami graficznymi znajdujacymi sie w katalogu: ,,Zakres
rZeczZowy”.

3. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu

Inwestycji Strategicznych.

4. Opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét oraz przedmiary robot stanowigce
zataczniki do SWZ. Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowigzany do wykonania wszystkich
robot, jakie okaza si¢ niezbedne dla osiggni¢cia Celu umowy, o ktorym mowa w ust. 2.

5. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

—  zakup, dostawa i wbudowanie materialdw objetych zaméwieniem,

— organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

—  wykonanie i uzgodnienie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas wykonywania
rob6t budowlanych,

—  sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy;,

—  wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zapewniajacej staty dojazd do posesji znajdujacych
si¢ wzdluz prowadzonych robot,

—  koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robét, obstugi geodezyjne;j,
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— ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,

— zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymania ciaggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadéw 1 $mieci, uwaga: nalezy
zapewnic ciagly dojazd do zabudowanych posesji,

— informowania wyprzedzajaco uzytkownikow drog o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych zwigzanych
z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robot,

—  zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym srodkami
transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

—  wywoz materiatdw z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 2 km od miejsca realizacji (materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy) - w trakcie realizacji Nadzor Inwestorski wskaze
materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania,

—  kompleksowa, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot w tym odtworzenie punktow
geodezyjnych, kamieni granicznych w sasiedztwie prowadzonych robot.

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

—  po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obniZzenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowiazan.

8. Dokumenty sktadajgce si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ Umowy
w nastgpujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),



5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkow Zamowienia (wraz z pytaniami Wykonawcow
i odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciagu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- prawomocne pozwolenie na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacjs Warunkow Zamowienia, Dokumentacja Projektowg / Rysunki Wykonawcze,
Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t 1 Przedmiarami robo6t. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacj¢ zgodnie

z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opftaty i kary za

ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dbaé

o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i ustawienia 1 tablicy informacyjnej.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot

dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

pracownikow fizycznych — roboty bitumiczne, ktérych praca jest niezbgdna do prawidlowego

wykonania zamoéwienia w cz¢sci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby
powinny by¢ zatrudnione w sposédb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od

podpisania umowy Wykonawca przedlozy zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
bedg oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
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tj. za§wiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace oplacenie sktadek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o praceg.

10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu stosownego o$wiadczenia
o zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

11) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawieraé w szczegolnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegbOlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkéw w tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciaggu dwoch dni roboczych od ich zgloszenia.

12) Materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ swiadectwa jakoSci i whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

13) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

14) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

15) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majgtkows lub osobowg, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizsza niz wysoko$é
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciagglos$¢ tego ubezpieczenia przez
caly okres realizacji robot.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robdt: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych 1 przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: 370 dni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia

okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 12.

Roboty zostana wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.



Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Brak os$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawcg zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego
zmiang.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastgpuje w sposob
okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajacego o
dokonanie komisyjnego odbioru robdt wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem
potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ...............oeeiiiiiia.L.
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie: ...............ccoevvvinnnnn..
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ............cccoeveinit,
Wykonawca ustanawia kierownika robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w osobie: ...........................
Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy bedzie sprawowany w imieniu Zamawiajacego we
wszystkich branzach niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej
umowy.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: brutto: .......ceeevennens 7k
(stownie: ...l ztotych), w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 %, netto: ..........c.euee. z
(stownie: .............ooeevini ztotych).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja

techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow trwajacego konfliktu
zbrojnego na Ukrainie, trwajacej epidemii, wzrostu cen materialow, paliw i energii oraz rosngcej inflacji
jak rowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z dokumentacji technicznej bez
dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu na pisSmie w terminie, o ktorym
mowa w §2 ust.2 pkt 7. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
(projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaplaty za wykonane prace.



10.

11.

12.

13.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto§¢ prac
niewykonanych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1, finansowana jest w sposob nastepujacy:

1) kwota ...oovvvvviiniiiniinnn, 7zt (stownie: ........ ) finansowana jest ze srodkow wilasnych
Zamawiajacego, ktore stanowia jego udziat wlasny w inwestycji,
2) kwota 4.750.000,00 zt (stownie: ............... ) finansowana jest ze $rodkéw pochodzacych
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w trzech transzach, na podstawie faktur
czegsciowych 1 faktury koncowej. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych beda protokoly odbioru
czgsciowego wykonanych robot. Faktura koncowa, zostanie wystawiona przez Wykonawce na podstawie
koncowego protokotu odbioru.
Sposob rozliczenia wynagrodzenia:

1) | transza — kwota odpowiadajgca udziatowi wlasnemu Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1,
po zrealizowaniu przez Wykonawce ilosci robot odpowiadajacej 10% wartosci przedmiotu zamowienia,
potwierdzonych czgsciowym protokoltem odbioru robot,

2) |l transza — kwota w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
i odpowiadajaca wartosci wykonanych roboét, potwierdzonych cze¢éciowym protokotem odbioru robot,
pomniejszona o kwote wypflaty I transzy, o ktorej mowa w pkt 1),

3) Il transza - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1, po
wykonaniu catego przedmiotu umowy i zakresu robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym na podstawie koncowego protokotu odbioru.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czgéci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy na zasadach okreslonych w Promesie Nr .....................
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem zapisow
dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu, z tym
zastrzezeniem, ze termin zaplaty faktury koncowej nie moze by¢ dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest dorgczy¢ Zamawiajagcemu fakture VAT wraz z protokotem
odbioru co najmniej na 14 dni przed uptywem terminu ptatnosci.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia bedzie potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski prawidlowosci

wystawionej faktury w zakresie wykonania robdt budowlanych o warto$ciach zgodnych z zestawieniem

rzeczowo-finansowym. Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robot musi by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski.

Wynagrodzenie za wykonane roboty przekazane zostanie na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce w fakturze VAT.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ust.1 PZP, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkladang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,

0 wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.



14. Postanowien ust.12 i ust.13 nie stosuje si¢ do wyptaty I transzy wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.7 pkt
1.

15. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 13, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznos$ci Wykonawcy, kwotge w wysokosci roéwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

16.Wykonawcy nie beda przystugiwaty odsetki za okres opodznienia w zaplacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o ktorym mowa w ust.13.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczen OC, ubezpieczenia
budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich
prob, badan, odbioréw i formalnosci urzgdowych.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania

zamoOwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

2. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem
tej umowy najpozniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,
warunkow gwarancji i rekojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i termindéw platnosci.

5. Termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,
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2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zaméwienia z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminoéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonane;j

zaptaty wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu
si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz calkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong

zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przeSle Wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcoéw, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznos$ci przekroczy pozostata do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzyma¢ zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec

Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcow, o ktérych mowa

W ust.12.

Dopuszcza sig, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajagcemu gwarancji

bankowych, na kwote réwna wartosci rob6t zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca roznice

pomigdzy ta wartoscig a przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12,

z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastapi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy.
§7
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu

cywilnego.
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11.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w peilnej wysokosci i innych roszczen
przyshugujacych Zamawiajagcemu zgodnie z umow3 i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuni¢cie zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data rozpoczecia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce—+ na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, oraz optacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktorym mowa
w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone
o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrdocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez zaptate w terminie wskazanym
w wezwaniu od Zamawiajacego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomig¢dzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu o ktorym mowa w § 6 ust.2;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 — 10;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcg - w wysokosci 0,5 % wartosSci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

5) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu okre§lonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy;
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6) zwlok¢ w wykonaniu robot okreslonych w §3 ust.l pkt 3 umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu wykonania tych robot
okreslonego w §3 ust.1 pkt 3 umowy;

7) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterki;

8) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogolnych, z

zastrzezeniem wynikajagcym z art.15r ! ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chor6b zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz.2095).

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postgpowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczal robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych
organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w uméwionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umows, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

7) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od Umowy nastepuje
w czesci, ktorej zmiana dotyczy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108PZP,
C) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach proceduryprzewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
11
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zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, zuwagi na to ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastagpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zalaczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia si¢ z wykonawcag z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz materialow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbior robot

Protokot odbioru czesciowego
1) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru;

2) Odbiodr czgsciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czeSciowego;

3) Wykonawca, na dzien odbioru cze$ciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czg¢§ciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilos¢ 1 warto$¢ brutto, oraz czg¢sci wykonanych robot przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcdéw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

4) Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu dokonania
odbioru;

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru;
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6) Protokot odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajagcemu do uzytkowania

wykonanej czgséci przedmiotu umowy.
2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowo$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemngs,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystapienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowg -
rysunki wchodzace w skiad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty odbioru od gestorow sieci.

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikoéw odbioru o terminie i miejscu spotkania stron;

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru;

4) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego;

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dor¢gczy Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, przy czym nie
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie
si¢ w szczegblnosci wady, ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusunigcia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w
protokole odbioru kofcowego Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokonaé naprawy we
wlasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu racjonalnie  poniesionych i
udokumentowanych kosztow usunigcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie od daty ich
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejszag umowa,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do oferty przetargowe;.
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— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 3 lit. b, przysluguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznos$ci

wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokol odbioru.

Po usunigciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do sporzadzenia

ostatecznego protokotu robét.

Jednostronne podpisanie protokolow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokonac

odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................. zt stanowi 5% warto$ci umowy

brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w peinej wysokosci w formie

przewidzianej w art.450 PZP.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

W nastgpujacy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawcg, ze usunal wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamdowienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystgpi konieczno$é

przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,

Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu

wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§12

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem

niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania art.455 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie  zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organéw administracji publicznej lub
inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wplywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow wykonywania robot
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3.

zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegoblnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiana parametréw urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z ponadnormatywnym wydluzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatlow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0s6b  wykonawcy  pelnigcych  samodzielne  funkcje  techniczne — osobami
0 uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznos$ci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajaca z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacje projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$ciag uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) konieczno$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowiazujacych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,
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11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujaca zmiang

przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

informacja o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot i

niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego petnigcego funkcje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie

procedury postepowania o zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do

wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na

podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi
taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego
protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowad

z wykonania robot zaniechanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robot

dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robot
dodatkowych nastgpi w oparciu o te same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach

okreslonych w ust. 51 6.

Przewiduje sie¢  mozliwos¢ ograniczenia  zakresu  rzeczowego Przedmiotu Umowy,

w sytuacji gdy wykonanie danych robdot bedzie zbgedne do prawidlowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg koncowa.

Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac si¢

bedzie w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,
3) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy tymi cenami,
4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
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jednostkowe w oparciu o nastgpujace zalozenia: ceny czynnikoéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikéw produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot,

€) podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie rob6t dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okre§lono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie warto$ci rob6t zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewazno$ci.

§ 14

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastapi¢ bez jego zgody wyrazonej na piSmie

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy czlonkowie

Konsorcjum.

§15
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust 1 Umowy -

w nastegpujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt 1 — 4 beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

5) zmiany ceny materiatlow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia; Poziom zmiany ceny
materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na min.20 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub
kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzief
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zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych

z realizacjg zamowienia o min.20 %.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy
o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy
minimalnej.
W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 Iub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélno$ci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad,
o ktorych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
W sytuacji wzrostu ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 20%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialdéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 20%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamdwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Okres, w ktorym moze nastgpi¢ zmiana wysokosci wynagrodzenia z przyczyn, o ktorych mowa w ust.5 i
ust.6 rozpoczyna si¢ po uplywie 12 miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy (poczatkowy termin
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ustalenia zmiany wynagrodzenia). Wniosek w zakresie zmiany wynagrodzenia strona umowy moze ztozy¢
jedynie w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowad

bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania

postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 to

5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany

przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy.

§16

Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

W przypadku wystgpienia sporu mi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazuja si¢ do podjecia mediacji lub
innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

W przypadku, skorzystania z mozliwosci podjecia mediacji strony zawrg umowe o mediacje, w ktorej
okresla osobe mediatora lub sposob jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot mediacji.

Osoba mediatora wskazana w umowie o mediacj¢ musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

a) by¢ osobg fizyczng majacg pelng zdolnos¢ do czynno$ci prawnych, Korzystajacg w pelni z praw
publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu postgpowania cywilnego,

b) nie moze by¢ sedzig, nie dotyczy to sedziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu postepowania
cywilnego,

c) by¢ bezstronna - art. 183® § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

d) nie moze by¢ pelnomocnikiem przed sgdem w postgpowaniu dotyczacym sporu objetego mediacjg lub
innym polubownym rozwigzaniem sporu, jak rowniez w zaden inny sposdb uczestniczy¢é w tym
postepowaniu sadowym - art. 595 ustawy PZP.

Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

W przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia pisemnego zakomunikowania jednej ze Stron o wdaniu si¢ w

spor Strony nie dojda do porozumienia w zakresie wyboru formy polubownego rozwigzania sporu, o

ktorych mowa w ust.2, spor zostanie poddany arbitrazowi przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji okre$lonej w zdaniu poprzednim ust.8 nie znajdzie

zastosowania.

Spory wynikle migdzy Stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na zawarcie

ugody, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w wyniku podjgcia proby polubownego rozwiazania sporu, o ktorych mowa w §16 ust.2-
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4 umowy nie doszlo do zawarcia ugody, spory wynikte miedzy stronami rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

§17

Umowge niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§18

Wykaz zalacznikéw do Umowy:

1.

No ook~ wd

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.

Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Kopia Wstepnej Promesy oraz Promesy, o ktorych mowa w § 5 ust.9 umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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