UMOWA NI ..o enenen

wdniu ..., w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Magdalene Forc - Cherek - Wéjt Gminy

a.

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 — zwanej dalej PZP)
na wykonanie zadania pn.” Rozbudowa przedszkola Kokoszkowach”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania rozbudowe przedszkola w

Kokoszkowach.

Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:

Przedmiot zamoéwienia obejmuje rozbudowe przedszkola w Kokoszkowach, co stanowi

jednoczesnie Cel niniejszej umowy. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy stanowi Specyfikacja

Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowalny, projekt

techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét oraz przedmiary robdt,

stanowigce zatgczniki do SWZ, ktore stanowig jednoczesnie integralng czesc¢ niniejszej umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robédt, jakie okazg sie

niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust.2.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

— zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamdwieniem,

— wyposazenie szatni,

— organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

— wykonanie i uzgodnienie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach na czas
wykonywania robét budowlanych,

— sporzadzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

— wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zapewniajgcej staty dojazd do
posesji znajdujgcych sie wzdtuz prowadzonych robét,

— Kkoszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt,
obstugi geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych
uszkodzonych/ zasypanych w trakcie rob6t budowlanych,

— zapewnienia wilasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i
Smieci, uwaga: nalezy zapewnic cigglty dojazd do zabudowanych posesji,



— informowania  wyprzedzajgco  uzytkownikdbw drég o kolejnych  utrudnieniach
komunikacyjnych zwigzanych z postepem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i
oznakowania terenu robét,

— zabezpieczenia dréog prowadzgcych do placu budowy przed ich zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,

— umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),

— po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag korzystne dla Zamawiajgcego
np.

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian
obowigzujgcych przepisow,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatéw i urzadzenh
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen,

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo =zatwierdzone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z projektantem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,
wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wiasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty skfadajgce sie na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W
przypadku rozbieznoSci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamédwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami

Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

6) pozostate dokumenty zamoéwienia, w rozumieniu art.7 pkt 3) PZP .

§2
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowiagzki Zamawiajgcego:
1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu
7 dni po podpisaniu umowy.
2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy.
2. Obowiazki Wykonawcy



1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg / Rysunki
Wykonawcze, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarami
robot.

b) obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi
wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi inwestycji i zasadami
wiedzy techniczne;j.

2) Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do
chwili podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdt, petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim
zaistnieja.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeinstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa
pracy. Opfaty i kary za ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caly czas realizaciji
zadania.

5) Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

a) Pisemnego informowania Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

b) Informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu na 2 dni przed planowanym odbiorem. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach:

- bedzie zobowigzany do odkrycia robdot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

6) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace pracownikéw fizycznych, ktérych praca jest niezbedna do prawidtowego

wykonania zaméwienia w czesci dotyczgcej wykonania robét budowlanych. Wyzej wymienione
osoby powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy.

7) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 6, w terminie
7 dni od podpisania umowy Wykonawca przediozy zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Nastepnie na kazde pisemne
wezwanie zamawiajgcego, wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ dokument
potwierdzajgcy zatrudnienie tych osdb przy realizacji zamowienia. tj. zaswiadczenie z
wiasciwego oddzialu ZUS potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikédw na podstawie umow o prace.

8) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikéw realizujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego
miejsce innego pracownika, WWykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
stosownego oswiadczenia o zatrudnieniu nowego majgcego realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany pracownika.

9) Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:



a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptaciji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlnosci:
— wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,
— organizacje prowadzenia i realizacji robét,
— szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w

tym zakresie.

c) W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

10) Materiaty uzyte do realizacji rob6t powinny posiadaé swiadectwa jakosci i wiasciwe
certyfikaty oraz powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz
wymaganiom wiasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

11) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw, zgodne z wilasciwymi przepisami i
normami.

12) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

13) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie planowanej
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

14) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode majatkowg lub osobowg, w tym za
zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub Smieré¢, zaistniale w
zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3

Terminy
Terminy realizacji robo6t:
— Termin rozpoczecia robét: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
— Termin zakonczenia robot: 7 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy.
Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.
Zmiana harmonogramu dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Os$wiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany
harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w.
wniosku. Brak oswiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce
zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.
Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob okreslony w ust 3,
przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa w ust. 1 tiret drugie.
Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest osiggniecie przez Wykonawce Celu umowy, o
ktérym mowa w §1 ust.2 wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez
Wykonawce wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie komisyjnego odbioru robo6t wraz z
kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot zgodnie z
umowg podczas odbioru koncowego.

§4



Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..............cooiiiiiinnnn.

10.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje

okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ...........coceeeenenn. (stownie:
............ 00/100 , w tym podatek VAT w wysokosci 23%, netto: ........cocevviiviiiiiinnnnns
(stownie ........cooiiiiiiiii i 00/100).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy (okreslone przyktadowo w ust.12), w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a w
szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow trwajgcej epidemii,
wzrostu cen materiatéw, paliw i energii oraz rosngcej inflacji jak réwniez zysk Wykonawcy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmujg, ze Wykonawca
wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robdét zamiennych Ilub robét dodatkowych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg Wykonawca ma obowigzek, w terminie okreslonym w §2 ust.2 pkt
5, zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu na pismie. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy
zaptaty za wykonane prace.

Rozliczanie robdét z Wykonawcg bedzie regulowane fakturami czes$ciowymi oraz fakturg
kohcowg, wedtug zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z czesciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych
robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robdét z Wykonawcg odbywato sie bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Podstawg kazdej ptatnosci czesciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski
wykonanie roboét budowlanych o wartosciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo —
finansowym oraz dostarczenia przez Wykonawce dla powyzszych robét zestawienia
rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych rob6ot musi byé
kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski i podpisane przez Nadzér Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztéw realizacji ujetych w zestawieniu.
Zamawiajgcy przewiduje dwie ptatnosci, kazda w kwocie po 50% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Naleznos¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg oswiadczen
Podwykonawcdéw, o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych
oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.

5



11. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajgcy na
okres oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznosci za wykonang przez Podwykonawcow czes¢ robot.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym w szczegoélnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty
zakupionych materiatéw, koszty robét przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania terenu
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majgtku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy
ewentualnych szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow, serwisow, napraw dla
wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan, odbioréw i
formalnosci urzedowych.

13. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

§6
Podwykonawstwo

1. W przypadku zaméwieh na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zgda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osOb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy najp6zniej w terminie 10 dni
przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac Podwykonawczych.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie bezposrednio do Zamawiajgcego
z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w
terminie okreslonym w ust. 2.

4. Projekt umowy powinien w szczegdélnosci zastrzegaC spetnienie przez Podwykonawce
wymagahn Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych
termindw realizacji, warunkow gwarancji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i terminow
ptatnosci.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:



10.

11.
12.

13.

14.

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w § 3 terminie,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi zwigzane =z realizacja niniejszego zamodwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od
akceptacji Zamawiajgcego,

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia,

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajgcego o dokonanej
zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz 2z faktura obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu sie
Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajgcych z umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy przesle wykonawcy informacje o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania

informaciji, zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcdw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz WWykonawcy kwote wynagrodzenia

Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do

czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawienia Zamawiajgcemu

oswiadczen Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu

gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robét zlecanych Podwykonawcom, lub na

kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 12, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym umowie. Wcze$niejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego os$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez

Wykonawce naleznych kwot.

W  przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy okreslonej w §5 ust.

1 Zamawiajgcemu przystugiwaC¢ bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw Podwykonawcéw w terminie 10 dni

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w §3 niniejszej
umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia



10.

11.

Wykonawca udziela ...................... gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, 2z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w niniejszej umowie.

Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnieh Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujagcych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami kodeksu
cywilnego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przeglgdami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powoddw niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie
zgtoszonych usterek.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i
na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu, do zlecenia zastepczego wykonania robdt, zwigzanych z usunieciem tych wad i
usterek, oraz optacenia kosztéw tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokosS¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej
mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez
zaptate w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady
lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§8
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1, za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu o
ktorym mowa w § 6 ust.2.,

9



3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5
ust.1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu o ktérym mowa w §6 ust.8 — 10,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy
dzien zwioki,

5) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminu zakonczenia catosci
robot okreslonego w §3 umowy,

6) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie usterki,

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 5Sust. 1.,

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogolnych, z zastrzezeniem wynikajgcym z art.15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19 innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2021 r. poz.2095).

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Maksymalng tgczng wysokosé kar umownych Strony ustalajg na 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci lub jej rozwigzania
bez wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku
Wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie
zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczgt robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze
przerwa w realizacji rob6ét spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na
skutek decyzji wkasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opéznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, ze zdofa go ukonczy¢ w umowionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z umowy,
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2.

7) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,
odstgpienie od umowy nastepuje w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 PZP,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to ze Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastgpi w oparciu
o kosztorys ofertowy wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy,

2) rozliczenia sie z wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Do rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje sie

odpowiednio.

§10
Odbior roboét

1. Protokoét odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robét na obiekcie Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i
przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu zgtoszenia obiektu do odbioru
koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej stuzgcej realizacji robot na
obiekcie m.in. kompletne szczegdétowe obmiary rzeczowe wykonanych i odebranych
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elementow robot, Swiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen, rysunki,
szkice i inne dokumenty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w
szczegolnosci oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych
wpisane do dziennika budowy.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci odbioru. Zamawiajgcy powiadomi uczestnikéw odbioru o
terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbiér zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

2. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, przy

czym nie dotyczy to wad nieistotnych i nieistotnych usterek. Wady takie zostang wskazane w

protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym

niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie sie w szczegolnosci wady, ktore nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia
wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru koncowego

Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy

podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokona¢ naprawy we wilasnym

zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu racjonalnie poniesionych

i udokumentowanych kosztow usuniecia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od

daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych

uprawnien, przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu

0 pozycie z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty

przetargowe;j.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 2 pkt 1 lit. b), przystuguje zamawiajacemu takze w przypadku,

gdy z okolicznoéci wynika, ze wykonawca nie zdofa usungé wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2
stosuje sie odpowiednio.

3. Ostateczny protokoét odbioru.
Po usunigeciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepujg
do sporzadzenia ostatecznego protokotu robét.

4. Jednostronne podpisanie protokotow
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W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbiorow jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzgce dla
wykonawcy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ................. zt stanowi 5%
wartosci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajagcego w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokosci w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 PZP.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujgcy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze usunat wady stwierdzone w trakcie odbioru robaot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot
zamowienia oraz potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie
w/w okresu.

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach unormowania
art.455 PZP.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,
2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania rob6t zamiennych
lub dodatkowych,
3) przedtuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdw administracji
publicznej lub inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robét, na ktére nie
ma wptywu Wykonawca,
4) przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robot zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
5) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badanh
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkoéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,
6) przediuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania roboét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

13



7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych parametrow

charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robo6t budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan projektowych, w

szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzgdzen lub

wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem,

niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzgdzen lub innych elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robdt,

12) zmiany o0sob wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkow Zaméwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czeéci robét

(roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji zaistnienia
obiektywnej niemoznosci wykonania robét w oparciu o dokumentacje projektowa,
spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejgcymi na
placu budowy, badz innymi wadami dokumentacji projektowe;j,
2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w
celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploataciji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzgdzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robét lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

14)opo6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem roboét lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego
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lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
15)sitg wyzsza.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j
strona inicjujgca zmiane przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany
pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robdt i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

§13

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na skiadane pytania w trakcie
procedury postepowania o zamdwienie publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego
paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢
wykonane lub zaniechane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Nadzoér
Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi taka koniecznos$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotow koniecznosci Wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z wykonania robét zaniechanych.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Wycena robét zamiennych oraz robét dodatkowych nastgpi w oparciu o te
same sktadniki, co wycena robét podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 5i 6.
3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
4. Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywaé sie bedzie fakturg
koncowa.
5. Rozliczanie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywa¢ sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokonaé¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt nalezy przyjg¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikow
produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robdt w oparciu o ceny czynnikow
produkcji przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na
poziomie kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot,

15



c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robo6t dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego
przedstawionego przez Wykonawce, a ilosci wykonanych robot na podstawie
wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywaé sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5

pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§14

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§17

Wykaz zatgcznikow do Umowy:

1.

o gk wn

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 1 do umowy.
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 2 do umowy.

Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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