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Wzór umowy 

UMOWA nr ………….. 

 

zawarta w dniu ………………. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 

Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański  

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

Magdalenę Forc - Cherek - Wójt  Gminy  
a: 

 ………………………………………………………………………………… 

- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………….. 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2  Ustawy – 

Prawo  zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1129 – zwanej w 

dalszej części umowy „PZP”) na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Jabłowie” 

   

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy                             

w zakresie określonym w ust. 2.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w 

Jabłowie dz. nr 65/36, 67/3 obręb Jabłowo, gmina Starogard Gdański, co stanowi 

jednocześnie cel niniejszej umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w 

dokumentacji projektowej/technicznej, przedmiarze robót budowlanych, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót i Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowią 

integralną część niniejszej umowy.  Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę 

wszystkich robót, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia Celu umowy, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, a w szczególności: 

1) Remont istniejących studni nr SW2A i nr SW3  ujęcia  wód podziemnych obejmujący;  

wymianę agregatów pompowych w obydwu  studniach (z wymianą rur 

wznośnych/tłocznych),  wymianę przewodów elektrycznych zasilających oraz sterujących 

agregatami  pompowymi w studniach oraz między budynkiem SUW, a studniami, 

2) Wymianę rurociągów tłocznych wody surowej  między głowicami studni, a obiektem SUW, 

3) Wykonanie remontu  budynku stacji  uzdatniania wody z  przebudową wnętrza budynku 

obejmującego m.in.;  wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę posadzek oraz glazurowanie 

części ścian, wykonanie schodów terenowych, wykonanie termomodernizacji budynku, 

wykonanie fundamentów pod urządzenia w budynku, 

4) Całkowitą wymianę wszystkich rurociągów, armatury,  urządzeń technologicznych oraz 

przebudowę i rozbudowę  urządzeń  technologicznych uzdatniania wody SUW w budynku,  

5) Budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej pojemności 150 m3 każdy i 

pojemności łącznej 300m3 ze stali nierdzewnej wraz z rurociągami technologicznymi, 

niezbędną armaturą, 

6) Rozbudowę zbiorników wód popłucznych, 

7) Przebudowę ciągów komunikacyjnych dróg manewrowych i chodników, 

8) Budowę rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych  wodno-kanalizacyjnych  na terenie 

SUW, 



2 
 

9) Wykonanie instalacji pneumatycznej sterującej armaturą, 

10)  Roboty elektryczne, związane z wymianą i rozbudową zasilenia i  AKP związanej ze  

sterowaniem urządzeń  oraz oświetleniem na stacji uzdatniania wody, zasilania  studni  

oraz wymianę  głównej rozdzielni zasilania energetycznego obiektu, 

11) Wykonanie odtworzenia istniejących  nawierzchni drogowych i zieleni niskiej  po robotach, 

12) Wykonanie  wymiany ogrodzenia. 

3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego w okresie do 5 miesięcy po zakończeniu 

robót  budowlanych do czasu uzyskania dwóch pozytywnych wyników jakości wody 

uzdatnionej, 

2) Koszty  ciecia obiektów stalowych z demontażu  na mniejsze  frakcje do wielkości, które  

są  akceptowalne  w punktach skupu surowców wtórnych i transport złomu z demontażu 

do punktu skupu. Dochód ze sprzedaży dostarczonego do skupu złomu, stanowić 

będzie dochód zamawiającego tj. Gminy Starogard Gdański, 

3) Zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem, 

4) Koszty utrzymania zaplecza budowy w zakresie prowadzenia robót, wykonania 

tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac 

budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót, 

5) Montaż z rozbiórką i utylizacją polowej stacji uzdatniania wody na czas rozbudowy stacji 

z istniejących elementów stacji zapewniająca ciągłą dostawę ALTERNATYWNIE - 

montaż tymczasowej kontenerowej stacji uzdatniania wody o wydajności min.  

Q=50 m3/h i wysokości podnoszenia ciśnienia od minimum P=0,4 MPa do p=0,5MPa 

oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  zgodnej z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, 

6) Dopuszcza się przerwy w dostawie wody do sieci tylko w godzinach nocnych  tj. między 

godz. 23:00, a 5:00 w celu dokonania stosownych przełączeń. Wykonawca 

zobowiązany jest uzgadniać z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Jabłowie 

każdorazowe planowane przerwy w dostawie wody,   

7) Organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, 

8) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, rozruchu urządzeń, badań            

i odbiorów ze sporządzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót 

objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie operatu kolaudacyjnego w 2 egz. 

papierowych i 1 egzemplarz  w wersji elektronicznej na płycie CD zawierającego zestaw 

badań, atestów certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących użytych materiałów do 

wykonania robót, protokołów odbioru robót zanikowych oraz protokołów i wyników z 

badań jakości wody,  w zakresie niezbędnym do dopuszczenia obiektu do użytku po 

zakończeniu robót w tym zgłoszenie urządzeń do odbioru przez UDT, 

9) Koszty obsługi geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni 

granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie robót budowlanych, 

10) Zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca 

wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy., 

11) Utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci, uwaga: należy zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji,  

12) Zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, 

13) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
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pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego, 

14) Kompleksową, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót w tym 

odtworzenie punktów geodezyjnych, kamieni granicznych w sąsiedztwie prowadzonych 

robót, 

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), 

16) Uzyskanie wszystkich zgód (w tym na czasowe zajęcie nieruchomości sąsiednich jeśli 

wystąpi taka konieczność związana z prowadzeniem  niezbędnych robót budowlanych, 

17) Po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,  

18) Zakup i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm (zgodnie z 

załączonym wzorem), 

19) Koszty uzyskania przez wykonawcę, akceptacji i  kwalifikacji  przez projektanta nieistotnych 
zmian w projekcie jeżeli takie wystąpią, 

20) W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu główne, serwisowe 
kody bazowe, źródłowe pozwalające na dostęp do algorytmu i zmiany w funkcjonowaniu 
programu SUW. Kody bazowe, źródłowe w systemie otwartym.  
 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego np.: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację                                 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian 

obowiązujących przepisów. 

4) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

5) w/w zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w 

porozumieniu z projektantem. 

    5.  W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, 

wówczas Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

 6.  Dokumenty składające się na umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 

W przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i 

interpretowane jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia (SIWZ), 

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB), 

4) Przedmiar robót, 

5) Oferta Wykonawcy, 

6) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami 

Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz  jej modyfikacjami) niewymienione wyżej, 

7) pozostałe Dokumenty Ofertowe. 
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§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 

7 dni po podpisaniu umowy. 

2) Zamawiający oświadcza, że posiada: 

a)  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

b)  prawomocne pozwolenie na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem zamówienia  

3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany 

przedmiot umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

a) Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową / Rysunki 

Wykonawcze, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  i  Przedmiarami 

robót. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy, 

b) obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi 

wymagania techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi inwestycji i zasadami 

wiedzy technicznej. 

2) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do 

chwili podpisania przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru robót, pełną 

odpowiedzialność za przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, które na nim 

zaistnieją, 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy, oraz jej realizację 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

pracy. Opłaty i kary za ewentualne naruszenie przepisów j/w ponosi Wykonawca,  

4) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować 

roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji 

zadania, 

5) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych, 

6) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności 

wykonania robót dodatkowych, w terminie do 2 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

b) Informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu na minimum 2 dni przed planowanym odbiorem. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje    o tych faktach: 

      - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych               
do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 

      - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia 
do stanu poprzedniego. 

   c) Informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem użytkowników obiektu               
o szczególnych utrudnieniach w funkcjonowaniu obiektu, oraz uzgadniania godzin lub 
dni pracy przy wykonywaniu robót szczególnie uciążliwych, 

 

7) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę pracowników fizycznych, których praca jest niezbędna do prawidłowego 
wykonania zamówienia w części dotyczącej wykonania robót budowlanych. 
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Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

8) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 7,  w 

terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia 

wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne 

wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić dokument 

potwierdzający zatrudnienie tych osób przy realizacji zamówienia. tj. zaświadczenie z 

właściwego oddziału ZUS  potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę, 

9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec któregokolwiek                          

z pracowników realizujących zamówienie, o których mowa wyżej i zatrudnienia w jego 

miejsce innego pracownika, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

stosownego oświadczenia o zatrudnieniu nowego mającego realizować przedmiot 

zamówienia. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania 

zmiany pracownika. 

10) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 

b) Plan musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierać w szczególności: 

 wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

 organizację prowadzenia i realizacji robót, 

 szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków       

w tym zakresie. 

c) W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 

11) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe 

certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz 

wymaganiom właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, 

12)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 

dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, zgodne z właściwymi przepisami i 

normami, 

13) Wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt, 

14) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, 

które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej  

opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

15)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę majątkową lub osobową, w tym za 

zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe w 

związku z wykonywaniem umowy. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Terminy realizacji robót: 

a) Termin rozpoczęcia robót:  do 7 dni po przekazaniu terenu budowy, 

b) Termin zakończenia robót budowlano – montażowych: do 7 miesięcy od dnia podpisania 

niniejszej umowy, 
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c) Termin zakończenia  rozruchu urządzeń; uzyskania pełnej zdolności produkcyjnej  i 

skuteczności uzdatniania wody przez SUW do parametrów określonych  przepisami  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7.12.2017r  w sprawie jakości  wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294);  do 5 miesięcy od 

zakończenia robót budowlano – montażowych. 

 

2. Roboty zostaną wykonane i rozliczone w 3 etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 

finansowym (zwany dalej harmonogramem), stanowiącym załącznik do umowy. W tym trzeci 

etap stanowić będzie jedynie rozruch technologiczny. 

3. Wartość ostatniego etapu nie może być mniejsza niż 10% wartości umownej.  

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek 

Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub 

odmowie akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 7 

dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji 

proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie zgody 

na jego zmianę.  

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje                      

w sposób określony w ust 4, przy czym zmiana ta nie może dotyczyć terminu, o którym mowa                 

w ust. 1 pkt b) i pkt c). 

6. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest całkowite wykonanie wszystkich robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz złożeniem przez 

Wykonawcę wniosku do Zamawiającego o dokonanie komisyjnego odbioru robót wraz z 

kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robót zgodnie z 

umową podczas odbioru końcowego.  

 

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

…………………………………………………. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

osobie:…………………………….. 

 

                                                                  § 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 1 umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości: 

brutto ………………………… zł (słownie ………………………………),                  w tym 

podatek VAT w wysokości …..%,  netto ……………. zł (słownie 

…………………………………………). 

2.    Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz 

dokumentacja techniczna. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności ryzyko Wykonawcy w 

zakresie oszacowania skutków trwającej epidemii, trwającego konfliktu zbrojnego na terenie 

Ukrainy, wzrostu cen materiałów, paliw i energii oraz rosnącej inflacji jak również zysk 

Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmują, że 
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Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych 

Dokumentacją Projektową Wykonawca ma obowiązek, w terminie określonym w §2 ust.2 pkt 6 

lit a) umowy, zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie. Wykonawca nie może wykonywać 

prac nieobjętych dokumentacją projektową (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

4. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy 

strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o 

wartość prac niewykonanych. 

5. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturami częściowymi oraz fakturą 

końcową, za etapy robót ujęte w harmonogramie,  w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego wraz z częściowym lub końcowym protokołem odbioru wykonanych 

robót, z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa, o którym mowa w kolejnych 

ustępach niniejszego paragrafu. 

6. Należność za wykonane roboty przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze. 

7. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części  należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 

w art. 465 ust.1 PZP biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą oświadczeń 

Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych 

oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy. 

9. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający zatrzyma                          

z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu 

otrzymania tego potwierdzenia. 

10. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wymaga, przed przesłaniem do Zamawiającego, 

sprawdzenia i potwierdzenia jej poprawności przez Nadzór Inwestorski. 

11. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na 

okres oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od 

Wykonawcy należności za wykonaną przez Podwykonawców część robót. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją  

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty 

zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu                              

i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy 

ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty 

wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw 

dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań, 

odbiorów i formalności urzędowych.  

 

§ 6 

Podwykonawstwo 

a) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
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przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego  o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym  w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

b) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem tej umowy najpóźniej w terminie 10 

dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Prac Podwykonawczych, i jej zmian. 

c) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio do Zamawiającego 

z projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy   o podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy, w 

terminie określonym w ust. 2. 

d) Projekt umowy powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę 

wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczących 

terminów realizacji, warunków gwarancji i rękojmi, wysokości wynagrodzenia i terminów 

płatności.   

e) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                         

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

f) Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian jeżeli: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż określony w ust.5, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany                   

w § 3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w § 3 terminie; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi 

podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 

akceptacji Zamawiającego; 

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny; 

6) umowa zawiera zapisy dotyczące utajnienia jej treści w zakresie wynagrodzenia/ceny dla 

Zamawiającego. 

g) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

h) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 
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i) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł 

brutto. 

j) W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w  ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o dokonanej 

zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

k) Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

l) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z faktura obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywiązaniu się 

Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń 

wynikających z umowy. 

m) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

n) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

o) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

p) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający prześle Wykonawcy informację o 

zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od otrzymania 

informacji,  zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. 

q) W przypadku zgłoszenia w wymaganym terminie uwag, o których mowa w ust. 16, 

zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

r) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
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s) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, 

podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy 

pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, 

Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 6, wstrzymać zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do 

czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawienia Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w ust.12. 

t) Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiającemu 

gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, lub na 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu 

oświadczeniami, o których mowa w ust. 12, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące 

po terminie określonym umowie. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po 

otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 

Wykonawcę należnych kwot. 

u) W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy określonej w §5 ust. 

1 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 

bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 

v) Zamawiający dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresów Podwykonawców w terminie 10 dni 

przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy. 

w) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 niniejszej 

umowy. 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji jakości  na wykonane przez siebie roboty i 

wbudowane materiały od dnia podpisania  odbioru końcowego  przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży,  z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w niniejszej umowie.  

4. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji.  

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak 

również do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i 

innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z umową i przepisami kodeksu 

cywilnego. 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiędzy 

przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia u w ciągu 7 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych 

powodów niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie 

zgłoszonych usterek. 
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7. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 

rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i 

na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze 

Stron.  

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas 

przeglądu w okresie gwarancji terminie, Zamawiający  ma prawo do zlecenia zastępczego 

wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, oraz opłacenia kosztów tego 

zlecenia z zabezpieczenia, o którym mowa w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku 

zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, 

zostanie zwrócone bez odsetek bankowych. 

10. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia, o której 

mowa w §11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego pokrycia poprzez 

zapłatę w terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiającego. 

11. Termin biegu gwarancji  ulega zawieszeniu na czas pomiędzy zgłoszeniem Wykonawcy wady 

lub usterki a jej prawidłowym usunięciem potwierdzonym przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowiązań 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania  

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 5000 zł za każdy taki przypadek. 

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane,  lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa §5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu o 

którym mowa w § 6 ust.2. 

3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

lub jej zmiany - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa §5 

ust.1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w §6 ust. 8 - 10. 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 1% wartości brutto tego wynagrodzenia,  

5) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5ust. 1, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu zakończenia całości 

robót określonego w §3 umowy. 

6) Zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie 

obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na 

usunięcie usterki 

7) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                       

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na 

zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem wynikającym z art.15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 

2021 r. poz.2095). 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części lub jej rozwiązania 

bez wypowiedzenia: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników majątku 

Wykonawcy o tak znacznej wartości, że wykonanie umowy przez Wykonawcę będzie 

zagrożone, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez 

uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, że 

przerwa w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, nastąpiła na 

skutek decyzji właściwych organów lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 

prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie, 

6) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, 

niezgodnie z uzgodnieniami  lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywiązuje się 

należycie z umowy, 

7) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstąpienie od umowy 
następuje w części, której zmiana dotyczy, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.     

7) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. W takim wypadku wycena tych robót nastąpi w oparciu                       

o kosztorys ofertowy wykonawcy załączony do niniejszej umowy. 

2) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, 

chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego                       

i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła do umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 

do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn nie zależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

5) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

9) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane 

Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

10) Do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 10 

Odbiór robót 

 

1. Protokół odbioru częściowego 

1) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót w ciągu 7 
dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, 

2) Odbiór częściowy zadania następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 
częściowego, 

3) Wykonawca, na dzień odbioru częściowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
sprawdzone i podpisane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenie częściowe 
budowy z podaniem wykonanych części, ich ilość i wartość brutto, oraz części wykonanych 
robót przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wartość zrealizowanych 
robót odbieranego etapu, powinna być zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, 

4) Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu 
dokonania odbioru, 

5) Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni  roboczych 
licząc od daty rozpoczęcia odbioru, 

6) Protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiającemu do 
użytkowania wykonanej części przedmiotu umowy. 

 

2. Protokół odbioru końcowego 

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca 

załączy operat kolaudacyjny w 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej 

zawierający następujące dokumenty:  
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a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na 
wbudowane materiały,  w tym zgłoszenie do UDT (wszystkie dokumenty należy 
przedstawić w języku polskim),  

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą terenu budowy wraz z infrastrukturą 

podziemną, protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje 

zgodności na wbudowane materiały (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku 

polskim), 

c) dziennik budowy, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym,  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

e) w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia 

na budowę - rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi 

zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

f) protokoły sporządzone przez certyfikowane laboratorium z badań jakości wody surowej 

w studniach w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym oraz wyniki badania 

wody uzdatnionej  w SUW  w zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym 

potwierdzające , iż woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 

7.12.2017r  w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz.U. 2017 poz. 2294). 

 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez 

Wykonawcę o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o 

terminie i miejscu spotkania  stron. 

3) Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

4) Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 

końcowego. Warunkiem odbioru końcowego jest uzyskanie pełnej zdolności 

produkcyjnej  i skuteczności uzdatniania wody przez SUW do parametrów określonych  

przepisami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7.12.2017 r.  w sprawie jakości  

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

5) Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu w dniu  

zakończenia odbioru. 

3. Wady ujawnione trakcie odbioru 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad,  przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostaną 

wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez 

Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie się w 

szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru 

zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusunięcia wad i nieistotnych 

usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego Zamawiający 

uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy 

podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądowego lub dokonać naprawy we 

własnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia 

wady, w formie pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym upływie tego 

terminu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 
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Zamawiającemu racjonalnie poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia 

wad wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty ich poniesienia. 

Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawcę nie pozbawia innych uprawnień, 

przewidzianych prawem lub niniejszą umową, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wadliwego elementu robót w oparciu                 

o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty 

przetargowej. 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 

Uprawnienia określone w ust. 2 pkt 1  lit. b),  przysługuje zamawiającemu także w przypadku, 

gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła usunąć wad w odpowiednim czasie. 

 

2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad i gotowości do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1 i 2 

stosuje się odpowiednio. 

4. Ostateczny protokół odbioru.  

Po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystępują 

do sporządzenia ostatecznego protokołu robót. 

5. Jednostronne podpisanie protokołów  

W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiający może 

dokonać odbiorów jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokołach będą wiążące dla 

wykonawcy. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………… zł. stanowi 5% 

wartości umowy brutto i dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w 

pełnej wysokości w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w następujący sposób: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym budowy przez Zamawiającego i potwierdzeniu 

przez Wykonawcę, że usunął wady stwierdzone w trakcie odbioru robót. 

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot 

zamówienia oraz potwierdzeniu przez wykonawcę usunięcia stwierdzonych wad w trakcie 

w/w okresu. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w 

ofercie przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający  z aneksu do umowy. 
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§ 12 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 

art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 

1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian  

w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas 

niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych 

lub dodatkowych, 

3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji 

publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie 

ma wpływu Wykonawca, 

4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków 

wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 

warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań 

archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych 

przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

6) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii 

wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta 

będzie korzystna dla Zamawiającego, 

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 

8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w 

szczególności z uwagi na postęp technologiczny, 

9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub 

wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem,  że zmiana ta będzie 

korzystna dla Zamawiającego, 

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, 

niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

11) zmiany podwykonawcy robót, 

12) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami  

o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

13) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót 

(roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 13 Umowy.  

 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, że zmiany te w 

konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia 
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obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, 

spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na 

placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, 

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w 

celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, 

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie robót, 

5) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego, 

7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych, 

8) podniesieniem wydajności urządzeń, 

9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy, 

10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, 

11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji 

parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, 

12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, 

13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub 

jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy,  

14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez 

Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego 

lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego  na terenie budowy, 

15) siłą wyższą. 

5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej                             

strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający 

opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany 

pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga 

akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: OPZ, 

projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane pytania w trakcie 

procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w ust. 5 i 7 

niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy 

mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez 

Nadzór Inwestorski, projektanta – o ile zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca 

nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,  
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w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te 

same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,  

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą 

końcową. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 

4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu ofertowego przedstawionego 

przez Wykonawcę, a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy 

wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny czynników 

produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego 

przez Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników 

produkcji przyjęte z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na 

poziomie kwartału poprzedzającego wykonanie robót, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 

ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku – 

odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena 

indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

    6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego 

przedstawionego przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót na podstawie 

wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej 

branży, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym 

przedstawionym przez Wykonawcę cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o 

założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu. 

 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 5 

pkt 1) i 4). 

8.  Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
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§ 14 

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 

członkowie Konsorcjum. 

§ 15 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Zamówień  Publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 16 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 17 

Wykaz załączników do Umowy: 

1. Zakres prac (przedmiar robót) – załącznik nr 1 do umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 2 do umowy. 

3. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 do umowy. 

4. Oferta przetargowa. 

5. Dokumentacja  Projektowa. 

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

7. Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY:                            WYKONAWCA: 

 

 


