UMOWANDY ..eeviiiiiiiiiieeeeennnnnen

zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wojt Gminy

a:

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z pdzn. zm. - zwanej w dalszej tresci umowy
,»PZP”’) na wykonanie zadania p.n.:

»Docieplenie sciany budynku Urzedu Gminy w Starogardzie Gdanskim”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.

2. Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:

- Prace przygotowawecze : rusztowanie, demontaz urzadzen na elewacji, odbicie tynkow.

- Elementy wentylacji : wymiana kratek wentylacyjnych typu ,Z” — 14szt.

- Opierzenia i obrébki blacharskie: wymiana rynny, rur spustowych, paséw pod i nadrynnowych oraz parapetéw

(37 szt.)

- Docieplenie $ciany budynku : gr. styropianu 15cm, wybrany system docieplen, wspoéfczynnik przewodzenia

ciepta lambda 1 = max 0,039 W/(m*K), kolorystyka zgodna z sgsiednig $ciang budynku przy ul. Sikorskiego 7,

powierzchnia scian : 333,81m2, osciezy: 42,78 m?2.

- Prace wykonczeniowe: oczyszczenie i spoinowanie cokotu kamiennego: 9,90m2 , zamocowanie uprzednio

zdemontowanych urzadzen.

- Murek ogrodzeniowy: naprawa tynku zewnetrznego murku — 5,3m2, dopasowanie wraz z malowaniem

istniejgcej ramy stalowej z siatkg — 5,3m?2.

3. Opis przedmiotu zamdwienia stanowi przedmiar robdt stanowiacy zataczniki do SWZ. Wykonawca w
ramach niniejszej umowy jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt, jakie okaza si¢ niezbgdne dla
osiggniecia Celu umowy, o ktérym mowa w ust. 2.

4. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

—  zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

— organizacja i urzgdzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

—  koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot,

—  zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje umowe,

odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,



— utrzymania ciaggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci,

— umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze

uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,

—  wywoOz materiatow z rozbiodrki wraz z utylizacja,

—  po zakonczeniu rob6t demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

5.  Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na cksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego W porozumieniu
z projektantem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowiazan.

7. Dokumenty skladajace si¢ na umoweg bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajace si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ Umowy
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamowienia,
4) Przedmiary robot,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacj¢ Warunkow Zamowienia (wraz z pytaniami Wykonawcow
i odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
7) pozostate Dokumenty Ofertowe.
§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni po
podpisaniu umowy.

2) Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
- Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:



2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9

a) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa / Rysunki Wykonawcze,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t i Przedmiarami robdt. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ Umowy,

b) obowigzujagcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajagcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy technicznej.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistnieja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za
ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbac
o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:
Pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
pracownikéw fizycznych — roboty elewacyjne , izolacyjne, ktorych praca jest niezbgdna do
prawidlowego wykonania zamowienia w czgsci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej
wymienione osoby powinny by¢ zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od
podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie
beda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie
zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.
tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o pracg.

W przypadku wustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek

z pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego

pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego o$wiadczenia

o zatrudnieniu nowego majgcego realizowaé przedmiot zamodwienia. Obowiazek ten Wykonawca

zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:
— wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowiazkdéw w tym zakresie.
c) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciaggu dwdch dni roboczych od ich zgloszenia.



11) Materialy uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwiagzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wpltyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robodt, opdznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkod¢ majatkowa lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

16) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwotg nie nizsza niz wysokos$é
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciaglos$¢ tego ubezpieczenia przez
caly okres realizacji robot.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych 1 przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia

okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 12.

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatacznik do umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Brak os$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji

proponowanej przez Wykonawcg zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego

zmiang.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob

okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych

objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajacego

o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem

potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowg podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika robot w 0sobie: ............c.cccveviiiiiiinnn..
§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ......cceeueneeen. zt
4



(stownie: ...l zlotych), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, Netto: .....ceeeevnenee zt
(stownie: .............ooeevini ztotych).

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja

techniczna. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow trwajacego konfliktu
zbrojnego na Ukrainie, trwajacej epidemii, wzrostu cen materialow, paliw i energii oraz rosnacej inflacji
jak roéwniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajacym z dokumentacji technicznej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych lub robot dodatkowych, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢
ten fakt Zamawiajacemu na pismie w terminie, o ktorym mowa w §2 ust.2 pkt 7. Wykonawca nie moze
wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto§¢ prac
niewykonanych.

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czgsciowymi oraz fakturag koncowsa za etapy
robot ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego
wraz z czgsciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robét, z zastrzezeniem ust.6, ust.7 i z
uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach
niniejszego paragrafu.

6. Rozliczenie robot z Wykonawcg odbywac sie bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

(trzy platnosci) o wartosci od 15% do 50% wartosci zamOwienia, na podstawie faktur czeSciowych

wystawianych przez Wykonawce na kwotg ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot, z zastrzezeniem ust.7. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a wartosc

wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i potwierdzone przez wlasciwego inspektora

nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6.

Suma wynagrodzen wyplaconych w formie ptatnosci czg¢$ciowych z tytutu wynagrodzenia za roboty
budowlane, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 80% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
W § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego Wwynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust.1 PZP bioracych udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg o§wiadczen Podwykonawcow,
0 wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.



10.

11.

12.

13.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust.10, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznos$ci Wykonawcy, kwotge w wysokosci roéwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
I potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie beda przystugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaplacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcoéw czgs¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladow, serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich
prob, badan, odbioréw .

§6

Podwykonawstwo
W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
Wykonawca zamoOwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem
tej umowy najp6ézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegélnosci zastrzega¢ spelienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminow realizacji,
warunkow gwarancji i rgkojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i terminéw platnosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.



10.

11.
12.

13.

14.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne =zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonane;j

zaplaty wraz z faktura obejmujgca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu
si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong

zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zgtosi¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznosci przekroczy pozostala do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote wynagrodzenia, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 6,

wstrzymaé zaptate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec

Podwykonawcow 1 przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcow, o ktérych mowa

W ust.12.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca roznicg

pomiedzy ta wartosciag a przekazanymi Zamawiajacemu os$wiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12,

z terminem waznoS$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okre§lonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastapi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznos$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przyshugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w §3 niniejszej umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia



10.

11.

2.

Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jako$ci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowg i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomigdzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia u w ciggu 7 dni od dnia
dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustala termin na usuni¢cie zgloszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach Iub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy datg rozpoczgcia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawceg—+ na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego wykonania robdt, zwigzanych
z usuni¢ciem tych wad i usterek, oraz oplacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktérym mowa
w §11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone
o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez zaptate w terminie wskazanym
w wezwaniu od Zamawiajgcego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomigdzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust.2 zobowigzan okre$lonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu o ktorym mowa w § 6 ust.2;

3) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu o ktorym mowa w §6 ust.8 — 10;



1.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki;

5) zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu okreslonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy;

6) zwloke w wykonaniu robo6t okreslonych w §3 ust.1 pkt 3 umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu wykonania tych robot
okreslonego w §3 ust.1 pkt 3 umowy;

7) zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robodt lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunigcie usterki;

8) za rozwiazanie lub odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogolnych, z

zastrzezeniem wynikajagcym z art.15r ! ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz.2095).

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Maksymalng taczna wysokos$¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikéw majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce begdzie zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystagpieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek decyzji whasciwych
organdéw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece op6znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w umowionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

7) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od Umowy nastepuje
w czescei, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108PZP,

C) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach proceduryprzewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, zuwagi na to ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastagpi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zalaczony do niniejszej umowy.

rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejgcie tych obiektéw i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)
2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

Do rozwiagzania umowy bez wypowiedzenia, o ktorym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbior robot

Protokot odbioru czesciowego

1

2)
3)

Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesciowego robdt w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru;

Odbior czgsciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czgsciowego;
Wykonawca, na dzien odbioru czesciowego zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czgsciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilo§¢ i warto$¢ brutto, oraz czesci wykonanych robdt przez podwykonawcow
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oraz dalszych podwykonawcdw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna

z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru;

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczegcia odbioru;

6) Protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do uzytkowania
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:

— atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty (wszystkie dokumenty
nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikoéw odbioru o terminie i miejscu spotkania stron;

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru;

4) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru konicowego;

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamowienia,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

6. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad, przy czym nie
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie
si¢ w szczegblnosci wady, ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusuniecia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w
protokole odbioru koncowego Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sagdowego lub dokona¢ naprawy we
wlasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uplywie tego terminu. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu racjonalnie  poniesionych i
udokumentowanych kosztéw usunigcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty ich
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejszg umowa,

7. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu rob6t w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do oferty przetargowe;.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
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Uprawnienia okre§lone w ust. 3 lit. b, przystuguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznosci

wynika, ze wykonawca nie zdola usunag¢ wad w odpowiednim czasie.

2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje si¢
odpowiednio.

Ostateczny protokol odbioru.

Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do sporzadzenia

ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokolow

W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokona¢

odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ................. zt stanowi 5% warto$ci umowy

brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w peinej wysokosci w formie

przewidzianej w art.450 PZP.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

W nastepujacy sposob:

a) 70% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu przez
Wykonawcg, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciagu 15 dni po uplywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamowienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystapi konieczno$é

przedhuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,

Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu

wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§12

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wytacznie w granicach unormowania art.455 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie  zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organow administracji publicznej lub
inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wpltywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na poprawe¢ warunkéw wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
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3.

1.

hydrogeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane 2z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen lub wyposazenia,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzadzen lub innych elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12)  zmiany o0s6b  wykonawcy  pelnigcych  samodzielne  funkcje  techniczne — osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

2) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow  geologicznych, hydrogeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robét,

3) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa,

4) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

5) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukoniczonych rob6t budowlanych,

6) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

7) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

8) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

9) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

11) sitg wyzsza.

§13

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,

przedmiarach robot, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie procedury postgpowania o zamowienie
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publiczne oraz innych zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze
roboty o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski,— o ile zachodzi taka konieczno$¢ i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotow koniecznosci Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z wykonania robot zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robot
dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena rob6t zamiennych oraz robdt
dodatkowych nastgpi w oparciu o te same skladniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach
okreslonych w ust. 51 6.

3. Przewiduje sie¢  mozliwosé ograniczenia  zakresu  rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.

5. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych umowa odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o
nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robdt nalezy przyja¢é z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznosci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

6. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac¢ si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych rob6t na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okre§lono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.
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7. Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego anecksu pod rygorem
niewazno$ci.

§ 14

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelno$ci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pi$mie
pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapi¢ tacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

§15

1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.
§16

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
1. Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 1 do umowy.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 2 do umowy.
3. Oferta przetargowa.
4. Specyfikacja Warunkow Zamodwienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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