

Stawiguda, dnia 10.07.2017r.

Zamawiający: Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,
REGON: 510743195
NIP: 739-384-15-84
Strona internetowa: bip.stawiguda.pl
E-mail: stawiguda@stawiguda.pl
budownictwo@stawiguda.pl

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

BiZ.271.1.12.2017

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.12.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.


I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1

Proszę o załączenie rysunków poglądowych, wymagań dotyczących stojaków rowerowych.

Odpowiedz na pytanie 1

Poniżej Zamawiający przekazuje rysunek poglądowy przykładowego stojaka rowerowego ze stali nierdzewnej. Ilość stanowisk zgodnie z dokumentacją 10szt.



Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie oraz sprostowanie zapisu SIWZ rozdział VII "Termin wykonania zamówienia", Zamawiający wymaga aby roboty były wykonane w ciągu:

- dla Części I 400 dni od podpisania umowy natomiast rozpoczęcie robót ma nastąpić w 2018r.
- dla Części II 760 dni od podpisania umowy natomiast rozpoczęcie robót ma nastąpić w 2019r.
- dla Części III 400 dni od podpisania umowy natomiast rozpoczęcie robót ma nastąpić w 2018r.

W związku z powyższym od dnia podpisania umowy już biegnie czas na wykonanie zadania natomiast rozpocząć roboty można dopiero w przyszłym roku lub w roku 2019. Prosimy o wyjaśnienie zapisów dotyczących terminu wykonania umowy oraz zmianę zapisów SIWZ na taki gdzie termin realizacji zaczyna się od protokolarnego przekazania placu budowy.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuję, iż przyjęte terminy realizacji robót wynoszące 400 i 760 dni od podpisania umowy uwzględniają już czas do rozpoczęcia robót w roku 2018 bądź 2019.

Pytanie 3

Umowa Załącznik nr 9 do SIWZ Część I § 2. Zamawiający w ust. 1 wskazuje, iż "Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania

terenu robót Wykonawcy.", natomiast w ust. 2 "Wykonawca przystąpi do wykonywania robót nie wcześniej niż po wybudowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich kanalizacji deszczowej."

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w umowie gdzie protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi po wybudowaniu przez ZDW kanalizacji deszczowej, ponieważ w obecnym zapisie jest tak, że po przekazaniu terenu budowy już biegnie termin realizacji zadania a roboty związane z wykonywaniem przez ZDW kanalizacji deszczowej skracają nam czas na wykonanie robót związanych z przedmiotową inwestycją.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiający informuje, iż przekazanie terenu budowy nastąpi po wykonaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich kanalizacji deszczowej. Przyjmując termin realizacji wynoszący 400 dni od podpisania umowy, Zamawiający założył już czas potrzebny na wykonanie kanalizacji deszczowej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz czas do rozpoczęcia robót w roku 2018.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział XX. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w pkt 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale XXI specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 2) dostarczenia zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy,
- 3) dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodują zmiany ogłoszenia i zmiany terminu złożenia ofert.


Z up. WÓJTA
mgr Jarosław Organiściak
ZASTĘPCA WÓJTA