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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w podpunkcie a.

Zakres zadania objgtego specyfikacja
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¢) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH 1 ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy , sporzadzenie harmonogramow prac , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej ,
zabezpieczajace stanowiska montazu , prace porzadkowe

Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie ryczaltowej to wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg.

Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢ prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatléw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

d) INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (jako dokument wewngtrzny) oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych
warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoséci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

CZAS PRACY

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu przed wejsciem na budowg harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin
pracy w poszczegdlne dni.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bgdzie

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Na czas budowy Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne.
Rozliczenie za zuzyta przez Wykonawcg energi¢ elektryczna i wodg nastapi ryczaltem przy zatozeniu :
Normatywne zuzycie wody na 1 pracownika — 60 dm3/dobg
Normatywne zuzycie energii elektrycznej na 1 pracownika — 0,2 kWh/dobg
Ceny wody i energii elektrycznej bgda tozsame z cena ptacong przez Zamawiajacego
gestorom sieci.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o tadownosci pow. 3,5 t winny by¢ z wyprzedzeniem tygodniowym
zgtoszone do akceptacji przez Zamawiajacego.

OGRODZENIA
Wszystkie ogrodzenia niezbgdne dla zapewnienia bezpieczefistwa 0s6b postronnych oraz sktadowanych materialéw wykonawca wykona i
zdemontuje na wlasny koszt .
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewngtrzne i wewngtrzne drogi transportu materialéw montazowych i
demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostang usunigte przez Wykonawcg i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajacego.
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f) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okre$len uzytych w specyfikacji

1Q - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniaja zatwierdzonej specyfikacji i sa prawidtowo zainstalowane i w celu
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

0Q - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegdlne sktadniki i systemy pracuja zgodnie ze specyfikacja i w celu sprawdzenia jak ta
informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.



2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw
do robét, chyba , ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.
¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

f) KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majace wptyw na kalkulacj¢ kosztorysowa:

odlegto$¢ odwiezienia gruzu 11 km,

koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,

koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych, obciaza Zamawiajacego.

Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane r¢cznie do miejsca wbudowania przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcg wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu rob6t na dziedzincu
budynku Wykonawca bgdzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowiazkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie codzienne sprzatanie ciagéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawcg w czasie prowadzenia rob6t
remontowych; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania; za nie wywiazanie si¢ z obowiazku utrzymania czysto$ci
Zamawiajacy bedzie obcigzat Wykonawcg karag umowna;

a) SPOSOB WYKONCZENIA

Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajéw robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi .

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT

Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d) PRZERWY I OGRANICZENIA

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jako$ci robot

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.



Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw roboét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowigzujace normy i rozporzadzenia



ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 4540000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA
Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie
Zakres rob6t obejmuje :
=  Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych wraz z wykonczeniem i malowaniem.
. Wykonanie docieplenia stropodachu
. Roboty towarzyszace wynikajace z prowadzenia powyzszych robot .

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich i renowacyjnych elewacji powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

- aktualna Aprobatg Techniczng z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszczegélnych komponentéw oraz catego wyrobu
budowlanego.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1.

- aktualng klasyfikacjg¢ ogniowa dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wlasciwej izolacji termiczne;j.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identytikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 srodek biocydowy to $rodek grzybobdjczy przeznaczony do zwalczania plesni, mchow, porostéw i glonéw.
Dodatkowe wlasciwos$ci produktu: niezawierajacy metali cigzkich, wodorozcienczalny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwor biocydéw organicznych
Temperatura stosowania: od +5 do +2501C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Orientacyjne zuzycie:

- preparat gotowy do uzycia: od 0,2-0,3 I/m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, mogace podraznia¢ oczy, skorg i drogi oddechowe. Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywaé
positkéw. Stosowa¢ rgkawice i okulary ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa¢ woda. W przypadku
kontaktu z oczami sptukiwac¢ je przez kilka minut biezaca woda i zasiggna¢ porady lekarza. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy
wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. Preparat trzymac z dala od Zywnosci. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Wyréb musi posiada¢ aprobat¢ techniczna lub europejska aprobat¢ techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy lub co najmniej réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.2 Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji silikonowej wodorozcienczalny, stosowany, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Lub co najmniej réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.3 Laczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe — wkrgcane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki spiralne.
- wkrety nierdzewne — wkrety samowiercace.
2.2.4 Zaprawa zbrojaca — bezcementowa, wzmocniona wtéknami masa nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojaca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej lub co najmniej rownowazna we
wszystkich parametrach technicznych.
— Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: = 0,15 [Mpa].
— Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: > 0,15 [Mpa].
— Wymagana przyczepnos$c¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 [Mpa].
— Wymagana przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,20 [Mpa].
— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: > 0,30 [Mpa].
‘Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: = 1,20 [Mpa].
2.2.5 Siatka zbrojaca — smtka z widkna szklanego lub co najmniej réwnowazna co do ponizszych parametréw technicznych, impregnowana
przeciwalkalicznie o min. gramaturze 15545 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
—  Wymiar oczek w §wietle 5,8x6,3mm.
— Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdhuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): min. 1600N.
—  Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdhuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku
sodu): min. 1000N.



—  Wymagane wydluzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy i watku (w warunkach
laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%.
— Wymagane wydluzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy i watku (w 5%
roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
— Strata prazenia w temp. 625°C - 19+2 %.
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:
- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperaturg, dzialanie
$wiatla i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na
dziatanie alg i grzybéw i o wysokiej przepuszczalnosc1 pary wodnej, , typu baranek o parametrach:
Ggstos¢ objgtosciowa 1,7-1,9 glem?
—  Wspélezynnik przepuszczalnosci wody ,,w” < 0,05 kg/(m*h'"?)
—  Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40
—  Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO
—  Przewodzenia ciepta A - 0,7 W/(m*K)
2.2.7 Farby — Zaleca sig¢ farbg elewacyjna na bazie siloksanéw, ktéra powinna posiada¢ wlasciwos¢ ekstremalnego zredukowania
przyczepnosci czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz. Wymagana jest réwniez wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO,, oraz wysoka odporno$¢ na dziatanie alg i grzybéw. Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo
(oprécz podstawowej warstwy biobdjczej zawartej w farbie) na odpornos$¢ na dzialanie alg, grzybéw, mchéw, porostéw preparatem
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie czgsto zwanym GARANTEM. Lub co najmniej réwnowazny co do poniZszych parametréw
Kolory elewacji wg projektu.
- gesto$¢ — 1,5 glem’®
—  gestoé¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m?* d)
—  ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m
—  wspbtczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50
—  wspétczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m*h'’?)
—  wsp6tezynnik przepuszczalnosci CO, i — 91 g/(m? d)
—  op6r dyfuzyjny CO,-9 * 10°
—  grubos¢ powtoki — 160-220 pm
2.2.8 - liczba tacznikéw na 1m 10 szt>. Minimalna dtugo$¢ tacznikéw 26 cm (uwzgledniajaca grubosé juz istniejacej warstwy docieplenia)
Jako tacznik6éw nalezy uzy¢ tacznikéw o zredukowanej punktowej przenikalnosci cieplnej (0,001-0,002 W/K).

2.2.9 — Akcesoria elewacyjne:
- ta§ma rozpre¢zna — tasma z pianki butylowej
- profil narozny — profil narozny z PCV zakonczony siatkami zbrojacymi szerokosci 10 cm
2.3 Wariantowe stosowanie wyrobow do robét elewacyjnych
Zgodnie z okre$leniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia sa
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;j.
Wynika z tego wymdg konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT)
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4 Warunki przyjecia na budowe w materiatow do robot elewacyjnych
Wyroby do systeméw elewacyjnych moga by¢ przyjgte na budowg jesli spetniaja nastgpujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i

szczegblowej specyfikacji technicznej,
- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét elewacyjnych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:
- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly



bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specytikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefstwu pracujacych, np. zwisajace czg¢Sci muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

5.1 Wymagania ogdlne dotyczqce wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t okreslono w specyfikacji technicznej A. Wymagania og6lne.

5.2 Warunki przystgpienia do robdt elewacyjnych

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjncyh nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze — odbicie odspajajacego si¢ tynku, zamurowanie i wypelnienie przebi¢, bruzd i ubytkéw,

- wykona¢ zabezpieczenie stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

‘Wymagania dla wykonania docieplenia stropodachu z welny mineralne;j.

Ocieplenie przetazowych przestrzeni stropodachu w budynku A i C nalezy wykona¢ ptytami z wetny mineralnej grubosci 10 cm A = 0,04
Ocieplenie nie przetazowych przestrzeni stropodachu w budynku Ai C nalezy wykona¢ poprzez wdmuchanie granulatu z z welny
mineralnej grubosci 10 cm A = 0,04 otworami w ptytach dachowych. Otwory po zakonczonej izolacji nalezy naprawi¢ poprzez wklejenie
epidianem wycigtych elementéw i dokona¢ napraw powtok z papy.

5.3 Wymagania dotyczqce podtoza pod roboty elewacyjne

Przed rozpoczgciem robét nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli czystosci, wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci 1 rownosci.
Proba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitéw i spiekow
za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci
podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego ( poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt 10.1 niniejszej specyfikacji.

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw miarodajnych dla catej powierzchni podloza na
obiekcie.




Kontroli wymaga réwniez wytrzymatos¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badania
metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébg odrywania przyklejonych do
podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza,

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekac do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwg zluszczen, spekan, odspajajacych sig tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkos$ci powierzchni podloza, powstate ubytki nalezy wypeti¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie prac elewacyjnych

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (
najczegsciej temperatura od +5 do +25°C, brak opad6w, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektére systemy zawieraja odmiany materiatéw umozliwiajace wykonanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza i
obniZonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozkéw).

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzgt. Zaleca sig, aby wszystkie narz¢dzia wykonane byly ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi
zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowac rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:

Przed przystapieniem do malowania elewacji nalezy przygotowac istniejaca powierzchnig. W tym celu nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem
Sciany celem oczyszczenia doktadnego oczyszczenia $ciany z kurzu, pytu i cienkich powlok oraz wypraw. Ewentualne odspojenia wypraw
elewacyjnych nalezy dokona¢ miejscowych napraw uzywajaca do tego masy zbrojacej, siatki zbrojacej i tynku o wtasciwym ziarnie —
materiaty zgodne z zapisami specyfikacji. Ewentualne odspojenia ptyt styropianowych na elewacji nalezy domocowac poprzez przykregcenie
ich do podloza kotkami z talerzykami spiralnymi ktére wkrecajq si¢ w izolacjg termiczng na glgbokos$¢ okoto 30 mm od podioza. Nastgpnie
miejsce wkrecenia nalezy zabezpieczy¢ watkiem styropianowym, masa zbrojaca i tynkiem. Nastgpne prace elewacyjne wykona¢ gdy podtoze
jest w stanie powietrzno — suchym.

5.4.2 Odkazanie biologiczne podtoza

Sciany zaatakowane biologicznie nalezy zmy¢é preparatem biocydowym jedno lub dwukrotnie tak aby cata powierzchnia zakazona
biologicznie byta dobrze nasaczona preparatem. Dwukrotne nanoszenie nalezy wykona¢ dzien po dniu (nie mokre na mokre). Frakcje
grzybow lub glonéw — krzewiaste nalezy usuna¢ mechanicznie. Nastgpne prace elewacyjne wykonaé gdy podtoze jest w stanie powietrzno —
suchym.

5.4.2 Gruntowanie podtoia

Na przygotowane podtoze nalezy nanies$¢ jednokrotnie grunt pod farbg. Nastgpne prace elewacyjne wykona¢ gdy podtoze jest w stanie
powietrzno — suchym.

5.4.3 Warstwa wykonczeniowa — malowanie

Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadlem przez okres okoto 2 minut.
Stosuje si¢ dwukrotne malowanie.

Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢, co najmniej 12 - 24 godzinne przerwy technologiczne. Farbg silikonowa mozna
nanosi¢ za pomoca pgdzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwr6ci¢ uwage na réwnomierne naktadanie farby.

Jezeli jest taka potrzeba do farby mozna doda¢ nie wigcej niz 5% wody i doktadnie wymieszaé¢. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i
narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujac farbg o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o ré6znych numerach szarz.

Obmiar rob6t

Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
W tanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw
nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je  Zeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5m2

Ilos¢ tynkéw w m 2 okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

Odbidr robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sig po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
oméwione wyzej daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku , gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

5.11 Utylizacja
Gruz , zdemontowane przewody i osprz¢t nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.
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Odlegtos¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczegblnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certytikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktdre spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw roboét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welna mineralna Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

$ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
‘Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
‘Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wsp6iczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-5580/2009

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2599/2007

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z péZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75. poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
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ST 33 INSTALACJE C.O_kod CPV 4530000 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.1 Grzejniki Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kolektory stoneczne powinny by¢ dostarczone z systemem nadaznym — $ledzacym kierunek padania promieni stonecznych ze sterownikiem
posiadajacym modut komunikacji sieciowej , konstrukcje wsporcze i tace zwirowe do montaz u na dachu.

2.2.1 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego
ogrzewania. Powinna zawiera¢ element dtawiacy umozliwiajacy regulacj¢ hydraulicznal-go stopnia , zwana regulacja eksploatacyjna .
Grzejniki z podiaczeniem dolnym majg wbudowane wkladki zaworowe, ktére wyposazy¢ nalezy w glowice termostatyczne

Ponadto na przewodach zasilajacych i powrotnych grzejnikéw z podiaczeniem dolnym zamontowa¢ nalezy zawory odcinajace z nastawa
wstepna. Grzejnikowe zawory termostatyczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-75010(EN215).

2.2.2 Armatura regulacyjna ciepta technologicznego

Zawory regulacyjne powinny posiada¢ Kvs podany w projekcie

Zawory rownowazace powinny posiada¢ pokretta regulacji zgubnej i niezalezne pokretta regulacji doktadnej. Zawory powinny by¢
wyposazone w kré¢ce pomiarowe i otwory do plombowania w odpowiednim potozeniu nastawy.

Pompy obiegéw cyrkulacyjnych powinny by¢ wyposazone w moduty komunikacji sieciowej

2.3 Armatura odpowietrzajaca
Jako armaturg odpowietrzajaca zastosowac¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami odcinajacymi rozmieszczenie
odpowietrznikéw zgodnie z dokumentacja techniczng oraz kurkéw odpowietrzajacych stanowiacych wyposazenie grzejnikéw.

2.4 Armatura spustowa

Instalacja odwadniana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego , za posrednictwem kréécéw spustowych zamontowanych na gtéwnych
przewodach zasilajacych i powrotnych wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo kazdy plon mozna odwodni¢ za posrednictwem
kurkéw odwadniajacych zaworéw MSV,a kazdy grzejnik poprzez kurek spustowy stanowigcy wyposazenie grzejnika.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

f)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

14



3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czg$ci muréw, stropy pozbawione czgsci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

5.2 Odbiér techniczny —czg$ciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny-czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji ogrzewczej , do ktérych zanika dostgp
w wyniku postgpu rob6t np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodéw uktadanych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane ,ktérych sprawdzenie bgdzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr techniczny-czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstgpstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy.

- przeprowadzi¢ niezbgdna dziatania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét zgodno$¢ wykonania instalacji
z projektem technicznymi pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych .W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw oraz lokalizacjg czg$ci instalacji , ktére byty objete odbiorem czg$ciowym .Do protokotu zataczy¢ protokoty
niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg§ciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych . Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cz¢Sciowego .
Odbidr techniczno-koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koficowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji ,facznie z wykonaniem izolacji cieplnej ,

-instalacj¢ wyptukano ,napetniono woda i odpowietrzono,

-dokonano badan odbiorczych , z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym ,

-zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnos$ci regulacje montazowa oraz badania na goraco w ruch ciagtym podczas
ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacjg zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia ,przeptyw ,ci$nienie dyspozycyjne),

-zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne , wykonczeniowe i inne , majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacj¢ i spetnienie wymagan

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych z powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie , w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczgdnoscia energii.

5.3 Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy ),

-dziennik budowy,

-potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym ,warunkami pozwolenia na budowg i przepisami ,
-obmiary powykonawcze,

-protokét odbioréw migdzyoperacyjnych,
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protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych ,

protokoly wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym ,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrob6w,

instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym , powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstgpstw , sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzania odstgpstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych ,

uruchomic instalacjg , sprawdzi¢ osiagganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z uzasadnieniem .

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn , nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ , czy w czasie pomigdzy odborami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozja , zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami .

Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania odbiorcze:

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postgp robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd , w ktérych zamontowano czg$¢ instalacji i zabetonowania przewodéw przed catkowitym zakonczeniem montazu
instalacji , wowczas badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej czg$ci , w ramach odbioréw czg$ciowych. Podczas badania
szczelno$ci zabrania sig¢ nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego. Podczas badania szczelnos$ci
instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta ciepta. Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacjg nalezy skutecznie wyptukaé
woda . Podczas pukania wszystkie zawory przelotowe , przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Po napetnieniu instalacji woda
zimna i doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wystgpuja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badan szczelnosci. Probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ jako wstgpna ,
gléwna i koncowa. Przy prébie wstgpnej nalezy zastosowac cisnienie prébne réwne 8 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w
odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préba ci$nienia nie moze obnizy¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci . Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ probg gtéwna. Czas proby giéwnej wynosi 2 godziny . W tym czasie
cis$nienie prébne odczytane po prébie wstgpnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,2 bara . Po zakonczeniu proby wstgpnej i gtéwnej nalezy
przeprowadzi¢ prébg koncowa . W probie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 101 1
bar. Pomigdzy poszczegélnymi cyklami préb, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym . W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moga wystapi¢ nieszczelnosci.

badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej

podczas badania odbiorczego odpowietrzania nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest odpowietrzana

za posrednictwem urzadzen do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie po co najmniej 2 dobach ciaglego dziatania instalacji na goraco ,
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza si¢ w sposéb posredni,
sprawdzajac, czy przewody

i grzejniki nie sg  zapowietrzone.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury

badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B - 02419.

badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej

przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplne;j .
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ drzwi i okien oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Badane dziatania i szczelnosci na goraco
nalezy przeprowadzac:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta , w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy
doby. Podczas badania nalezy dokona¢ oglgdzin instalacji . Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik uznaje si¢ za pozytywny ,
jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszen , a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen . W
celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelno$ci na goraco , zakonczonej wynikiem pozytywnym
poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ mozna uznac za spelniajaca wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej , jezeli w czasie
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1% jego pojemnosci. Podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania instalacji nalezy wykona¢ pomiary :

temperatury wody,

spadkéw cisnienia wody w instalacji,

temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych,

spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

Po uptywie co najmniej trzech dob od rozpoczgcia ogrzewania budynku nalezy wykonaé¢ badanie efektow przeprowadzonej regulacji
instalacji ogrzewczej;

badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjne;j.

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozja nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetnienia
instalacji ogrzewczej z wymogami :

badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze armatury odcinajacej obejmuja sprawdzanie :

doboru armatury , co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacjg i poréwnanie z projektem technicznym,

szczelno$ci potaczen armatury ,

regulacji ustawienia nastaw montazowych armatury po rozruchu instalacji,
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badania odbiorcze izolacji cieplnej,

Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmuja sprawdzanie :
materiatu izolacji ,

grubosci i jakosci wykonania izolacji.

Obmiar robét - powykonawczy

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej . Obmiar powinien by¢ wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu . Dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury faczonej na gwint i tacznikéw, dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej
$rednicy. Catkowita dlugo$¢ przewodoéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowic¢
suma dhugosci przewodoéw zasilajacych i powrotnych.

Zakres obowiazkéw Wykonawcy

Do zakresu obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci :

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych tj. rury, ksztattki, urzadzenia wraz z uchwytami dla rur
oraz materialami pomocniczymi , niezbgdnymi do wykonania w/w robét instalacyjnych .

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy wraz z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Montaz instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta

Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami

Przeprowadzanie niezbgdnych préb i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkow

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykonczenia poszczeg6lnych rodzajow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchylki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzgdu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urz¢du doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wilasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem
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8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokotly odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z péZniejszymi zmianami.
Przepisy zwiazane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-B-02421 : 2000. Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna rurociagéw , armatury

i urzadzen.

PN-82B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo . Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych .

PN-EN-ISO 6946 : 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku . Opér cieplny

i wspoétczynnik przenikania ciepta.

PN-B--03406 : 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m 3
PN-EN 215:2002 . Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania.

PN- EN 442-1:1999 grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody badan
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PN-EN 442-2:1999/A 1 : 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
DzU nr 106/00 poz. 1126, DzU nr 75/02 poz.690, DzU 107/98 poz.679, DzU 8/02 poz 71,
DzU 113/98 poz 728, DzU 99/98p0z673, DzU 5/00poz 58, DzU 47/03 poz 401, DzU 40/03 poz 470, DzU 118/01 poz 263, DzU 191poz

1596
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

b) PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wykonczeniowych realizowanych na
podstawie projektu :

Zakres zadania

Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

2.1 Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykona¢ jako rozdzielnie wiszace na $cianie lub stojace wraz odpowiednig konstrukcja mocowania, z odporna na uderzenia pokrywa
panoramiczng i szybkozamykajacym zamkiem.

Obudowy musza ze wszystkich czterech stron posiada¢ ptyty podstawowe z dajacymi si¢ wylamac wyttoczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodow nalezy przewidzie¢ zastosowanie dlawnicowych potaczen srubowych z materiatu izolacyjnego,
ktory jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowac w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania
mechanicznych wentylatoréw szafkowych wewnatrz szafy nie powstawaty temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoja one w sprzecznosci ze stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejno$ci podda¢ odpowiedniej obrébce wstgpnej za pomoca farby
rdzochronnej oraz polakierowa¢ za pomoca lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze
Zleceniodawca odbedzie si¢ w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa.

Przed rozpoczgciem produkcji nalezy dokona¢ uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczacymi w budowie, aby ustali¢ jednolity wyréb
w zakresie szaf rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodza prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujac w tym celu
odpowiednie §rodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie rozdzielczej na stale umocowa¢, na wewngtrznej stronie
drzwi, odpowiednig kieszen wykonana z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki sposéb rozmiesci¢ na ptycie montazowej, aby w wyrazny sposéb
mozna bylo rozpozna¢ zalezno$¢ funkcjonalna.

Jezeli w jednej wspdlnej szafie rozdzielczej ujgtych jest kilka instalacji, to wéwczas kazdej z nich nalezy przyporzadkowac jej wlasny
bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od instalacji silniki (np. poszczegélne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bgdzie wymaga¢ wlasnego bezpiecznika pradu sterowniczego dla tych silnikéw.
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykona¢ jako wysokowydajne urzadzenia, z ograniczeniem pradowym, z selektywnym
zachowaniem w stosunku do wcze$niej wlaczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki musza by¢ przeznaczone do bezzakiéceniowej pracy ciaglej.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania nalezy faczy¢ w ramach danej instalacji, ale nalezy je réwniez umieszcza¢ w ramach
jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparaturg taczeniowa i aparaturg regulacyjna. Duzy nacisk nalezy to potozy¢ na tatwa i
bezpieczna obstugg oraz tatwa i szybka wymiang i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktére sg istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak przyciski, wytaczniki sterujace, lampy
sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy zabudowa¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsadny sposéb pod katem danej instalacji.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera §wietlowke, wlaczang za pomoca kontaktu drzwiowego, ktdry jest gotowy do pracy réwniez przy
wylaczonym wilaczniku gtéwnym. Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktdre jest gotowe
do pracy réwniez przy wytaczonym wiaczniku gtéwnym.

Whpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy wykona¢ w blaszanej pokrywie za pomoca
kablowych metalowych potaczen gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe potaczenia gwintowe nalezy zamkna¢ za pomoca
odpowiedniego Kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewod6éw do zaciskow nalezy wykona¢ w gornej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w
kanale kablowym ze zdejmowana pokrywa, ktéra powinna by¢ zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komorg krosowania nalezy na calej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazy¢ w potéwkowe potaczenia gwintowe odpowiednio do liczby
obwodéw pradowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable musza by¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomoca uchwytéw. Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / srodki ochronne

Dany stopief ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie
przewodéw doprowadzajacych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatgZne nalezy stosowa¢ rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach no$nych w wykonaniu odpornym na prady pelzajace
Kazda strona zacisku moze by¢ zajgta tylko przez jedna zylg.

W specjalny sposéb nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sa pod napigciem nawet przy wytaczonym wiaczniku gtéwnym.

Dla przylaczy typu N nalezy stosowac¢ zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przytaczy typu PE (przew6d ochronny) nalezy stosowaé zaciski przeznaczone dla przewodéw ochronnych (uzioméw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposob.

Przewody o réznych napigciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowa¢ jako réznokolorowe i odpowiednio je oznaczy¢.
Mocowanie sprzgtu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca potaczen Srubowych (gwint w ptycie montazowej) na
plycie montazowej z powloka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenie sprzgtu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaty sposéb zaréwno na ptycie montazowe;j jak i na urzadzeniu.
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Konce przewodu nalezy za pomoca odpowiednich srodkéw (np. karbowane koncéwki kablowe itd.) dopasowanych do przytacza urzadzenia
oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem si¢ oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowe;j.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b
nieupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy zainstalowa¢ w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowa a listwa zaciskowa ptyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone z obudowa szafy za pomoca gigtkiego
przewodu uziemiajacego (minimalny przekréj 10 mm?2).

Okablowanie nalezy wykonac¢ linka miedziang. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodéw jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obciazeniem, przekazniki,
transformatory, regulatory itd., nalezy zaopatrzy¢ w doktadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy umiesci¢ na
plycie montazowej obok lub nad urzadzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze na cokole na ptycie montazowej i po drugie na samym
zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami resopal, z ktérych bedzie mozna odczyta¢ doktadng
funkcjg, jaka petni urzadzenie.

Mocowanie sprzgtu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca pofaczen Srubowych (gwint w ptycie montazowej) na
plycie montazowej z powloka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposéb réwnowazny.

Oznaczenie sprzgtu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaty sposéb zaréwno na ptycie montazowej jak i na urzadzeniu.

Okablowanie sprzgtu powinno zosta¢ wykonane za pomoca przewodéw w kanatach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze
zdejmowana ostona, przy czym nalezy zapewni¢ 20%-owa rezerwg miejsca w kanatach. Konce przewodu nalezy za pomoca odpowiednich
$rodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem sig oraz przed powstawaniem
opornosci przejsciowych w dopasowaniu do przylacza urzadzenia oraz zacisku.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenianaiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania
robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czg$ci muréw, stropy pozbawione czgsci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem rgcznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dzialajace sktadowiska.

5.2 Rozmieszczenie czgSci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostgp do obstugiwanych czgsci instalacji,
fatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra czytelno$¢ wszystkich instrumentéw pomiarowych, za$ w dalszej kolejnosci, aby dostgpna byta
wystarczajaca ilo§¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czgsci.

Minimalne wielkosci i polozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czg¢$ci instalacji, ktére wstgpnie zostaty juz
podane na miejscu budowy, musza zosta¢ ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorcg i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie sa wystarczajace dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji
technicznych, to wowczas nalezy w odpowiednim czasie powiadomic¢ o tym Zleceniodawcg wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czgéci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zakonczeniu montazu
zabezpieczy¢ je ptaszczem ostonowym, ktéry powinien zosta¢ zdjgty i usunigty przez Zleceniobiorcg z miejsca budowy dopiero
bezposrednio przed uruchomieniem instalacji.

Otwarte czgsci instalacji nalezy zamykac¢ przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw. Nalezy podjaé
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czg$ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi¢ zniszczone lub zabrudzone powloki malarskie, niezaleznie od tego, kto
spowodowat powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czg$ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb nieupowaznionych.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprécz czyszczenia powinna zosta¢ wykonana generalna
pierwsza konserwacja wszystkich czg§ci mechanicznych.

Przy uktadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewni¢, Ze przy uwzglgdnieniu elementéw zabudowy roztadowywanych od dotu
oraz podwieszen zostanie utrzymana minimalna wysoko$¢ przej$cia wynoszaca 2,10 metra.

5.3 Rury, kanaty, potki kablowe, ktére zostana zamknigte, nalezy utrzymac jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli
technicznych i dopuszczen do przeprowadzenia nast¢pujacych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ lub zleci¢ przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowiazujacymi
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokolty w ktérych bgda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli nalezy wlaczy¢ réwniez Zleceniodawcg lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako $rodek ochronny nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwigzanie, to woéwczas instalacja wykonywana jest poczynajac od 10 kabli i przewodéw réwnolegle
prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w korytkach do uktadania kabli. P6tki i korytka nalezy umocowaé odpowiednio do obciaZenia.
Przy instalacja natynkowej wigcej niz dwéch przewodéw nalezy zasadniczo zwréci¢ uwagg na to, aby opaski rejestrowe byty zatozone w
réwnych odstgpach i w szeregu jedna nad drugg lub jedna obok drugiej (odstgp okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody
nalezy prawidlowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.

Koncoéwki kablowe powinny by¢ prawidlowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koncéwkami kablowymi i podtaczone. Ponizej wiazki
kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy umiesci¢ tabliczkg z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodéw nalezy zastosowa¢ dtawiki kablowe.

Przy wsp6lnym uktadaniu nalezy pomigdzy przewodami obwodéw pradu telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi
utrzymac odstgp o przeswicie 10 cm. W przypadku korytek oraz pétek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybiera¢ takie drogi uktadania przewodéw, ktére beda
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostana utoZone obejsciowo bez Zadnej naglacej koniecznosci, to zwigkszone dtugosci kabli nie zostang uwzglednione przy
obmiarze robot.
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Przewody w ptaszczach, o ile nie sa one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach, nalezy zainstalowaé¢ za pomoca opasek lub
uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odst¢p pomigdzy opaskami nie powinien przekracza¢ 25 cm.

Instalacjg kabli i przewodéw w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposéb uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidtowy sposéb
polaczy¢ je w wiazki. Przy uktadaniu na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody musza by¢ uporzadkowane.

W miejscach szczegdlnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, dotyczy to przede
wszystkim przepustéw przez elementy metalowe.

Przy tworzeniu wiazek instalacji z kabli i przewod6éw nalezy koniecznie stosowac si¢ do przepisu o dopuszczalnym obcigzeniu ogniowym .
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musza zosta¢ zamknigte odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;.

Przy odbiorze nalezy przedtozyc¢ atest.

Wysokos¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0,40 m, a
dla wiacznikéw 1,4 m ponad poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowan nalezy stosowa¢ mosigzne kotki rozporowe lub kotki samowkrgtne. Mocowanie czgséci instalacji na elementach
konstrukcji w stanie surowym (stropy zelbetowe, podlogi, $ciany) moze odbywac si¢ wylacznie przy zastosowaniu atestowanych kotkéw.
Poswiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszace si¢ do przewidzianych do montazu kotpakéw kotkéw powinny bez wezwania
zosta¢ przedlozone miejscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkow wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wowczas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na no$nych elementach
statycznych nie wolno wykonywa¢ Zadnych otworéw lub spawéw. W takich przypadkach przewiduje si¢ zastosowanie zaciskéw do
zawieszania.

Przewody, ktére musza by¢ utozone w $ciankach dziatlowych, gipsowych lub na metalowych stupkach $cian szklanych itd., nalezy uktada¢ w
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzglednic¢ wszystkie korytka i pétki kablowe.

Wszystkie rury puste utozone jako zamknigte, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania opatrzy¢ nierdzewnym drutem cigglowym o
$rednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wiacznikéw, tacznikéw samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu
z kierownictwem projektu ustali¢ kierunek otwierania si¢ drzwi.

Przewody i rury puste nie moga by¢ zasadniczo mocowane do zaczepéw stropéw podwieszanych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykona¢ jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawgdziowanych, ze zdejmowang plyta montazowa,
kablowa szyna ochronna, za$ od strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przez wewngtrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi powinien
wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomoca uchwytu dzwigniowego z cylindrycznym zamkiem bezpieczenstwa zgodnie z
wykonaniem, ktore jest jeszcze do ustalenia.

Gléwne przewody pradowe o wigkszym przekroju niz 2,5 mm?2 nie moga by¢ instalowane w tym samym kanale kablowym razem z
przewodami sterujacymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrdj dla przewoddéw sterujacych powinien
wynosi¢ 1,5 mm?2.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
nieupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy zainstalowa¢ w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowa a listwa zaciskowa ptyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone za pomoca gigtkiego przewodu
uziemiajacego z obudowa szafy (minimalny przekr6j 10 mm?2).

5.4 Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca rob6t budowlanych dostarcza nieodptatnie . Zbudowane sg wg nastgpujacego porzadku:
opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okre$leniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegdlne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie elementéw obstugi

kolejno$¢ obstugi w zaleznosci od trybu pracy

urzadzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obstuga nalezy wyszczegdlni¢ dla kazdej instalacji w prawidtowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgledni¢ na liscie kontrolnej.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnaléw zakiécen

tabela wyszukiwania btedéw

specjalistyczne narzgdzia

prace zwiazane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie cz¢$ci zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czgsci instalacji, ktére podlegaja zuzyciu lub pgknigciom nalezy wyszczegdlni¢ w formie tabeli. Do czgéci zamiennych zaliczaja
si¢ nie tylko kompletne jednostki, lecz réwniez pojedyncze czgsci, ktére podawane sa przez producenta wg celowosci.
Lista czg$ci zmiennych powinna dla kazdej czgéci podawac:

Producent (gléwna siedziba)

Magazyn wysylajacy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

nr typu / wyrobu
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rozmiar / wydajnos¢ i inne dane zamdéwieniowe

protokoly z przeprowadzonych pomiar6w

$wiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konserwacjg

Wszystkie instalacje wymagajace konserwacji nalezy w okresie obowigzywania gwarancji konserwowac i czysci¢ w odstgpach
trzymiesigcznych oraz udokumentowaé w ksiazce serwisowej wraz z podaniem miesiaca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegaja osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji.

Do instalacji podlegajacych obowiazkowi konserwacji zaliczaja sig:

zastgpcza instalacja sieciowa

o$wietlenie bezpieczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywie gwarancji, nalezy do niniejszej oferty dotaczy¢ wypetnione
oferty konserwacyjne z podaniem cykléw czasowych i doktadnym opisem §wiadczen.

5.5 Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowa¢ sterowniki i oprogramowanie zgodne z norma IEC 61131-3 posiadajace funkcje komunikacyjne
zgodne z normag IEC 61131-5

Przemienniki czg¢stotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiada¢ zakres regulacji od 100 do 20 % napigcia i staty
stosunek napigcia do czgstotliwosci.

Wykonawca automatyki zobowiazany jest dostarczy¢ nieodptatnie program narzgdziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacja struktury i
parametryzacji

Prace uruchomieniowe
Prace uruchomieniowe obejmujg nastepujace systemy:

Istniejacy system sygnalizacji pozaru w zakresie rozbudowy centralki Polon 4900
System sterowania oddymianiem w zakresie objetym projektem

System energetyczny

System kontroli dostepu

System zarzadzania

W zakresie uruchomienia projektuje sie:

Implementacje programow

Dostawe programéw operacyjnych, komunikacyjnych i narzedziowych niezbednych do funkcjonowania systemu oraz ich
parametryzacje aplikacyjna. Przekazanie Uzytkownikowi praw autorskich, dokumentacji i instrukcji uzytkowania.

Uruchomienie kazdego z systemow

Uruchomienie kazdego z systeméw musi stanowi¢ wyodrebnione dziatanie wykonane zgodnie z zaleceniami i okresleniami
etapow wskazanymi w specyfikacji bedacej integralng czgscig dokumentacji.

Projekt nie dopuszcza do wspélnego wykorzystania zasob6w sprzetowych i programéw narzedziowych wyznaczonych dla
jednego systemu.

Wykonawca przed przystapieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru listy kwalifikacyjne kazdego z
etapéw dla kazdego systemu. Rozpoczecie odbioru poprzedzone musi by¢ pisemng akceptacja inspektora nadzoru
przygotowanych dokumentéw odbiorowych.

Proby funkcjonalne

Kwalifikacja funkcjonalna obejmujaca wspétdziatanie wszystkich systeméw musi zosta¢ wykonana na podstawie przygotowanej
przez wykonawce dokumentacji obejmujacej sposoéb kwalifikacji i rejestracji rezultatow.

Projektant oczekuje, wgladu w wyzej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach nadzoru autorskiego

Przekazanie uzytkownikowi ksiazek eksploatacyjnych kazdego z systemow

Ksiazki eksploatacyjne powinny zawiera¢ dane dotyczace parametréw systemu, hasta dostepowe do trybéw serwisowych,
wyznaczenie okresow przegladow i konserwacji oraz okreslenie ich zakresu.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okreslajacej miejsce montazu i parametry.

5.11 Utylizacja
Gruz , zdemontowane przewody i osprz¢t nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .

Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.
Odlegto$¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA

Sposéb wykonczenia poszczegblnych rodzajéow robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzgdu.
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e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urz¢du doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wihasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robot

Dostarczone przez Wykonawceg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaja certytfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktdre spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy b¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdZniejszymi zmianami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U

nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888).

10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904

10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. — Dz.U nr 55/93, poz. 250 z pézniejszymi zmianami
10.2 ROZPORZADZENIA

10.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr

108/2002, poz. 953).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmiana Dz.

U. nr 109/2004, poz. 1156.

10.2.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sig
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sig
komisje kwalifikacyjna, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 , poz. 377) wraz ze

zmiang Dz. U. nr 15/2000 poz. 187.

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401)

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126.

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728).
10.3 ZARZADZENIA

10.3.1 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia

tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 295)

10.3.2 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia

tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

10.3.3 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia

tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216).

10.4 POLSKIE NORMY

10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ustalanie ogdlnych charakterystyk

10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwporazeniowa

10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

10.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne-pakowanie, przechowywanie i transport (2001r.)
10.5 PRZEPISY INNE
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