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Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

UMOWA

/projekt/
zawarta w dniu ....ccceveeeeennnenn.
pomiedzy Gming Sztutowo, z siedzibg przy ul. Gdanskiej 55, 82-110 Sztutowo, zwang dalej
Zamawiajgcym, reprezentowang przez Jakuba Farinade- Wdjta Gminy Sztutowo

zwanym dalej ,,Wykonawca”, a Zamawiajgcy i Wykonawca tacznie zwani ,,Stronami”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
pn.: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Szkole
Podstawowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. ,Kompleksowa termomodernizacja
Zespotu Szkét w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji
elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie celem
poprawy efektywnosci energetycznej oswiatowych budynkow uZytecznosci publicznej” zawierajg
,Umowe” o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem Umowy jest Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego
oswietlenia w Szkole Podstawowej w Sztutowie w ramach realizacji projektu pn. ,,Kompleksowa
termomodernizacja Zespotu Szkét w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz
wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét
w Sztutowie celem poprawy efektywnosci energetycznej oswiatowych budynkdéw uzytecznosci
publicznej”.

2. Szczegotowy zakres robodt przedstawia opis przedmiotu zamowienia znajdujacy sie w zatgczniku nr
4 do niniejszej Umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu
kierownictwa technicznego robdt z odpowiednimi i zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

2. Osoby wykonujgce prace na terenie budowy beds zatrudnione przez wykonawce lub
podwykonawcdw na podstawie przepiséw prawa pracy. Obowigzek ten nie obejmuje osdéb
wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

3. Wykonawca umozliwi przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorom Nadzoru dokonywanie
kontroli, w tym legitymowania oséb przebywajacych na budowie, zgdania waznych zaswiadczen
lekarskich i dowoddéw legalnego zatrudnienia, w tym przedstawienia w terminie 3 dni na kazde
zadanie dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy, oséb, wobec
ktérych zamawiajacy sformutowat takie wymaganie.

§3

1. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig SIWZ wraz z zatgcznikami (zatgcznik nr 4 do Umowy)
oraz oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do Umowy)

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng
bazg do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§4

Wykonawca we wtasnym zakresie i z wtasnych srodkdéw:

1) Zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy
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2) Zapewni wtaéciwg organizacje robot zgodnie z przepisami BHP i P.POZ, urzadzenie placu
budowy, obstuge geodezyjng przedmiotu umowy.
3) Ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw BHP i P.POZ.

§5

. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$é za szkody spowodowane dziatalnoscig wyniktg z

realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i osdb trzecich.

. Wykonawca odpowiada jak za witasne dziatania lub zaniechania za dziatania lub zaniechania

podwykonawcdw lub osdéb, ktérym wykonanie Umowy powierza.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§6
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy bedzie:

Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ..........ccocevvvevieicceececeece
Zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 2, 3 oraz 8 nie stanowi zmiany umowy.
W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron - zobowigzana jest ona powiadomié
o tym na pismie drugg strone w terminie 3 dni.
Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod
nadzorem uprawnionych osdb.

Kopie dokumentdw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 6
Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu na zadanie o ile posiadanie wymaganych uprawnien nie
wynika z oferty Wykonawcy.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie

Przekazanie terenu budowy
§7

Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu
budowy, przy czym protokoét sporzadza przedstawiciel Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ oraz wszelkie
koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz
zabezpieczeniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc sktadowania
materiatdw na koszt wtasny w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zapewni wywoz i utylizacje odpaddéw we wtasnym zakresie i na koszt wtasny.

Na terenie catego obiektu obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia i uzywania otwartego ognia.
Wszelkie zabezpieczenia, ktdrych wykonanie jest niezbedne i wynika z projektu organizacji placu
budowy, Wykonawca wykona na koszt wtasny.

Termin realizacji umowy
§8
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do dnia ......ccccccceveveerenenee.
Za date zakonczenia robdét przyjmuje sie date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru koricowego, jesli roboty zostang odebrane.

Realizacja umowy /Podwykonawcy/
§9
Jesli okreslony zapis w Umowie nie zaweza rodzaju podwykonawstwa, to przez umowe
o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe objetg definicjg z art. 2 ust. 9b ustawy Prawo
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zamoéwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w

tym w niniejszej Umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
brutto w sprawie niniejszego zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §17 ust. 2
pkt 10).
Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy informuje
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o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapfaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy oznacza
nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce i uprawnia Zamawiajgcego do zazgdania
realizacji zabezpieczenia od gwaranta jesli nie miato ono postaci zabezpieczenia w pienigdzu.

. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy brutto, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy na

zasadzie ryzyka, w tym przedstawicieli lub pracownikéw podwykonawcy tak, jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni o zamierzonej

dacie rozpoczecia pracy i wykonywania robét przez kazdego podwykonawce i o rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy. W przypadku niewypetnienia obowigzku wymienionego w zdaniu
uprzednim, podwykonawcy usitujgcy wykonywaé prace, dostawy, ustugi lub roboty budowlane bez
uprzedniego dokonania w/w zawiadomienia bedg traktowani, jako nie zgtoszeni i nie zatwierdzeni
przez Zamawiajgcego oraz bedg miaty zastosowanie zapisy Umowy dotyczgce usuwania z terenu
budowy niezatwierdzonych podwykonawcéw.

. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda

Zamawiajgcego po spetnieniu wymogow okreslonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie.
Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiajgcego jest dostarczenie przez Wykonawce
oswiadczenia o niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami wobec dotychczasowego podwykonawcy i
oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami przez
Wykonawce wobec niego.

. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia, w szczegolnosci ani

finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przedktadanych
umow z podwykonawcami. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku wykonac niniejsze
zamoéwienie sitami wtasnymi.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za czynnosci i zaniechania podwykonawcow jak za

swoje.

. Zamawiajacy wskazuje na nastepujgce wymagania wobec uméw o podwykonawstwo, ktérych

niespetnienie uprawnia Zamawiajgcego do zgtoszenia zastrzezen do jej projektu lub sprzeciwu do
umowy:
1) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie w rozumieniu art. 647* Kodeksu

2)

cywilnego umowy z podwykonawcy robdét budowlanych przez Zamawiajacego i w tym celu

powinien ztozyé dokumenty wskazane w art. 647 §2 Kodeksu cywilnego oraz dokumenty
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przez podwykonawce prac i robdt o podobnym

charakterze i skali.

Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywad, ze jakakolwiek ptatnos¢ Wykonawcy na rzecz
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podwykonawcy ma nastgpi¢ pdzniej niz po dacie Protokotu Odbioru Koricowego. Umowa z
podwykonawcg nie moze uzaleznia¢ odbioréw ani ptatnosci dokonywanych przez Wykonawce
wobec podwykonawcy od dokonania tych czynnosci miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Umowa z Podwykonawcg nie moze ponadto przewidywac wynagrodzenia za dany zakres robét
wyzszego niz w niniejszej Umowie, pfatnos$ci w terminie pdzniejszym niz w umowie niniejszej,
kwot zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pienieznej potragcanej z wynagrodzenia
ani innych sformutowan skutkujacych ryzykiem odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego
mimo otrzymywania oswiadczen o niezaleganiu. Pfatnosci w stosunku do podwykonawcéw
muszg byc¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3) Jesli Wykonawcg jest wiecej niz jeden podmiot i tworzg oni konsorcjum (przez co rozumie sie
rowniez inng rownowazng forme prawng), umowy z podwykonawcami mogg zawierac
zaréowno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak réwniez indywidualnie kazdy z
podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum. Réwniez w przypadku indywidualnego
zawierania umow z podwykonawcami cztonkowie konsorcjum ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za zobowigzania ktéregokolwiek z pozostatych
cztonkéw konsorcjum wobec Zamawiajgcego, jesli takie powstang w nastepstwie dokonania
zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy, na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego
lub przepiséw Prawa zamodwien publicznych.

4) W przypadku, jesli Zamawiajacy bytby, z uwagi na zasade odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego, zobowigzany dokonaé zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci powiekszonej
o kare umowng okreslong w §17 ust. 2 pkt 7. Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcenia
swojej wierzytelnosci wobec Wykonawecy z tego tytutu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce, nawet gdyby umowa
podwykonawcza byta zawarta jedynie przez jednego z cztonkdéw konsorcjum tworzacych
Wykonawce.

Materiaty

§10

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej
normom zawartym w dokumentacji technicznej i projektowe;.
Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materiatdow na inne, jednak kazda zmiana materiatow na
inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nie moze zwieksza¢ wynagrodzenia ani
pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian umowy przewidzianych
w SIWZ stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Odbiory robét budowlanych
§11

Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr koricowy przedmiotu umowy.
Przedmiotem odbioru koricowego jest przedmiot umowy.
Przedmiotem odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu sg elementy robdt zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy oraz dotaczenia niezbednych
atestéw i certyfikatow.
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10.

11.

1.

Kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie trzech dniliczonych od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy, a w
przypadku niedochowania tej procedury, wykonane elementy zostang rozebrane kosztem i
staraniem Wykonawcy, w celu dokonania ponownego odbioru.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi z udziatem przedstawicieli stron, po uprzednim
zgtoszeniu przez kierownika budowy, gotowosci do odbioru, wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, potwierdzi gotowos¢ do odbioru elementéw robdot w terminie
trzech dni, zas odbioru kornicowego w terminie siedmiu dni, od zgtoszonej daty gotowosci wpisem
do dziennika budowy, a w przypadku braku gotowosci do odbioru, wymagane jest ponowne
zgtoszenie przez kierownika budowy.
Zamawiajgcy zakonczy odbidr kornicowy w terminie 14 dni, od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,
2) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy wg wtasnego wyboru zazgda ponownego

wykonania robét lub obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci

uzytkowej przedmiotu umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a
dzien podpisania stanowi date odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru, a fakt ten nie
moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w §
8 ust. 1, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar
umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie
§12

Ustala sie ryczattowe wynagrodzenie zgodne z formularzem oferty ztozonym przez Wykonawce:

(STOWNIE: e zh......... gr) brutto
w tym:

warto$€ netto: .....ccceeeeeeeeeciiie e, zt

(STOWNIE: et o, gr)
podatek VAT: ...cooocviieeiieeeecee e zt

(STOWNIE: v e, gr)

Kwoty przedstawione w ust. 1 niniejszego § nie podlegajg waloryzacji oraz uwzgledniajg wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez wzgledu na
okolicznosci i zrédta ich powstania, z wyjgtkiem prac, ktérych zakres wykracza poza ten wskazany
w kosztorysie i przedmiarach oraz przypadkdéw zmian Umowy przewidzianych w SIWZ, ktére mogg
prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia.

Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT dopuszcza
mozliwo$¢é zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po ustaleniu zakresu,
ktorego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.
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Zasady rozliczen
§13

1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot umowy bedzie dokonanie odbioru robdt
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

2. Zaptata naleznosci dokonana bedzie po zrealizowaniu catosci zaméwienia.

3. Zaptata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od daty - potwierdzonej w dzienniku
korespondencji - ztozenia przez Wykonawce faktury. Podstawg wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy
jest dostarczenie wraz z fakturg dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

5. Wykonawca udokumentuje najpdzniej w dniu ztozenia faktury koricowej, iz dokonat zaptaty catosci
naleznych kwot podwykonawcom robat.

6. W kazdym przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci przez Wykonawce dla podwykonawcy,
Zamawiajgcy pokryje podwykonawcy te naleznos¢ z wierzytelnosci wobec Wykonawcy.

7. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenie podwykonawcy (-0w), ze
Wykonawca nie ma zobowigzan wynikajgcych z realizacji zamodwienia i w zwigzku z tym
podwykonawca (-cy) nie bedzie zgtaszat (-li) zadnych roszczen z tego tytutu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
WYSOKOSC wouveerevieriereece e ce s st zt (stownie: ...uoeeeeeerecrecne, Zt) W Ormie cooeveeeevecceeeere e,
Kopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej
Umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie na caty okres jej trwania w formie lub
formach obowigzujagcych w ustawie Prawo zamdwien publicznych i wskazanych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

3. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwalnia sie w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy bez usterek.

4. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu zamodwienia i uznaniu go przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbiér koncowy przedmiotu umowy bez usterek) wnies¢
najpdzniej w ciggu 20 dni lecz nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptywa waznos¢ dotychczasowego
zabezpieczenia, nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi (z tytutu wifasciwego i terminowego usuniecia wad) w wysokosci 30%
dotychczasowego zabezpieczenia w formie lub formach przewidzianych ustawg Prawo zaméwien
publicznych, chyba ze pierwotne zabezpieczenie obejmuje rdwniez caty okres rekojmi za wady.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
§15
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w sposdb podstawowy naruszy
postanowienia umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy , tj.
wstrzyma roboty przez okres dituiszy niz 21 dni lub opdznienie robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy jeden miesigc tj. 30 dni.

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub w przypadku wstrzymania robodt przez
Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o kontynuacji od
Zamawiajgcego.
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3)

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacjg projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczgcych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia przyczyny
odstgpienia.
W wypadku odstgpienia od umowy z wymienionych wyzej w ust. 1 niniejszego § powoddw
Zamawiajgcy moze po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na 14 dni naprzéd, wkroczy¢ na
teren prac nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci wynikajgcej z warunkéw umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodow przedstawionych w ust.
1 niniejszego §, Wykonawca musi natychmiast wstrzymaé roboty oraz przystgpi¢ do ich
komisyjnej inwentaryzacji wraz z Zamawiajgcym. W przypadku odmowy przez Wykonawce
przystgpienia do inwentaryzacji Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego dokonania
inwentaryzacji, ktora bedzie wigzaca dla stron.
Zakonczenie inwentaryzacji robdt oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu nastgpi w
terminie siedmiu dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od umowy, a po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo wprowadzenia Nowego Wykonawcy robot bez
dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.
Zainwentaryzowane roboty zostang rozliczone z uwzglednieniem wykonanego zakresu i po
potrgceniu kar umownych.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce
§16

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 umowy.

Kary umowne
§17

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszg umowa
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma prawo
potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zgodnie z zapisami § 15 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
opdznienie w terminie zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia, za kazdy dzien opdznienia, liczonego
od uptywu termindw umownych. Wysokos¢ kary w poczgtkowym okresie opdznienia
odpowiadajgcym liczbie dni, o ktére Wykonawca skrécit termin realizacji Umowy w ofercie,
liczona jest podwdjnie.

zwtoke w wykonaniu robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu - (elementéw robdt) w
terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokosci 0,3% wartosci
roboty wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Roboty zanikowe i ulegajgce
zakryciu zostajg przez strony uznane za wykonane w dacie potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (wpisem w dzienniku budowy) ich zakonczenia po uprzednim
pisemnym zgtoszeniu tego faktu przez kierownika budowy zgodnie wraz z potwierdzeniem
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy.
opo6znienie w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamoéwienia za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiajgcego z Wykonawcga na
usuniecie usterek lub wad,
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6) 5.000,00 zt za powierzenie wykonania robdt objetych niniejszg umowg Podwykonawcy bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego,

7) 3000,00 zt z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

8) 3 000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

9) 3 000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany.

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z postulatem §9
ust. 10 niniejszej Umowy, w wysokosci 3 000,00 zt;

11) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudniania przez wykonawce lub
dowolnego podwykonawce osdb w oparciu o przepisy prawa pracy - w wysokosci 2000,00 zt;

. W przypadkach okreslonych w ust.1 niniejszego § oprdcz wyszczegdlnionych wyzej kar umownych

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty
ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze postanowi¢ o potrgceniu kwoty kary umowne;j z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Roszczenie o zapfate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w
niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja i Rekojmia
§18
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......ccccveevereerereeenne.. (termin gwarancji zostanie przepisany z
oferty Wykonawcy) miesiecznej gwarancji oraz 48 miesiecznej rekojmi obejmujgcej catos¢
przedmiotu zamdwienia.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koncowego odbioru obiektu przez Zamawiajgcego.
W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych
wad (usterek) jak rowniez biezgcych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i
staraniem.
Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu lub dokonaniu.
Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich
realizacje, Zamawiajgcy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek)
oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z
naliczonymi karami umownymi za zwtoke w usunieciu wad i usterek liczonych do faktycznego
terminu ich wykonania przez Wykonawce lub innego Wykonawce.
Czas reakcji na zgtoszenie usterki: przystgpienie do niezwtocznego usuniecia usterki nie przekroczy
7 dni od zgtoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego), z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia
przyjecia zgtoszenia (faxem lub e-mailem), chyba Zze Strony w oparciu o stosowny protokét
koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig dfuzszy czas naprawy.
Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia
istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
Zmiany umowy
§19
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1. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajacych wprost z
przepiséw o zamowieniach publicznych oraz na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych okolicznosciach:

3.

1)

2)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,

przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji i innych podmiotow o

kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréow

infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji
inwestycji;

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie
umowy (zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia), w przypadku gdy wystapi:

1)

2)

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Specyfikacji Technicznej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osdéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujgce sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczegdlnosci kierownika budowy.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia
Swiadczenia:

1)

2)

Zmiana procedury odbioru przedmiotu umowy, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktore
obcigzatyby Zamawiajgcego

Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
braku informacji niezbednych Stronom do prawidtowe;j realizacji umowy

Ponadto zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

1)

2)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
umowgq tj. zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (zywiotowym),
niezaleznego od woli stron i niemozliwego do unikniecia (np. katastrofalne dziatania
przyrody (np. niezwykte mrozy, tj. utrzymujacy sie przez 14 dni temperatura powietrza
ponizej -10), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie) oraz
niektére zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne).

zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez Wykonawce.
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7. Nie stanowi zmiany umowy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wptywajaca
na termin wykonania catosci zamdwienia.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 1 oraz ust.
6 pkt. 1, termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

9. Wykonawca nie moze z3da¢ odszkodowania, zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych, za wyjatkiem okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 ze wzgledéow wynikajgcych z btedéw projektowych lub
nieprawidtowych ustalen stanowigcych podstawe wykonania projektu lub zmian prawa;

10. Zmiany podmiotowe:

1)  kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzg
wobec niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec Wykonawcy;

2)  zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych
oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania i
spetnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postepowaniu;

3) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie
szczegdtowo wskazane obowigzki dotychczasowego Wykonawcy i wykona umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze, ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania, jesli dotychczasowy Wykonawca zgodzi sie na potracenie
ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec Zamawiajgcego i innych podmiotéw, ktdre poniosty szkode
wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania obowigzkéw przez podmiot,
ktory przejat obowigzki Wykonawcy.

Postanowienia koricowe
§20

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron umowy bedg sktadane na pismie pod rygorem niewaznosci, listem
poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.

2. Wszelkie odstepstwa przy realizacji inwestycji od dokumentacji projektowej wymagajg
zgtoszenia zamawiajgcemu w formie pisemne;.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony
powinny zastgpic je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu umowy.

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej umowy.

§21
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP

579-207-09-86 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
§22

1. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2. Kazida ze stron zobowigzuje sie do kazdorazowego powiadamiania drugiej strony listem
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczonag
korespondencji wystanej pod dotychczas znany adres.

§23
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1.

2.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sgd wiasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i przepisy Prawa
budowlanego (Dz.U. 2017 r., poz. 1322 ze zm.)..

§24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.
Zatgczniki:
1. Oferta wykonawcy.

vk wnN

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,

Wykaz podstawowych materiatéw zastosowanych w obiekcie,

SIWZ wraz z zatgcznikami.

Kopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

Zamawiajgcy Wykonawca
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