

341-2/2007

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na:
„Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Szulborzu Wielkim etap II-IV”**

Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w dniu 11.06.2007 otrzymał zapytania od jednego z Wykonawców biorących udział w przetargu.

Zapytanie 1. Czy podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. Nr 6 SIWZ) terminy wykonania poszczególnych robót można zmienić?

Czy terminy realizacji zadania są z góry narzucone przez Zamawiającego i nie ulegają zmianie?

Zapytanie 2. Czy istnieje możliwość rozliczania co miesięcznego (faktura częściowa) stwierdzonego protokołem odbioru częściowego przez Wykonawcę z udziałem Inspektora Nadzoru?

Ad.1. Podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminy wykonania poszczególnych robót mogą ulec zmianie w niewielkim zakresie w momencie określania lub zmiany wysokości środków przeznaczonych na inwestycję w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.

Wykonawca może realizować roboty o wartości wyższej niż określone w harmonogramie, lecz nie stanowią one zobowiązania dla Zamawiającego do zapłaty bez stosownej zmiany harmonogramu.

Ad.2. Nie ma możliwości rozliczania comiesięcznego.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalec