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Wykonawcy bioracy udziat w przetargu nieograniczonym na:
,Budowe Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Szulborzu Wielkim etap Il -IV”

Wjt Gminy Szulborze Wielkie informuje, ze w dniu 11.06.2007 otrzymat
zapytania od jednego z Wykonawcdw biorgcych udziat w przetargu.
Zapytanie 1. Czy podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zat. Nr 6 SIWZ)
terminy wykonania poszczegdlnych rob6t mozna zmienic?
Czy terminy realizacji zadania sg z gory narzucone przez Zamawiajgcego i nie ulegajg
zmianie?
Zapytanie 2. Czy istnieje mozliwos¢ rozliczania co miesiecznego (faktura czesciowa)
stwierdzonego protokotem odbioru czesciowego przez Wykonawce =z udziatem
Inspektora Nadzoru?

Ad.1. Podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminy wykonania
poszczegolnych robot mogg ulec zmianie w niewielkim zakresie w momencie okreslania
lub zmiany wysokosci srodkdw przeznaczonych na inwestycje w budzecie gminy na
dany rok kalendarzowy.

Wykonawca moze realizowaC roboty o wartosci wyzszej niz okreslone w
harmonogramie, lecz nie stanowig one zobowigzania dla Zamawiajgcego do zaptaty bez
stosownej zmiany harmonogramu.

Ad.2. Nie ma mozliwosci rozliczania comiesiecznego.
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