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Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na: 
„Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Szulborzu Wielkim etap II -IV”  
 
 
 Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, Ŝe w dniu 11.06.2007 otrzymał 
zapytania od jednego z Wykonawców biorących udział w przetargu. 
Zapytanie 1. Czy podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. Nr 6 SIWZ) 
terminy wykonania poszczególnych robót moŜna zmienić? 
Czy terminy realizacji zadania są z góry narzucone przez Zamawiającego i nie ulegają 
zmianie? 
Zapytanie 2. Czy istnieje moŜliwość rozliczania co miesięcznego (faktura częściowa) 
stwierdzonego protokołem odbioru częściowego przez Wykonawcę z udziałem 
Inspektora Nadzoru? 
 
Ad.1. Podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminy wykonania 
poszczególnych robót mogą ulec zmianie w niewielkim zakresie w momencie określania 
lub zmiany wysokości środków przeznaczonych na inwestycję w budŜecie gminy na 
dany rok kalendarzowy. 
Wykonawca moŜe realizować roboty o wartości wyŜszej niŜ określone w 
harmonogramie, lecz nie stanowią one zobowiązania dla Zamawiającego do zapłaty bez 
stosownej zmiany harmonogramu. 
Ad.2. Nie ma moŜliwości rozliczania comiesięcznego.  
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