Wilczyn, dnia 10.02.2010r.
Nr OTK 341/12-13/09,10

Do wszystkich Wykonawcéw
w postepowaniu nr 341/12/2009

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na budowe przydomowych oczyszczalni
sciekow w gminie Wilczyn prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr postepowania
341/12/2009)

ZAWIADOMIENIE
0 uniewaznieniu post¢gpowania

Gmina Wilczyn, dzialajac zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia o
uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na budowe przydomowych
oczyszczalni $ciekow w Gminie Wilczyn prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postgpowanie zostalo uniewaznione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

UZASADNIENIE

Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli postepowanie
obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W dniu 25.01.2010r. do siedziby Zamawiajacego wplynal protest zlozony przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe BIOKONSULT Sp.zo.o0. z Poznania na czynnosci Zamawiajacego
dotyczace odrzucenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w ktorym
Wykonawca zarzuca naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W dniu 29.01.2010r. do protestu przystapit AWAS — Systemy Sp.zo.o. z siedzibg w
Warszawie wnoszac o oddalenie protestu w zakresie wszelkich zawartych w nim zadan ze wzglgdu na
jego bezzasadnosc.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji
przetargowej oraz ofert ztozonych przez Wykonawcow stwierdzit, ze przygotowana na potrzeby
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego dokumentacja zawiera caly szereg niescistosci.
Miedzy innymi przedmiar robét jest niezgodny z mapami sytuacyjno — wysokosciowymi — planem
zagospodarowania (skala 1:500) oraz rzutem poziomym (skala 1:100). Przedstawione odleglosci w
wspomnianych dokumentach sa niespojne, wystgpuja réznice w wymiarach dotyczacych dlugosci
drenazu i sieci kanalizacyjnej. Zawarcie umowy spowodowatoby wykonanie przedmiotu zamowienia
w zakresie nieodpowiadajacym wymaganiom Zamawiajacego. Powyzsze wady uniemozliwiaja
zawarcie waznej umowy.

W zwiazku z powyzszym nalezato uniewazni¢ postgpowanie.

Wéjt Gminy Wilczyn
Stanistaw Wiechecki



