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ST- 0. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robot oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektéw i elementdw robdt wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wykonywanych w ramach niniejszego zamoéwienia.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegdétowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w p-kt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu wykonawczego.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatéw lub urzagdzen nie
uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BIOZ,

- szczegdtowy wykaz materiatdw zawierajgcy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

- wykaz sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu,

- wykaz pracownikéow kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami,
obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczgce aktualnych szkolen i
instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac budowlanych czesci
architektoniczno-konstrukcyjnej i branz instalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé¢ wyrobdow budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dtugos¢ obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz
z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomiedzy
Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzér
nad wykonywang Inwestycjg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w



formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Konstrukcja nosna (przesto) - czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj niosgcy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgji.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejacej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos$¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcji ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroéty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie:

PN -Polska Norma

BN -Branzowa Norma

PZ) -Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robét zgodnie z wymaganiami I1SO.

KB -Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Wykonawczy
i dokumentacje uzupetniajgcg do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te bedg stanowic
uzupetnienie do rysunkéw i materiatéw przekazanych podczas czynnosci przetargu i beda zawieraty
szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.6. Szczegoty o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdétéw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejgcych obiektéw. Dostep do tych
materiatéw utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegétéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene
szczego6tow i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajq tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne
dla wykonania robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcy szczegdty rozwigzan, ktore bedg stosowane
podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami
muszg by¢ wtgczone do cen jednostkowych roboét. Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad



placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokdt okreslajgcy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie
Ministra wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszystkich
zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatébw i sprzet oraz za
bezpieczeristwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robot.

Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robdt znaki informujagce o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonaweca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang
forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robdét. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia ibedzie
informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegdétach osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robdét do wszystkich programéw
prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnos$ne wtadze i bedzie z nimi wspdtpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstate w ten sposdb koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.



Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sktady materiatow i magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego sSrodowiska.

Il.  Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekow bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robét.
IIl.  Wszystkie wytwdrnie mas i inne zrodta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw posiadajgcych wady (nowych lub z odzysku),
ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczeristwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi scisle przestrzegac
przepiséw odnosnych witadz.

V1. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno
na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw
wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na
wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

VIIl. Wykonywanie robdt o duzym, dtugotrwatym natezeniu hatasu moggcym utrudni¢ prowadzenie
zaje¢ w budynku gimnazjum, dostosowac¢ nalezy do godzin lekcyjnych.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
warunkach higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podjgé wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét
bezpieczenistwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych
wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.17. Obcigzenie na o$ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.18. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w SST.



1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg
i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekdw, tgcznos¢ itp.)
ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998
r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133).

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w szczegétowych ST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a)  Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

C) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji
technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementdéw i wyrobdéw albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow

a)  Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét
podlegaé kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w
ST nie mogg zostac¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa zgodnosci poszczegdélnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a)Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg
by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatéw moze odbywac sie wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

C) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwdrni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego.

d) Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédta. Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$é zgromadzenia, na



uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapasow gwarantujgcych wtasciwy postep robot zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

€) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej
wyzej podanych ilosci materiatow. Na sktadowiskach powinny byé wyznaczone drogi parametrach
zapewniajagcych swobodny przejazd tadowarek i sSrodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowad
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi byé rdéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materiatow pobranych z wykopéw

ad  Grunty pobrane z wykopow bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezacego do Zamawiajgcego
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przejac¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw
poniesionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatéw i doprowadzenia
terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materiaty z rozbiérek

Rozne materiaty do ponownego wykorzystania i do utylizacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne
urzadzenia konieczne do ukonczenia robdt i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas
zgodnie ze szczegétowym programem (zuraw na torze, pompa do betonu na samochodzie, srodki
transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). Jezeli utrzymanie ciggtosci robdt jest niezbedne w
celu osiggniecia wymaganej jakosci robdt, Wykonawca zapewni odpowiednia ilos¢ sprzetu
rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu ciezaréwek
nalezy zwracaé uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona.

Szczegétowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegblnych Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIAtOW

a  Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robot.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnic¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

€) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1. Zasady organizacji robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzgdzonymi we
wtasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci
oraz Projektem Organizacji Robét.

Uwagi ogodlne

¢ Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych warunkach urzgdzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

e Robotami mogag kierowaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje - posiadaja
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej
specjalnosci budowlanej, s3 cztonkami lzby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone Swiadectwem Ilub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu: wykaz
pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatdw wraz
certyfikatami atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢
do budowy.

¢ Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikdéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogdlne dotyczg umowy na: budynek $wietlicy wiejskie.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzgledniaé nastepujgce warunki: objecie
etapowaniem petnego zakresu robot wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie robdt
budowlanych, instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych, robét drogowych, instalacyjnych i instalacji
oswietlenia, koniecznos¢ zachowania ciggtosci ruchu na poprzecznych ciggach komunikacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogdlny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zostaé¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie
upewnic przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor musi by¢
przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robdt oraz ze metody pracy i kontroli jakosci sg
zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.



Szczegotowy PZ) musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy
i przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robét; takie zestawienia muszg stanowic cze$é szczegétowego PZJ.
PZ) musi zawieraé co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czesc 1: Szczegdty ogdlnej organizacji robot.

1

N

o

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegéty dotyczace wspotpracy pomiedzy
Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.
Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkdw i specyfikacji technicznych.
Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz
z powigzaniami pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu
nalezy dotgczy¢ opis ogdlny zawierajgcy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajace;j.

Schemat przedstawiajgcy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze
powigzania miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.
Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi osdb.

Spis podwykonawcéw, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegdty o ich Systemie Zapewnienia
Jakosci.

Szczegétowy plan bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw i oséb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze byé narazone z powodu
robét.

Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow.

Szczegbty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy
cementowej.

Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzgdzeniem
wykazu badan i pomiaréw.

Szczegoty dotyczgce organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja
i organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze szczegdétami na temat urzadzen
do wykonywania préb w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.
Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru przed dalszg kontynuacjg roboét.

Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb
i ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

Sposéb postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajgcy
uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowaé w celu rozstrzygniecia
jakichkolwiek niezgodnosci.

Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzadzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Czesc 2: Sprawozdania metodyczne.

1

3.

Sprawozdanie metodyczne zawierajgce kazdg czynnosé lub rodzaj robét wyszczegdlnionych w ST
wykazujace, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki
w celu bezpiecznego wykonania robdt oraz zapewnienia wymaganej jakosci robét.

Sprawozdania metodyczne muszg rowniez zawieraé szczegdty i opisy przewidzianego do uzycia
sprzetu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas transportu
i wytadunku.

Sprawdzanie metodyczne musi zawiera¢ szczegdty dotyczace sktadowania poszczegdlnych
rodzajéw materiatow i elementéw prefabrykowanych.

Czesc 3: Protokoty

1

2.
3.

Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy oraz
w laboratorium.

Dzienny protokdt kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.

Zapis niezgodnosci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jakosci musi zawieraé co najmniej elementy opisane ponize;j:

1

Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtdwnego dostawcy
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wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego proby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4, Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robét, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego

wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzgdzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
W ciggu 56 dni od rozpoczecia robdt, Wykonawca przedtozy nastepujace propozycje do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru:
e procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtéwnych materiatéw oraz elementdéw
prefabrykowanych,
e procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,
e procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcow

i podwykonawcow,
e procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,
e - program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piSmie o dacie zakoriczenia etapéw budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazadaé¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mdgt kontynuowaé prace.

6.2. System kontroli jakosci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewnié¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdow i roboét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy sg
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak
powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie
badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach. Jezeli
jakie$ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ zjednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidtowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywacé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na zyczenie
udostepnic je Zamawiajgcemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatdow i robét,
wiaczajagc w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych
Specyfikacjach poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, beda
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie stanowig
inaczej. Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

b) Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie Sciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku robdt nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie),
obmiaru dokonuje sie:
e - w przypadku miesiecznego fakturowania,
e - w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robdét,
e - w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
e - w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania
€) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
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Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caty okres trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiodr czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy
Inspektora.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,

¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Dziennik Budowy.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w p-kt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr robat zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, ze roboty zostaty ukoriczone i sg gotowe do przejecia
i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje sie po zakoriczeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powotac¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych
instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiajgcym beda mieé jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,

e Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen,

e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng,

e projekt powykonawczy,

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:

e e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany prawidtowosc
uzupetnienia,

e prawidtowosc¢ i zgodnosé z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt odbioru koncowego
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robot.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéow i wynikow badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub etapu robdt, do ktérych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

e rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST
wymagajg sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian
dokonanych w trakcie prowadzenia robét,

¢ Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatdow oraz aprobaty techniczne,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, sprawozdanie
techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonanych robét,

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposdb tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wydac¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku
gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi naleznosciami w
nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy catoscig powstatych kosztéow lub taka ich czescig, za jaka zdaniem Zamawiajgcego
Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel whasny, swoich podwykonawcéw, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek
Smierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w  zwigzku
prawidtowos¢ wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbidrki ich
uszkodzonych lub zniszczonych elementoéw,

C) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materialy do petnej wartosci odtworzenia oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polis oraz dowoddéw optacenia kolejnych

sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajacy przed datg rozpoczecia robot nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych

oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajgcy:



14

wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robdt do czasu uzyskania dowoddéw, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy wykonawce,

zawrze odpowiednie ubezpieczenia optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym
czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystgpi do ich usuniecia.
W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wykonania
wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Cene oferty nalezy skalkulowaé - metoda kalkulacji uproszczonej polegajacg na obliczeniu wartosci
kosztorysowe] robét objetych przedmiarem robdt jako suma iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug (wg. sposobu obliczenia
ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji
Ogédlnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktérym nastgpi
odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkéd iwydatkdw poniesionych
w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001lr. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124

poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z

pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlne
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z
2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
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Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz.
839)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r.
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).



