Zatacznik Nr 6 do SIWZ
1G0.271.4.2020.BZP.BK
(Projekt Umowy)
Umowa nr

Zawartadnia .................... w Wilczynie pomigdzy

Gming Wilczyn z siedzibg w Wilczynie, ul. Strzelinska 12D 62-550 Wilczyn, NIP: ........... :
reprezentowang przez:

Grzegorza Skowronskiego — Wojta Gminy Wilczyn

przy kontrasygnacie Ewy Derendy — Skarbnika Gminy:
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym(g) dalej ,,Wykonawcg”, wylonionym W przetargu nieograniczonym numer postgpowania
1G0.271.4.2020.BZP.BK 0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych pod nazwa
zadania: ,,Przebudowa ulicy Jasminowej w Wilczynie”, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ), dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami oraz wskazaniami Zamawiajacego.

. Szczegolowy zakres robot podany jest w dokumentacji projektowej i SIWZ.

3. Zakres robot obejmuje przebudowe drogi o tacznej dtugosci 0,3997 km zgodnie z SIWZ, dokumentacja
projektowa i przedmiarem robot:

1) roboty pomiarowe

2) roboty przygotowawcze

3) elementy ulicy

4) roboty ziemne

5) jezdnia

6) nawierzchnia chodnika

7) pobocze

8) regulacja wysokosciowa i zabezpieczenie urzadzen infrastruktury podziemnej
9) ustawienie oznakowania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, a takze zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi, w terminie okreslonym
w istotnych postanowieniach Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sa konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
Takie roboty budowlane/dostawy lub ushugi beda traktowane jako prace wymagane w ramach przedmiotu
zamoOwienia, niepowodujace zmiany Umowy oraz zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego z Umowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecenn uzgodnionych
z Zamawiajacym, a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez
zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa i
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higieny pracy, przepisami przeciw pozarowymi, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,
ochrony srodowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z dokumentacja na warunkach ustalonych niniejsza
umowa.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy nastapi do 06.11.2020 r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz teren robot.
. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane

roboty.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu

budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§4

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy, ktéry potwierdzaé¢
bedzie wartosci zapisane w ofercie.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze oswiadczenie kierownika budowy niezbedne
do zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustawi oznakowanie tymczasowe, zgodnie z przygotowanym przez Wykonawceg projektem
organizacji ruchu, zapewniajace bezpieczenstwo i ptynnos$¢ ruchu drogowego.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, jezeli przepisy prawa budowlanego tego
wymagaja.
Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjng inwestycji, w tym zabezpieczenie istniejacych
znakow geodezyjnych i urzadzen zabezpieczajacych te znaki.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty i stosowac materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi przepisami, a takze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty zawierajace m.in.
potwierdzenie spelnienia zawartych w przepisach wymagan dotyczacych wykonanych robét oraz
parametroéw technicznych zastosowanych materiatow, w tym wyniki badan, pomiary, oceny, sprawdzenia
1 proby dotyczace realizowanego przedmiotu zamowienia.
Wykonawca bedzie kompletowal w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacje zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i STWiORB, pozwalajaca na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia 1 przedstawi je kazdorazowo Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, do
odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioru robot.
Wykonawca bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego, za posrednictwem Inspektora nadzoru,
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach 1 wypadkach na
terenie budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym
takze ruchem pojazdow.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie wszelkie §rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznos$ci, aby zabezpieczy¢é prawa

wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy, aby unikng¢ powodowania zaktocen czy
szkod.
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Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby zminimalizowaé ilos¢ 1 czas trwania utrudnien

w dojsciach i dojazdach do poses;ji przylegtych do terenu budowy.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz sprzet wymagany do badania

jako$ci materialow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdt na kazdym etapie robot, tacznie

Z badaniami i pomiarami koniecznymi do odbiorow, wskazanych w STWIORB lub wymaganymi przez

inspektora nadzoru.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawnych

wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy o odpadach. Wykonawca jest zobowigzany

do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,

a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu do

powietrza.

Wykonawca zabezpieczy instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspotpracy z dysponentami wszystkich sieci, wystepujacych w

obszarze objetym budowsa, polegajacej m.in. na zglaszaniu zamiaru rozpoczecia robot budowlanych,

zglaszaniu terminéw odbioréw technicznych czgsciowych 1 koncowych, rozwigzywaniu kolizji nie
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Inspektora

nadzoru w trakcie trwania rob6ot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie konieczny do ich

usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ we

wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca bedzie utrzymywat tad i porzadek na terenie budowy, a

po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszystkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz

pozostawi caly teren robdt czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktore zostaty uszkodzone

przez transport Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkéd, ktore moga zaistnied

W zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem rob6t od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego
i innych zdarzen losowych;

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Jezeli Wykonawca nie dopelni zobowigzania ubezpieczenia budowy i robot dziata na swoje ryzyko

i odpowiedzialnos¢.

Wykonawca uzyska wymagane opinie 1 przygotuje niezbedne dokumenty do zgloszenia zakonczenia

budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ztoZenia

oswiadczenia, ze ukonczone roboty sa catkowicie zgodne z Umowa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go

Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie:

a) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane oraz
aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

b) informowanie Zamawiajacego poprzez Inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania oraz o terminie
wykonania rob6t zanikowych przed ich zakryciem i ich odbiorze;

¢) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow realizowanego zadania badz jego
czesci, a takze wmontowanych maszyn i urzadzen, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;
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d) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegodlno$ci atestow materiatowych wynikajacych z przepisow
budowlanych;

e) wykonania na wilasny koszt, na zadanie Zamawiajgcego, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robdt i zastosowanych przez Wykonawce materialow;

f) pisemne zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego oraz odbioru pogwarancyjnego;

g) przeprowadzenie pelnego rozruchu technologicznego wszystkich urzadzen i maszyn, podlegajacych
rozruchowi technologicznemu;

h) udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty (nawierzchni¢
poliuretanowg) oraz zainstalowane wyposazenie 1 urzadzenia;

i) usuwanie w sposOb terminowy i na wylgczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego / Inspektora nadzoru w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze
w okresie gwarancyjnym;

J) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej zamawiajgcemu przed termi-
nem odbioru koncowego catego zamowienia;

K) dostarczenie wszelkiej innej niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do wypelnienia przez
Zamawiajacego obowigzkéw wynikajacych z prawa publicznego lub niniejszej umowy.

§5

Obstluga realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposob, aby zapewni¢ ich zakonczenie w
terminie umownym.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie.
Osoby wskazane do kierowania robotami beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w Prawie
budowlanym.
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy.
Wykonawca zapewni nieprzerwane wykonywane funkcji Kierownika budowy przez peten okres realizacji
przedmiotu Umowy, do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét i rozliczenia inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
fizycznie przebywali na budowie i wykonywali swoje obowigzki.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawc¢ na pisSmie i1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang taka propozycje wyltacznie wtedy,gdy kwalifikacje wskazanych osob beda spelniaé
warunki udziatu w postepowaniu okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
Zmiana ta powinna by¢ potwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego i nie wymaga ancksu do Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmian¢ osoby wskazanej w ust. 3 w przypadku nienalezytego
wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.
Wykonawca bedzie niezwlocznie informowat Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach i wypadkach na terenie
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru w
trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie konieczny do ich usunigcia.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.
Inspektor nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy polecen uzgodnionych z Zamawiajacym, w Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen , w szczegolnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie iloSci
robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie
poszczegolnych robot budowlanych , opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie :
a) informowanie Zamawiajacego poprzez Inspektora nadzoru o:
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— konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania oraz o terminie wykonania robdt zanikowych przed ich zakryciem i ich odbiorze;

—  problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

— przekazaniu kompletowanej w trakcie robot dokumentacji do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia;

— skompletowaniu i przekazaniu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci atestow materialowych wynikajacych z przepiséw budowlanych;

b) wykonywania na wlasny koszt, na zadanie Zamawiajacego, badan jakosciowych w odniesieniu do

wykonywanych robot zastosowanych przez Wykonawce materialow;

¢) pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego oraz odbioru pogwarancyjnego;

e) udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty oraz zainstalowane

wyposazenie i urzadzenia;

f) usuwanie w sposob terminowy i na wylaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego

/ Inspektora nadzoru w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym;

g) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej zamawiajacemu przed terminem

odbioru koncowego calego zamowienia;

h) dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypehienia przez Zamawiajacego

obowigzkow wynikajacych z prawa publicznego lub niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy 0 konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w

celu uzyskania zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami. Zmiany te

muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez Zamawiajacego i Projektanta oraz nie prowadza do zmian
wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe brutto
W WYSOKOSCT. eeuvievieiieisiisieeniee s zb (stownie: ....ocoooiiiiiiieee, ), obejmujace kwote netto
w wysokosci 1 nalezy podatek VAT 23% w wysokosci.............

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz niniejsza
umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do
aktualnie obowigzujacych stawek.

§7

Zaplata wynagrodzenia

. Podstawg zaptaty faktury, wystawionej przez Wykonawce dla Zamawiajacego, bedzie protokot odbioru

robot podpisany przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

. Naleznos$ci beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze

w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury wraz z protokotem odbioru w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce:

a. po wykonaniu i odbiorze robot — w wysokosci wynikajacej z przedstawionego przez Wykonawce
zestawienia elementow rozliczeniowych (zgodnie z warto§ciami przedstawionymi w kosztorysie
ofertowym);

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, warunkiem zaplaty
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj.:

a. kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce 1 dalszego podwykonawce,
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
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b. kserokopii protokotu odbioru robot wykonanych przez podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem;

c. dowodu zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (kserokopia wyciggu bankowego lub o$wiadczenie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
0 braku zalegtosci Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym).

6. Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ faktury w cze$ci réwniej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowdd zaptaty do czasu przedtozenia dokumentoéw okreslonych w ust.4.

7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwloki w przypadku
nieterminowej zaptaty faktury, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 5.

8. Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

9. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, adresu korespondencyjnego, adres email.
Zmiany te nie wymagaja aneksu do Umowy.

§8

Odbior przedmiotu umowy

. Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru ustalonych przedmiotow odbioru:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbior koncowy.

. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora nadzoru. Wykonawca

winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw z odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajacym podjecie
czynnosci przez Inspektora nadzoru.

. W celu dokonania odbioru koncowego przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi peina

dokumentacj¢ dotyczaca wykonania robot w postaci dokumentow oryginalnych lub poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Kierownika budowy potwierdzajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu
podlegajacego odbiorowi, w szczegolnosci: protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty, aprobaty techniczne, szkice geodezyjne, wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw
okreslonych w STWiORB.

. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ Ilub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego i koncowego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego 1 koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy w zakresie wynikajacym z art. 57 prawa budowlanego:
- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe¢ oraz przepisami oraz o zdatnosci obiektu do uzytkowania wraz z kopig zaswiadczenia
kierownika budowy aktualnego na dzien zakonczenia robot budowlanych przy obiekcie o
przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
- o$wiadczenie stwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane posiadaly odpowiednie oznakowanie
“B” lub “CE” 1 zalaczong informacj¢ o wyrobie, instrukcje, jezeli byla wymagana oraz, ze wyroby
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004 posiadaty potwierdzenie
zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia, a pozostate wyroby byly wprowadzone do
obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami;

3) protokoty badan i sprawdzen;

4) dokumentacj¢ geodezyjng zawierajacag wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.



8. W przypadku nieposiadania dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 4, na etapie zglaszania
do odbioru koncowego, nalezy przestawi¢ potwierdzenie zlozenia dokumentéw w PODGIK. Termin na
dostarczenie kompletnej dokumentacji geodezyjnej wynosi 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

9. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia. Wykonawca usunie je na wilasny Kkoszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego poprzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o usunigciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robdt, ze przedmiot umowy posiada wady trwate nie nadajace
si¢ usung¢ lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng rowng wartosci szkody ustalonej na podstawie Oceny
pomniegjszenia warto$ci wykonanych robot, wykonanej przez Inspektora nadzoru — warto$¢ szkody
zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie zaakceptuje
wartosci szkody ustalonej przez Inspektora nadzoru, ustalenie wartosci szkody zostanie zlecone przez
Zamawiajgcego niezaleznemu ekspertowi na koszt Wykonawcy;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub nakaza¢ wykonanie przedmiotu
Umowy po raz drugi.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja i r¢ekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
gwarancji producentdbw na zastosowane materialty 1 urzadzenia. Ponadto Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ........... miesi¢cznej gwarancji na nawierzchni¢. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢
w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych
materiatdéw oraz wady w wykonanych pracach.

2. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie umowy i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty odbioru koncowego.

3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dacie odbioru
koncowego.

4. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien, jakie przystuguja Zamawiajagcemu wobec
Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej gwarancji w
ramach ktorej, zobowigzuje si¢ do usunigcia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Zamawiajacego o ujawnionej wadzie, wzglednie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, jezeli usunigcie wady w takim terminie ze wzgledow technologicznych bedzie niemozliwe.

5. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce w wymaganym terminie usterek ujawnionych w okresie
trwania gwarancji lub r¢kojmi Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej usunigcie tych usterek, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

6. Okres gwarancji ulega wydhuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§11
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie z winy Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy — 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak nie wiecej niz 20%wynagrodzenia,

2) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie rekojmi i/lub
gwarancji — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad, jednak nie wigcej niz 10%wynagrodzenia;

3) za odstapienie od Umowy z winy Wykonawcy — 10% wynagrodzenia umownego brutto;



4) za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia, jednak
nie wiecej niz 10%wynagrodzenia;

. Za niedopelienie wymogu zatrudnienia pracownikow w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy —

kazdorazowo w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg obowigzujacych w chwili Stwierdzenia przez

Zamawiajacego niedopelnienia ww. obowigzku i liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie

dopelniono ww. obowigzku — za kazda osobe¢ ponizej liczby pracownikow wskazanych w

oswiadczeniu zawierajacym wykaz pracownikoéw, o ktorym mowa w § 13 ust. 2. Minimalne wynagrodzenie

za prac¢ ustalone zostanie proporcjonalnie do wymiaru etatu niezatrudnionego pracownika.

. W przypadku natozenia kary umownej Zamawiajacemu przyshuguje prawo do potracenia naliczonych kar z

wynagrodzenia umownego Wykonawcy, na podstawie obcigzeniowej noty ksiegowej, na co Wykonawca

wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przekazaniu terenu robot — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wiecej niz 10%wynagrodzenia;

2) za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robot — 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10%wynagrodzenia.

. Niezaleznie od ustalonych kar, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach

og6lnych w przypadku gdy szkoda przewyzsza wysokos$¢ natozonych kar.

§12

Zatrudnianie os6b na umowe o prace

. Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawcg na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy) osob wykonujacych

wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) prace fizyczne, tj. roboty budowlano-montazowe;

b) personelu obstugi administracjno-biurowej w ilo$ci niezbednej do Swiadczenia ushug;

z wylaczeniem czynno$ci wykonywanych przy pomocy wynajmowanego sprz¢tu budowlanego, a takze
z wyjatkiem os6b prowadzacych wlasng dziatalno$¢ gospodarcza oraz os6b wykonujacych wolne zawody
— kierownikow budowy, kierownikéw robot

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegblnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny;,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. Wymogu;

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) do wgladu — poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowieni

czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw i innych danych, ktore podlegaja anonimizacji). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



c) do wgladu — zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) do wgladu — poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji okreslonych w ust. 1,

Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce¢ kary umownej w

wysokosci 2000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby zgodnie z ust.1.

. Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w

wysokos$ci okreslonej w ust. 4 za niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w ust. 3, w

wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego.

. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§13
Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.
. W przypadku udzialu podwykonawcéw Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian.
. Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzal zawrze¢ umowe o Kkolejne
podwykonawstwo, zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy wraz
ze zgoda Wykonawcy na Zawracie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Obowiazek ten dotyczy takze zmian treSci umowy o dalsze podwykonawstwo.
. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 21 3 nie
zglosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany — uwaza sig¢, ze akceptuje projektumowy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartych umow o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ich zmian oraz kopii umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
. W przypadku realizacji czgsci robot przez podwykonawce Wykonawca jest zobowigzany do terminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem warunkoéw ptatnosci okreslonych w
umowie o podwykonawstwo. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dzialania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za wiasne.

§ 14

Odstgpienie 0 umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach;

b) zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub wszczeta likwidacja firmy Wykonawcy;

C) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pisSmie lub opodznia si¢ z realizacja poszczegolnych etapow umowy, tak, ze
mozna w sposob uzasadniony przypuszczac, ze nie dotrzyma terminu realizacji;

e) Wykonawca nie realizuje polecen autora projektu lub Zamawiajacego odnoszacych si¢ do rozwigzan
technicznych.



2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,
3) Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce lub Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej odstgpiono od umowy,
¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,
d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.
4) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, za ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen w przypadkach okreslonych w pkt. 3 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,
c) przejecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy.

§ 15
Zmiany umowy
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian, wymagajacych formy pisemnej w postaci aneksu,
w umowie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w szczeg6lnosci art. 144.
2. Poza przypadkami okre§lonymi w ust. 1 zmiany moga nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o czas niezbedny do wykonania Umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania catosci lub czesci robot na skutek wystapienia okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy;

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych, ze wzgledu na
technologi¢ wykonania niektorych robot — prowadzenie prac budowlanych;

C) wystapienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych,
niewybuchdéw, niewypatow lub wykopalisk archeologicznych;

d) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory bedzie
mial wplyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot;

e) wystapienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub brak dostgpnosci materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektoweyj;

f) wystapienia sytuacji utrudniajacej wykonanie robot niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizj¢ z innymi réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami przez inne podmioty, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy;

g) zmiany bedace nastgpstwem dziatan lub zaniechania dzialan Zamawiajacego lub nieotrzymanie
stosownych decyzji od innych organow publicznych;

h) wystapienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany;
i) koniecznosci podjecia czynno$ci zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19;
2) zmiana zakresu przedmiotu zaméwienia W przypadku:
a) uzasadnione zmiany ilo$ci robdt budowlanych w stosunku do okreslonych w dokumentacji i w opisie
przedmiotu zaméwienia;




b) wystapienie rob6t zamiennych zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub jego umocowanego
przedstawiciela, bez mozliwosci przekroczenia wysoko$ci wynagrodzenia umownego okre$lonego
W umowie;

c) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymagajacych zgody projektanta;

d) aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang obowiazujacych
przepisow;

e) zmiany wymiardéw, potozenia lub wysokosci elementow zwigzanych z robota budowlana;

3) zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia, zmiana parametrow realizowanego zamdOwienia:

a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: konieczno$é realizacji projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

b) zmiana os6b wskazanych w ofercie, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne
osoby pod warunkiem, ze nowe osoby bedg spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

4) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wartosci
wynagrodzenia umownego;

b) wystapienia robdt zamiennych — wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwote
wynikajagca z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego kosztorysu
réznicowego, bez mozliwosci przekroczenia wysoko$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w
Umowie;

€) wystapienia robot dodatkowych, ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy, ktore

polega¢ beda na zastosowaniu innej technologii, metody wykonania przedmiotu zamdwienia lub
zwigkszenia jego ilo$¢ maksymalnie do 20% wartosci zamowienia podstawowego — wynagrodzenie
ulega zmianie odpowiednio o kwote wynikajaca z zaakceptowanego przez umocowanego
przedstawiciela Zamawiajgcego kosztorysu ofertowego.
Rozliczenie robot zamiennych lub dodatkowych nastgpuje w oparciu o czynniki cenotworcze. Ceny
materiatdow lub urzadzen przyjmuje si¢ za prawidlowe, jezeli sa porownywalne do $rednich cen z
ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud lub sa porownywalne do najnizszych cen z trzech
hurtowni z tymi materiatami.

§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
- Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane i inne przepisy szczegdlne wilasciwe dla
przedmiotu umowy.

2. Strony poddaja spory mogace wynikna¢ w przysziosci ze stosunku nawigzanego niniejszg umowa Sadowi
wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Postepowanie sagdowe powinno by¢ poprzedzone
wezwaniem do proby ugodowego zatatwienia sporu.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zaktaczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Kosztorys ofertowy,
3. Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace.



1G0.271.4.2020.BZP.BK
Zalacznik nr 1 do umowy

(nazwa i adres podmiotu sktadajacego oswiadczenie)
Gmina Wilczyn

Ul. Strzelinska 12D
62-550 Wilczyn

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o zatrudnianiu na umowe o prace osob bioracych udzial przy wykonywaniu zamoéwienia, ktérego przedmiotem jest:

,,Przebudowa ulicy Jasminowej w Wilczynie”

( imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu)

(o VAT e VT oA 110 1S3 1Y LU B 4 0 7! o77/2 ,
(nazwa podmiotu)
o$wiadczam, ze zatrudniam na umowe o pracg osoby biorace udziat przy wykonywaniu zamowienia.

WYKAZ PRACOWNIKOW
Lp. Rodzaj wykonywanych czynnoSci Liczba pracownikow Planowany okres Wymiar etatu
przez pracownika(6w) wykonujacych dany wykonywania pracy zatrudnionego
rodzaj czynnosci przez pracownika(6w) pracownika(oéw)
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MiejscowosC i data

Podpis Wykonawcy / osoby upowaznionej




