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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 
1. WSTĘP 

 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania robót związanych z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej w 

miejscowości Wiśniewo; gm. Wiśniewo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

 

        Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

realizacji robót związanych z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z 

modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej w miejscowości Wiśniewo; gm. Wiśniewo.. 

 

1.4. Podstawowe określenia 

 

 

 Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 
   stanowiący całość techniczno-użytkową, 

 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót, 

 Kosztorys ślepy(przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości, 

 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy, 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 

robót zgodnie z projektem budowlanym i 

specyfikacją techniczną, dopuszczone do 

wbudowania przez Inżyniera, 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami w 

występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, 

 Inżynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego 
całościowy nadzór nad realizacją i rozliczeniem 

zadania. W niniejszym kontrakcie 

odpowiednikiem Inżyniera jest Inspektor 

Nadzoru, 



 3 

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy, 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem projektu budowlanego, 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje 
lokalizację, parametry obiektu budowlanego 

będącego przedmiotem robót. 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

projektem, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazywanie placu budowy 

 

 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Projekt budowlany 

 

 

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej: 

 jeden egzemplarz projektu budowlanego stacji wodociągowej w m.Wiśniewo; gm.Wiśniewo 
wraz z pozwoleniem na rozbudowę, 

 Specyfikację Techniczną. 

 

 

1.5.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym  

 

 

 Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 
projektem budowlanym i ST. 
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 Dane określone w projekcie budowlanym i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzut tych cen nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub ST, ale osiągnięto możliwa do zaakceptowania jakość elementów robót, Inżynier może 

uznać roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 

ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji inwestycji. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Miejsca na bazę, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością powstania 

pożaru. 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie 

przedostawanie do otoczenia. 

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał 

w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Miejsca bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczenia przez możliwością powstania pożaru. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonych odpowiednimi przepisami. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

 Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 

Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 

naprawy obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować 

program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (program bioz) i zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.10. Utrzymanie robót 

 

 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i 

mieszkańcom miejscowości. 

 

 

1.5.11. Stosowanie przepisów prawa 

 

 Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 

zarządzenia i oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

realizowanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia robót. 

 Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 

wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać 

wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, 

wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 

robót.  

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów 

niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których zostały zakupione.  

Każdy rodzaj robót do wykonania, który zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których 

wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Przez 

urządzenia równoważne należy rozumieć: 
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- urządzenia spełniające parametry projektowe, 

- nie zwiększające koszty inwestycji, 

- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 

 

 

3. SPRZĘT  

 

 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST i projekcie.. 

 Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

 Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 

wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a 

także na normach i wytycznych. 

 Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. 

 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którymi przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazywanymi przez Inżyniera. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

 Celem kontroli jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia 

wymaganej jakości. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

 

 Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowo badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań 

pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane. 
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6.4. Badania i pomiary 

 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić 

Inżynierowi. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w 

terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

 

 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie 

wyników i badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

wówczas Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. Inżynier może oprzeć się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

  

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą lub  

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j. w., a spełniają wymogi ST. 

 

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechę. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

 

Dziennik budowy 

 

 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego,  

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót,  

 przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny,  

 zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i wykonania lub 

zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

 

 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robot, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów 

 

 

 Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 

Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

 

 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i ST. 

 Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 

odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być 

wpisane do księgi obmiaru. 

 Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy 

robót. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

  

 

 W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera 

i Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

 Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

 

 Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 projekt budowlany, 

 protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

 specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 
 

8.4. Odbiór końcowy 

 

 

 Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

 inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 
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 protokoły przeprowadzonych badań szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności 

przewodu., 

 

 Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
 Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem 

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem 

budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

 

8.5. Odbiór ostateczny/pogwarancyjny 

 

 

 Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 

 Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany, stawka 

jednostkowa za jednostkę obmiarową, skalkulowaną przez Wykonawcę, ustaloną dla danej 

pozycji ślepego kosztorysu, będąca składową odebranego elementu robót lub obiektu 

budowlanego. 

 

 Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 

dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 
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oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w 

warunkach kontraktu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA 
 

 

1. Przedmiot SST 

  

 

  Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją i rozbudową stacji wodociągowej w 

miejscowości Wiśniewo; gm. Wiśniewo. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

 

 

 Projektowana modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Wiśniewo 

jest zlokalizowana na działce gminnej nr ewid. 278, będącej własnością Gminy Wiśniewo. 

 

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 

 

 

 Na prace budowlano-montażowe związane z modernizacją i rozbudową stacji 

wodociągowej we Wiśniewie jest wymagane pozwolenie na budowę, które na wniosek 

Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Mławie. 

 Projekt budowlany, zwłaszcza załączniki Nr 1,2 i 3 stanowić będą podstawę do wydania 

pozwolenia na budowę. 

 

4. Zapotrzebowanie wody 

 

 

 Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wszystkich wsi objętych wodociągiem 

Wiśniewo wynosi: 

- Qśrd  =  479,59 m
3
/d, 

- Qmaxd =  633,25 m
3
/d, 

- Qmaxh =  58,24 m
3
/h. 

 

 Wydajność urządzeń stacji wodociągowej winna pokryć godzinowe zapotrzebowanie 

wody Qmaxh = 58,24 m
3
/h o jakości odpowiadającej warunkom, jakim powinna odpowiadać 

woda do picia i na potrzeby gospodarcze określonym w rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 29 

marca 2007r. 

 

5. Warunki gruntowo-wodne 

 

 

 Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w kat. „B” z 

utworów czwartorzędowych w miejscowości Wiśniewo z 1980r. stwierdza się, że w rejonie 

lokalizacji istniejących obiektów do głębokości 6,00m, występują w podłożu grunty 

piaszczyste w postaci piasków drobnych i średnich. Grunt kat. I-II. Woda gruntowa w okresie 

wiosennym może występować na głębokości około 2,0m. Głębokość przemarzania gruntów 

wynosi 1,0m. Zgodnie z PN-B-02479:1998 określa się warunki gruntowe jako proste, kategoria 

geotechniczna pierwsza. 
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6. Budynek stacji wodociągowej 

 

 

Dane ogólne: 

 

Powierzchnia zabudowy -  132,26 m
2
 

Powierzchnia użytkowa -  103,70 m
2
 

Kubatura  -  529,00 m
3
 

 

W budynku zaprojektowano pomieszczenia: 

 

- hali technologicznej - 51,30 m
2
 

- agregatu prądowego - 24,00 m
2
 

- chlorowni - 8,50 m
2
 

- dyżurki  - 12,60 m
2
 

- korytarza - 4,20 m
2
 

- wc   - 3,10 m
2
 

 

Charakterystyka obiektu 

 

 Budynek wolnostojący, parterowy, nie podpiwniczony, murowany z bloczków 

gazobetonowych, ocieplony, ze stropem gęsto-żebrowym typu „TERIVA-Nowa”. Dach 

drewniany krokwiowo-jętkowy, kryty blachodachówką. 

 

Wysokość pomieszczeń część wysoka  h = 3,33m 

   część niska  h = 3,00m 

 

Poziom posadowienia posadzki  ± 0,00 = 143,20 m n.p.m. 

 

Instalacje 

 

- technologiczne, 

- wodociągowe, 

- kanalizacyjne, 

- elektryczne i sterownicze. 

 

- ogrzewanie – piece olejowe elektryczne regulowane termostatem. 

 

Wyposażenie - obejmuje projekt technologiczny 

 

Metoda wykonawstwa - budynek wykonywany metodą tradycyjną 

 

Fundamenty 

 

 Ściany fundamentowe wylewane na „mokro” z betonu żwirowego B20. 

Grubość ścian fundamentowych 40cm. Pod ścianami ławy fundamentowe żelbetowe 

szerokości 40cm i wysokości 40cm zbrojone podłużnie prętami 4x ø 12 AIII34.GS i 

poprzecznie strzemionami ø 6 A0St0S, co 33cm wg rysunków roboczych. Pod zbrojonymi 
ławami „chudy” beton „B-7,5MPa” grubości 10cm.  
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Poziom posadowienia fundamentów = -1,50m poniżej poziomu ± 0,00. W ścianach 

fundamentowych wykonać przejścia dla rur – przewodów instalacyjnych wg oznaczeń na rys. 

roboczych branży instalacyjnej. 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;K-5, kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 1 

poz. 1÷3 oraz pkt. 2 poz. 4÷15. 

 

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne 

 

 Ściany warstwowe murowane z bloczków betonu komórkowego odmiany 600 grubości 

24cm/ Grubość muru = 36cm/warstwa nośna 24cm + 12cm ocieplenie. Ściany zewnętrzne na 

całej wysokości ocieplić styropianem grub. 12cm. Ściana obustronnie tynkowana.  

  
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4; A-4B;K-1;K-4, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 5 poz. 30÷38. 

 

Ściany wewnętrzne działowe 

 

  Grubości 12cm z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej 

klasy M10 [MPa] Ściany obustronnie tynkowane. 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4, A-5;K-1;K-4, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 5 poz. 33. 

 

Ściany zewnętrzne ponad stropem 

 

  Szczytowe grub. 24cm z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-

wapiennej M10. W ścianach szczytowych umieścić kratki wentylacyjne ø 20cm, 

zabezpieczone siatką. Ściany obustronnie tynkowane.  

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4, A-5;K-1;K-4, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 5 poz. 30. 

 

Wieńce i nadproża 

 

  Wokoło budynku na ścianach zewnętrznych grubości 24cm wieńce żelbetowe „na 

mokro” z betonu żwirowego „B-15MPa” o przekroju 24x24cm, zbrojone stalą A-III 34GS 4 ø 
12 oraz strzemionami ø 6,0, co 31cm. Nadproża w ścianach nad otworami drzwiowymi i 
okiennymi prefabrykowane typ „L-19” wg KB1-31.3.4/1/69.  

 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-4a;A-4b;K-1;K-4, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 5 poz. 43÷48. 

 

Strop 

 

  Zaprojektowano strop na poziomie + 3,30m. Zaprojektowano strop TERIVA – I o 

rozpiętości L=6,00 m. 

 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-2;A-4a;A-4b;K-1, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 5 poz. 42÷48. 
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Dach krokwiowo-jętkowy 

 

     Zaprojektowano więźbę dachową drewnianą typu krokwiowo-jętkowego w części 

nowej i w części istniejącej, z drewna klasy C-24 (K-27). Krokwie o przekroju 7,5x16cm w 

rozstawie, co ok. 98cm, jętki o przekroju 7,5x16cm w rozstawie, co 98cm. Murłaty o przekroju 

14x14cm. Pod murłatami warstwa papy. Murłaty mocowane śrubami M-12 w rozstawie, co ok. 

90cm do wieńców. Łączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać na gwoździe 

wg ogólnych zasad min. 4 gwoździe w złączu, stosując typowe elementy łączenia z 

płaskowników lub kątowników stalowych. Więźba częściowo odeskowana grubości desek 

2,5cm. Na deskowaniu – 1x papa smołowa lub folia. Łaty pod blachodachówkę o wymiarach 

4x6cm w rozstawie, co 31cm. Pokrycie blachodachówką importowaną np. firmy NOLA 

PROFIL AB - Szwecja lub krajową. 

 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-4a;A-4b;A-6;K-2, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 6 poz. 49÷73. 

 

Przewody wentylacyjne 

 

  Zaprojektowano z pomieszczenia chlorowni, WC, dyżurki i pomieszczenia agregatu 

prądowego kanały wentylacyjne 12x17cm z pustaków „Schiedel” 25x65 (4-otworowe). Na 

kominie czapka betonowa. Na kominie zamontować wentylator dachowy ø160. 

 Z pomieszczeń hali technologicznej przewody wentylacyjne z rur PCV ø200mm lub blachy 
ocynkowanej, wyprowadzone ponad dach i zakończone wywietrznikiem dachowym. Na 

stropodachu przewody wentylacyjne ocieplone wełną mineralną w obudowie z desek grub. 

2,5cm. Podstawy dachowe pod wywietrznikiem i wentylator wykonać z bali drewnianych min. 

7x14cm mocowanymi do krokwi, wykończyć obróbką blacharską. 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-2;A-3;A-6;K-1;K-2, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 5 poz. 37÷41 oraz pkt. 7 poz. 74÷80. 

 

Posadzki 

 

  Zaprojektowano w pomieszczeniach podłoża i posadzki: 

W strefie I-szej ( 1m od ścian zewnętrznych) 

- płytki terakota lub GRES na CERESIT CM-11 - 2cm 

- gładź betonowa B-20   - 12cm 

- 1 x folia grubości 0,3mm 

- styropian   - 6cm 

- beton żwirowy B12,5   - 12cm 

- podsypka piaskowa stabilizowana   - 20cm 

 

W strefie II-giej ( wewnątrz) 

- płytki terakota lub GRE na CERESIT CM-11 - 2cm 

- gładź betonowa B-20   - 12cm 

- izolacja z folii grubości 0,3mm    

- podkład betonowy B-12,5   - 12cm 

- podsypka piaskowa stabilizowana   - 20cm 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-2;A-4a;A-4b, kosztorys ofertowy: branża budowlana 

pkt. 10 poz. 99÷111. 
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Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Okienna 

-typowa, PCV, okna jednoramowe dwu-szybowe 

W otworach okiennych o wymiarach 121x121cm, od zewnątrz pomieszczeń zamontować kraty 

antywłamaniowe. 

 

Drzwiowa zewnętrzna 

- drzwi zewnętrzne płycinowe, wzmocnione blachą i wypełnione materiałem termoizolacyjnym 

o odporności ogniowej EL=0,5h. 

 

Drzwiowa wewnętrzna 

-typowe, PVC, płytowe (w sanitariacie drzwi z otworami dla dopływu powietrza) 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-2; A-6 kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 8 

poz. 81÷91. 

 

Wykończenie ścian i sufitów 

 

  Ściany tynkowane obustronnie, tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kat. III. Cokół 

budynku z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym. Ściany od zewnątrz – tynk 

cienkowarstwowy wykonany na styropianie typu „kornik” w kolorze sinoniebieskim. Tynki 

wewnętrzne pomalowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biało. W pomieszczeniach: 

sanitariacie chlorowni, pom. agregatu i hali technologicznej do wys. 2,00m glazura w kolorze 

pastelowym, powyżej malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biało. Sufity 

wykończone tynkiem pomalowanym farbą w kolorze białym lub jasnym pastelowym. Stolarkę, 

daszki, deski czołowe i okapowe, parapety zewnętrzne malować farbą olejną na ciemny brąz w 

kontraście do tynków elewacji. 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 9 poz. 92÷98. 

 

Orynowanie – obróbki blacharskie 

 

  Rynny i rury spustowe z PCW i NPCW – systemy importowane lub krajowe w kolorze 

ciemny brąz. Obróbki blacharskie z blachy stalowej-ocynkowanej, powlekanej grub. 0,55mm./ 

podokienniki zewnętrzne, wywietrzniki, szczyty, pasy nadrynnowe itp.  

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-2;A-3;A-4a;A-4b;K-2;K-4, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 6 poz. 65÷73. 
 

Roboty zewnętrzne 

 

  Przed wejściem stopnie betonowe z betonu „B-12,5MPa” na podsypce piaskowej. 

Dookoła budynku opaska szer. 80cm z elementów „Polbruk” gr. 8cm lub betonowa.  

Drogi i place z elementów „Polbruk” gr. 8cm na podkładzie z kruszywa naturalnego grubości 

15cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;A-1;A-2;A-9;K-3, kosztorys ofertowy: branża 

budowlana pkt. 12 poz. 118÷122 oraz pkt. 15 poz. 148÷153. 
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Roboty rozbiórkowe 

 

Kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt.3 poz. 132÷145. 

 

Fundamenty urządzeń, studzienki, kanały 

 

  Pod urządzenia technologiczne zbiorniki, zaprojektowano fundamenty blokowe z betonu 

„B-12,5MPa”. Fundamenty oddylatować od posadzki i konstrukcji budynku kitem asfaltowym 

po obwodzie. Studzienki i kanały technologiczne o ścinkach i dnie z betonu B-12, 5. Ścianki 

studzienek i kanałów zabezpieczyć obramowaniem z L 40x40x4mm. Kanały przykryte kratą 

pomostową stalową ocynkowaną. 

 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;A-2;A-7, kosztorys ofertowy: branża budowlana 

pkt.3 poz. 16÷19 oraz pkt.4 poz. 20÷29 

 

Zabezpieczenie przed wilgocią, biokorozją, ogniochronnie 

 

- w ścianach podłużnych okapy o wysięgu - 0,90m 

- w ścianach szczytowych okapy o wysięgu - 0,50m 

- nad wejściami daszki o wysięgu  - 0,70m 

- izolacja dolna pozioma – 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 

- pod oknami, belkami drewnianymi – min. 1 x papa 

- na deskowaniu dachu – 1 x papa lub folia 

- cokół zewnętrzny z tynku mozaikowego wodoodpornego 

- elementy drewniane impregnować przed biokorozją preparatem np. „FUNGITOX S” oraz 

ogniochronnie preparatem „OCEAN 441” lun innymi preparatami produkcji krajowej lub 

importowanymi przeznaczonymi do wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej. 

/przyjaznych dla środowiska/. 

 
Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;A-2;A-3;A-4a;A-4b;K-1;K-2;K-4;K-5;A-8a;A-8b;A-8c. 

 

Ochrona cieplna 

 

- w ścianach zewnętrznych styropian  - 12cm 

- w posadzkach styropian   - 6cm 

- w stropie wentylowanym wełna  - 16cm 

 

Współczynniki U wynoszą: 

 

Ściany zewnętrzne  - U = 0,274 W/m
2
 < 0,84 = U max 

Stropodachu - U = 0,30 W/m
2
 < 0,49 = U max 

Posadzki  - U = 0,50 W/m
2
 < 0,63 = U max 

 
 Dokumentacja: branża budowlana. 

 

Roboty ziemne niwelacyjne terenu 

  

W ramach robót ziemnych należy wykonać: 

- Korytowanie pod drogi – mechaniczne, spycharkami w gruncie kat. III-IV 
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- Roboty ręczne z przerzutem gruntu lub przewozem taczkami na odległość średnio 10m 

wokoło budynku stacji wodociągowej – plantowanie nadmiaru gruntu z wykopów i 

korytowanie pod drogi. 

- Po niwelacji teren stacji wodociągowej obsiać trawą.  

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;A-9, kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt.1 

poz. 1÷3 oraz pkt.12 poz. 118÷120; pkt. 14 poz. 146÷147. 

 

Drogi wewnętrzne, place, chodniki 

 

  Zaprojektowano drogi o nawierzchni utwardzonej typy „POLBRUK” gr. 8cm na 

podbudowie z kruszywa i podsypce odsączającej z piasku. Droga w korycie z krawężników 

betonowych. Spadek poprzeczny drogi – 2%. 

  Pod krawężnikiem ława betonowa z oporem. W załączniku przekroje poprzeczne 

konstrukcji nawierzchni drogi. 

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;A-9, kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 12 

poz. 123÷128. 

 

Ogrodzenie terenu 

 

  Zaprojektowano ogrodzenie typowe z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych 

z rur obsadzonych w cokole betonowym. Wysokość siatki h=1,5m, wysokość ogrodzenia 

h=1,7m. Brama otwierana szerokości l=3,6m, furtka rozwierana szerokości l=1,0m. Brama i 

furtka z kształtowników stalowych o skrzydłach wypełnionych siatką. Brama i furtka otwierane 

do wewnątrz posesji.  

 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1, kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 12 

poz.129÷131. 

 

Fundamenty pod zbiorniki retencyjne 

 

  Fundamenty pod zbiorniki żelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 grubości 40 cm, 

zbrojone stalą ø 12 mm 34 GS wg rysunków roboczych. Pod płytą żelbetową „chudy” beton 
B7,5 grubości 100 cm na podsypce piaskowej. 

Średnica fundamentu ø 466 cm  

 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-3, kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 15 

poz. 148÷151. 

 

Zbiorniki wyrównawcze (retencyjne) 

 

Zaprojektowano dwa zbiorniki wyrównawcze (retencyjne) wody pitnej o objętości V=100,0 m
3 

każdy, 

stalowe, cylindryczne, pionowe o średnicy Dn=4500 mm i H=7300 mm z termoizolacją. 

 

 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-3, kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 16 

poz.154.  
  

 

Agregat prądowy 

 

Zaprojektowano agregat prądowy typ A060; 60/48 KVA automatyczny z układem SZR bez obudowy 

(otwarty). 

Kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 17 poz.155.  
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7. Technologia stacji wodociągowej 

 

  Stacja wodociągowa pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody. 

  Woda surowa z istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi i 

tłoczona do aeratora ARC-1 ø 800 mm, w którym następować będzie napowietrzanie wody 
powietrzem dostarczanym przez sprężarkę. Woda w pełni napowietrzona z aeratora zostanie 

skierowana do filtracji dwustopniowej na filtrach pospiesznych ciśnieniowych wypełnionych 

złożem żwirowo-katalitycznym. 

  Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch zbiorników retencyjnych, a następnie 

tłoczona do sieci wodociągowej przez przepompownię II
o
. 

  Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu 

sodu do wody płynącej do sieci wodociągowej. 

  Wydajność urządzeń uzdatniających: 27 m
3
/h. 

  Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w 

projektowanym odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do rowu melioracyjnego. 

 

 

7.1. Ujęcie wody – pompownia I stopnia 

 

 

  Ujęcie wody stanowią dwie istniejące studnie głębinowe nr 1 i nr 2. Studnie zostaną 

zmodernizowane poprzez wymianę istniejących pomp głębinowych na nowe typ 

GC2.02/5,5kW, rurociągów i uzbrojenia. Demontaż istniejących pomp głębinowych oraz 

montaż nowych pomp dokonać wg projektu budowlanego. Obudowy studni z kręgów 

betonowych zbrojonych ø 1500 mm. 

 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1;9  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna. 

 

 

7.2. Napowietrzanie wody 

 

 

  Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w zestawie aeracji 

ARC-1 ø800 H=2498, V=0,9m
3
/, w którym odbywać się będzie mieszanie wody z powietrzem 

podawanym pod ciśnieniem sprężarką WAN-D o wydajności 15m
3
/h. 

 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr 2 i 3  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 1 poz. 1 i 4. 

 

 

7.3. Przepompownia II
o 

 

 

  Do utrzymania ciśnienia wody w sieci wodociągowej zaprojektowano zestaw pompowo-

hydroforowy typ ZH-ICL/MP4.32.30/5,5 kW+IM80-65/250/5,5 kW o wydajności Q=90,0m
3
/h 

i H=45 m H2O. 

 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr 2 i 3  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 1 poz. 3. 
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7.4. Filtracja 

 

 

  Zadaniem nowej stacji wodociągowej będzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych 

z obowiązującym obecnie prawem oraz postępem technicznym. Ponieważ woda podlegać 

będzie procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia podstawowych związków żelaza i manganu 

oraz amoniaku, przyjęto proces jej uzdatniania na filtrach ciśnieniowych z prędkością filtracji 

poniżej 15m/h. Metoda ta gwarantuje skuteczne usunięcie ponadnormatywnych parametrów 

żelaza, manganu i amoniaku na złożu warstwowym piaskowo-kwarcowym, o wysokości 

warstwy 1,0m, po wstępnym jej napowietrzeniu. Filtracja również zapewni pełne 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznymi, ponieważ w całym cyklu 

przepływ wody będzie zamknięty, a wszelkie procesy włącznie z płukaniem filtrów odbywać 

się będą w sposób zamknięty. 

  Do uzdatniania wody przyjęto 4 szt. równolegle pracujących filtrów o średnicy ø 
1200mm jako odżelaziacze i odmanganiacze (2 filtry odżelaziające i 2 odmanganiające). 

  Inspektor nadzoru winien sprawdzić zastosowane złoże filtracyjne, które w znaczący 

sposób będzie redukowało ponadnormatywne związki manganu i amoniaku. Z zasypania złoża 

filtracyjnego należy sporządzić protokół i określić ilość zboża. 

 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr 2,3   

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 1 poz. 2 i poz. 38÷39. 

 

 

7.5. Płukanie filtrów 

 

 

  Płukanie złóż filtrów odbywać się będzie powietrzem i wodą po określonym upływie 

czasu. Wody z płukania filtrów odprowadzane będą do projektowanego odstojnika popłuczyn o 

pojemności czynnej 10,00m
3
. Osad z osadnika będzie usuwany raz do roku za pomocą wozu 

asenizacyjnego i wywieziony na wysypisko śmieci. Wody nadosadowe z odstojnika popłuczyn 

odprowadzane będą projektowanym kanałem do rowu melioracyjnego. Płukanie wykonywane 

będzie powietrzem i wodą każdego filtra oddzielnie: 

- wzruszenie złoża filtracyjnego powietrzem przez dmuchawę powietrza DR100T-05/4,0kW, 

- płukanie wodą czystą, tłoczoną przez pompę płuczną z zestawu pompowego, 

- ułożenie złoża wodą surową, 

- spust pierwszego filtra do kanalizacji, 

- powrót do normalnej pracy (filtracji). 
 

 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr 2,3,4,6,  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 1 poz. 5. 

 

 

7.6. Dezynfekcja wody 

 

 

  Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie 
podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany w odrębnym pomieszczeniu 

chlorator, nie gorszy niż C-52 lub DE. Metodę te przyjęto ze względu na dostępność urządzeń i 

środka chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być stale 

poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie inspektora 

sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej. 
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 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr 2,3 i 4  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 1 poz. 34. 

 

 

7.7. Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów technologicznych 

 

 

 Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i wykonawstwa 
bloków technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

 W celu zachowania uzyskania wysokich parametrów projektowanego obiektu zastosowano 

wykonawstwo oparte na montażu rurociągów z rur i kształtek PVC-U oraz armatury PVC-U 

ø 225÷63mm na ciśnienie PN1,25MPa, 

 Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż 
wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i bloki technologiczne) w 

wykonawstwie technologii stacji wodociągowej muszą być poprzedzone obliczeniami i 

rysunkami technicznymi, Powyższe zmiany muszą być dołączone do oferty. 

 W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i bloków 
technologicznych (innych producentów) niż wymienione w dokumentacji technicznej 

oferent załączy zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych (podać typ i producenta) oraz 

dla wszystkich zamienionych elementów załączy wymagane Prawem Budowlanym atesty, 

karty katalogowe oraz DTR. 

 W wykazie sprzętu należy wykazać dysponowanie odpowiednimi urządzeniami lub wskazać 

podwykonawcę dysponującym takim sprzętem, 

 Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzanie wody w centralnym zestawie 
aeracji, a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. 

Głównym elementem zestawu aeracji jest aerator ciśnieniowy ø 800mm H=2498mm, a 

zestawu filtracyjnego ciśnieniowy filtr pospieszny ø 1200mm H=2798mm, 

 Układ rurociągów i armatury powinien zapewnić prawidłowość przebiegu poszczególnych 

procesów technologicznych uzdatnia wody obejmujących: 

 aerację i proces filtracji w trybie uzdatniania, 

 odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces 
wzruszania złoża powietrzem, 

 wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem, 

 płukanie złoża filtracyjnego wodą, 

 stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu, 

 powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania. 

 Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna odbywać się w systemie powietrznym i 
wodnym. Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinno być wzruszane 

powietrzem za pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą. 

Zestawy filtracyjne należy płukać wodą uzdatnioną, 

 Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany z PVC-U 
dobrany stosowanie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza. 

 

 

7.8. Instalacja wod-kan 

 

 

  Instalacje wody zimnej wykonać z rur PCV-U Dz 15-20, stosując standardowe 

wyposażenie jak: zawory, elementy białego montażu i podgrzewacz wody. Do kanalizacji 

wewnętrznej stosować rury PCV lub PP/HT DN 110-160. 
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 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr 2,3,4 i 5,  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 1 poz. 28÷33 oraz pkt.2 poz. 46÷61 

  

 

7.9. Wentylacja 

 

 

  Zastosowano wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Nawiew nawietrznikami 

podokiennymi o wym. 24x16cm, z wywietrznikami dachowymi typ A D=200 szt.2. Wywiew 

mechaniczny wentylatorem WD-16 Q=450m
3
/h oraz wywietrzniki dachowe WD-16 szt.4. 

 
 

 

7.10. Kanalizacja ścieków chemicznych i sanitarnych 

   

 

  Kanalizację jw. zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 110-160 w wykopie 

skarpowym na podsypce piaskowej gr. 10cm. 

  Neutralizator podchlorynu sodu stanowić będzie studnia z kręgów żelbetowych ø 1500 
H=2,5m posadowiona na płycie betonowej z bet. B-10, która przykryta będzie płytą 

PP1740/600 z włazem typ B i wywiewką żeliwną lub PVC ø 100. 

  Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiorników żelbetowych ø 1500 mm; H=2,5 m 
przewodem PCW 160mm.. 

 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1;4;5,  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 4 poz. 77÷78. 

 

 

7.11. Kanalizacja wód popłucznych i odstojnik popłuczyn 

 

 

  Kanalizację jw. zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 160-110 w wykopie 

skarpowym na podsypce piaskowej gr. 10cm ze studniami rewizyjnymi ø 1000-1200 i 

ø400mm. 
  Odstojnik popłuczyn stanowić będzie dwukomorowy istniejący zbiornik żelbetowy 

posadowiony na płycie betonowej z bet. B-10 gr. 20cm. Komora będzie przykryta płytą z 

włazami typu „WAŁCZ” i wywiewkami żeliwnymi lub PVC ø 100. 

   
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1;6,  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 4 poz. 74÷78. 

 

 

7.12. Przewody wody czystej ze studni do stacji i ze stacji do istniejącej sieci oraz 

zbiorników retencyjnych 

 

 

  Przewody wody czystej zaprojektowano z rur PEHD ø225÷110mm na ciśnienie PN 
1,0MPa w wykopie skarpowym o śr. gł. 1,8m. 

  Zaprojektowano zasuwy typ „E” o średnicy ø110 szt.6. Rury PEHD łączyć na kształtki 

elektrooporowe lub zgrzewać doczołowo.  
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 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1,  

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 4 poz. 65÷73. 

 

8. Studnia głębinowa 

 

Projektuje się wykonać studnię głębinową o głębokości otworu studziennego 77,0 m metodą 

udarowo-okrętną. 

Wiercenie w dwóch kolumnach rur: ø 508 mm do głębokości 45,0 m oraz ø 456 mm do 
głębokości 77,0 m. 

Filtr z perforowanych rur stalowych ø 356 mm owinięty siatką nr 10. 
 

Dokumentacja: branża geologiczna,  

Kosztorys ofertowy: branża geologiczna. 

 

 

9. Roboty elektryczne 
 

 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi stacji 

wodociągowej we wsi Wiśniewo; gm. Wiśniewo. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie: 

 

- budowy linii kablowych zasilających  - kpl, 

- budowy linii kablowych sterowniczych   - kpl 

- budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z osprzętem  - kpl, 

- montaż rozdzielnicy wnętrzowej nn 0,4kV  - 1szt., 

- budowa instalacji odgromowej   - 1kpl. 

 

 

9.1. Linie kablowe i sterownicze 

 

 

  W skład linii kablowych wchodzą: 

 

 Linia kablowa YAKY 4x16mm
2
 dł. 45m do zasilania pompy Nr 2 – trasa od rozdzielni 

wnętrzowej do skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni, 

 

 Linia kablowa YAKY 4x16mm
2
 dł. 35m do zasilania pompy w studni Nr 1 – trasa od 

rozdzielni wnętrzowej do skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni, 

 

 Linie kablowe sterownicze do zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem wykonane kablem 

YKSY 5x1,5mm
2
 do SW-1 i do SW-2 o długości 205m, 

 

 Linie kablowe YAKY 4x120 mm
2 

łączące stację trafo z rozdzielnią główną o długości 
L=104m, 

 

 Linia kablowa YKY 5x4 mm
2 
– 40 m 

 

  
Linia kablowa YKY 5x16 mm

2 
– 25 m 
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 Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr 1E,2E,3E i 4E,  

 Kosztorys ofertowy: branża elektryczna pkt. 8. 

 

 

9.2. Rozdzielnica wnętrzowa 
 

 

  Rozdzielnica wnętrzowa w wykonaniu naściennym przeznaczona do zasilania 

odbiorników zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Rozdzielnica składa się z 

dwóch członów – zasilającego i technologicznego zbudowana na nn 0,4kV. Obudowa 

rozdzielni wykonana ze stali nierdzewnej np. typu HIMEL o wymiarach 600x400x250mm. 

 
 Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr 2E, 

 Kosztorys ofertowy: branża elektryczna pkt. 1. 

 

 

9.3. Instalacje elektryczne 

 

 

  W budynku stacji wodociągowej zastosowano przewody kabelkowe typy YDY i YDYp 

ułożone w korytkach stalowych o przekrojach dostosowanych do wielkości obciążania 

odbiorników. Puszki rozgałęźne i pod osprzęt są również w wykonaniu natynkowym. Osprzęt 

instalacyjny zastosowano szczelny o IP-54. Pomieszczenia oświetlane są oprawami 

świetlówkowymi typu OPK-236 i OPK-136 – pomieszczenia technologiczne i komunikacyjne, 

oraz oprawami żarowymi SOPS-60 – pomieszczenia toalety i wejścia do budynku. 

  Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi f-my Tehnoterm, 

montowane na ścianie ok. 30-40cm od posadzki, podłączone za pomocą gniazd wtyczkowych. 

  Na zewnątrz budynku na tynku zamontowano gniazdo 3x63 A do podłączenia agregatu 

prądotwórczego. 

  Do ochrony przed porażeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom 

wyrównawczy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm, do której należy podłączyć 

metalowe obudowy urządzeń technologicznych. 

  Na zewnątrz stacji wykonano uziom pionowy z prętów pomiedziowanych GALMAR i 

bednarki oc. 25x4mm podłączony do rozdzielnicy – szyna PEN. 

  
 Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr 2E,3E i 4E,  

 Kosztorys ofertowy: branża elektryczna  

 

 

9.4. Instalacja odgromowa 
 

 

  Dla ochrony budynku i urządzeń w nim zamontowanych od wyładowań atmosferycznych 

zastosowano instalację odgromową jako naprężną z drutu ocynkowanego ø 6mm. W narożach 

budynku wykonane będą zwody odprowadzające z drutu oc. ø 6mm do zacisków 
uziemiających. Instalacje podłączono do uziemienia otokowego wyk. wokół budynku w 

odległości min. 1m, którego wypadkowa wartość wynosi R ≤ 10Ω. 

 
 Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr 4E,  

 Kosztorys ofertowy: branża elektryczna. 
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9.5. Materiały 

 

 

  Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi stosować 

zgodnie z Dokumentacja Projektową, opisami technicznymi, i rysunkami. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych, atmosferycznych w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz 

odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

  W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i 

urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: kable, urządzenia prefabrykowane 

itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy 

odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami 

dostawy. 

 

 

9.6. Sprzęt 

 

  

  Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

  Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonaniu robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do 

wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń 

podziemnych winny być wykonane ręcznie.  

  Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

 spawarka elektryczna transformatorowa, 

 elektronarzędzia. 
   

 

9.7. Transport 

 

 

 Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 

urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, wytwórców w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając 

ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce wszystkich 

rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zwilgoceniem i innymi wpływami 

środowiska.  
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Środki transportu przewidziane do stosowania: 

 samochód dostawczy do 0,9 Mg 

 samochód skrzyniowy do 5 Mg 
 

 

9.8. Wykonanie robót 

 

9.8.1. Połączenia elektryczne przewodów 

 

 

 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

 Powierzchnie zestyków należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób 

określony w projekcie technicznym. 

 Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 

 

9.8.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

 

 

 Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
oczkowe dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, 

 sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową 

do lutowania. 

 

 Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe. 

 

9.8.3. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 

 

 

 Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich 

identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i podłączenie szyn do aparatów nie 

powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. Dla podłączenia szyn i kabli 

należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym. 

Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

 

9.8.4. Wyznaczenie tras linii kablowych 

 

 

 Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie 

projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i 

uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania. 

 

 

 

9.8.5. Układanie kabli w ziemi 
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 Kable zasilające należy układać na głębokości 70cm, a sterownicze na gł. 0,5m, na 10cm 

podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać 

warstwą piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. Tak 

przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folia w kolorze niebieskim o grubości 

minimalnej 0,5mm. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20cm. Kabel powinien być 

układany w rowie linia falistą, aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. 

Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około 1m przy wejściach do złącz 

kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych. 

 Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie 

pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi. 

 W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi należy stosować rury 

osłonowe z tworzyw sztucznych AROT, a kable powinny być układane nad rurociągami. 

 W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi stosować rury osłonowe na gł. 

1m. Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się równać długości skrzyżowania z 

dodaniem, co najmniej 50cm z każdej strony (dla drogi wraz z krawężnikami). Po 

wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyżowań kabli 

między sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż 

linia o niższym napięciu. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Na całej 

długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. 

 

9.8.6. Próby montażowe 

 

 Po zakończeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

 

 

9.9 Kontrola jakości robót 

 

 

 Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 poprawnego montażu, 

 kompletności wyposażenia, 

 poprawności oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodzeń, 

 należytego stanu instalacji, 

 skuteczności ochrony od porażeń, 

 właściwej oporności uziemień. 
 

9.9.1. Kontrola jakości materiałów 

 

 

 Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne powinny 

posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie 

niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
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9.9.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

 

 

 sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu, 

 wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice, 

 zgodność wykonania i montażu połączeń, 

 prawidłowości montażu aparatury, 

 sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej, 

 sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej. 

 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,  

 zachowania ciągłości żył roboczych  

 pomiary rezystancji uziomów, 

 skuteczność ochrony od porażeń, 

 sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 i 3-fazowych nn, 

 sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 

 badanie linii sterowniczych. 
 

 

10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny rozbudowanej stacji 

wodociągowej 

 

Określenie przedmiotu rozruchu  

 

 

 Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji 

wodociągowej w miejscowości Podkrajewo. 

 Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r. w sprawie rozruchu 

inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 

 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu  

 

 

 Rozruch stacji wodociągowej jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i początkiem 

eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: 

powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót budowlano-montażowych, sprawdzenie 

zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, 

sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i 

ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny 

spełniać obiekty i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych. 

 

 Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji zmodernizowanej stacji wodociągowej, w 

którym obiekty, urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas 

rozruchu. 

 Celem rozruchu jest: 

 sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń, 

 ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji wodociągowej, 

zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania wody, 

 osiągnięcie zakładanych wydajności pompowni I i II oraz parametrów jakościowych 
produkowanej wody. 
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Wykaz węzłów rozruchowych 

 

 

 Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, podlegające 

oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. Każdy z węzłów obejmuje 

określone obiekty, urządzenia i instalacje technologiczne, podlegające rozruchowi i 

współpracują ze sobą. 

 

Węzeł 1 – pompownia 1 stopnia. 

Węzeł 2 – napowietrzanie i filtrowanie wody. 

Węzeł 3 – system płukania filtrów oraz zestaw pompowo-hydroforowy. 

Węzeł 4 – zbiorniki retencyjne i odprowadzenie wód popłucznych. 

 

 

Skład grupy rozruchowej 

 

 Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie: kierownik grupy 

rozruchowej oraz 3 do 5 osób, w tym: 

 elektryk, automatyk 

 mechanik 

 konserwator 
 

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo 

wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest, aby obsługa 

eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. 

Pracownicy ci powinni stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupą 

rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inżynierem. 

 

Czasokres trwania rozruchu 

 

 

 Zakłada się, że czas rozruchu wynosić będzie około 10dni. 

 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

 

 

 Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności i 

sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody uzdatnionej. 

 

 Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium posiadającego Akredytację. 

 

 Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o następujących 

parametrach w odpływie do sieci wodociągowej: 

 mętność  poniżej 1,0 mg SiO2 / dm
3
 

 żelazo ogólne poniżej 0,2 mg Fe / dm
3
 

 mangan poniżej 0,05 mg Mn / dm
3
 

 amoniak  poniżej 0,5 mg NH4 / dm
3
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 W przypadku stwierdzenia, że podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych 

parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt Wykonawcy do czasu 

uzyskania dobrych wyników wody dostarczonej do sieci wodociągowej. 

 

 

Uwaga! 

Do urządzeń technologicznych i materiałów wykazanych w projektach, ślepych kosztorysach, 

dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne, 

uzgodnione z inwestorem. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć: 

 spełniające parametry projektowe i jakościowe, 

 nie zwiększające kosztów inwestycji, 

 pozwalające uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 
 

 


