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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne dotyczace
wykonania robot zwigzanych z modernizacja 1 rozbudowa stacji wodociggowe] w
miejscowosci Kowalewo; gm. Wisniewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot zwigzanych z modernizacja i rozbudowg stacji wodociggowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne zwigzane z
modernizacja i rozbudowa stacji wodociggowej w miejscowosci Kowalewo; gm. Wisniewo..

1.4. Podstawowe okreslenia

e  Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows,
o Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot,

. Kosztorys $lepy(przedmiar) - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci,
. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy,
e  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania

robot zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja  techniczng, dopuszczone do
wbudowania przez Inzyniera,

e  Kierownik budowy - osoba  wyznaczona przez  Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami w
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

o Inzynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujagce w imieniu Zamawiajgcego
cato$ciowy nadzor nad realizacja i rozliczeniem
zadania. W niniejszym kontrakcie
odpowiednikiem Inzyniera jest Inspektor
Nadzoru,



e  Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem projektu budowlanego,

. Przetargowa dokumentacja projektowa- czgs¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje
lokalizacje, parametry obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
projektem, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazywanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych
punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej:
e jeden egzemplarz projektu budowlanego stacji wodociggowej w m.Kowalewo;
gm.Wisniewo wraz z pozwoleniem na rozbudowg,
e Specyfikacj¢ Techniczna.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w choc¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje
kolejno$¢ wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ dla wilasnych celow btedéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i ST.



Dane okre$lone w projekcie budowlanym i1 ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cen nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z projektem budowlanym
lub ST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inzynier moze
uzna¢ roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu lub ST. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wptyneto to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane 1 zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji inwestycji.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze¢, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed mozliwos$cia powstania
pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robo6t nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materialow napedowych, olejow 1 innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane 1 obslugiwane w sposob gwarantujagcy ich nie
przedostawanie do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat
w miejscach pracy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Miejsca bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczenia przez mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonych odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen 1 Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek opracowac
program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (program bioz) i zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.10. Utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly okres realizacji robot i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego 1
mieszkancom miejscowosci.

1.5.11. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,
zarzadzenia i oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
realizowanymi robotami i be¢dzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie odpowiedzialny za
wypetnienie wymagan odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

2. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
materiatdw. Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm 1 posiadac¢
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materiatlow pochodzenia miejscowego 1 ponosi koszty zwigzane z zakupem,
wydobyciem i dostarczeniem materiatow do zabudowy.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku, zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu
robot.

Wszystkie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do warunkow umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Inzynier, po przewarto§ciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materiatow
niepetnowartosciowych do innych robot niz te, do ktorych zostaly zakupione.

Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktory zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materialow, zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Skladowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Do urzadzen technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktoérych
wskazany jest producent lub dystrybutor mozna stosowaé urzadzenia réwnowazne. Przez
urzadzenia rownowazne nalezy rozumie¢:



- urzadzenia spetniajace parametry projektowe,
- nie zwigkszajace koszty inwestycji,
- pozwalaja uzyskac¢ zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i projekcie..

Stan techniczny, ilo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca na biezaco bedzie usuwa¢ na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy drég publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu,
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Inzynier winien podejmowaé w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jako$cig robodt, oceng jakosci materialdw 1 postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu 1 ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawce warunkéw kontraktu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a
takze na normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera, programu zapewnienia jakosci, w ktorymi przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggnigcia
wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badah materialow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa potwierdzajace, Zze urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace pobierania jakosci masy betonowej lub innych materialdow beda
pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ dodatkowo badania tych materiatléw, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci koszty badan
pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy. Probki
dostarczone przez Wykonawc¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw 1 badan nalezy przedstawic¢
Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan w
terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

InZzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

InZzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonej przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymogami ST na podstawie
wynikéw 1 badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
wowczas Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. Inzynier moze oprze¢ si¢ wyltacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdbw i robot z projektem i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych badan poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoOw 1 dokumentéw technicznych,

e Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. j. w., a spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczana do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechg.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikéw badan beda
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dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty, ktore nie speiniaja wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych robot,

przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi 1 polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyny,

zgloszenie 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i

koncowych robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wynikKi prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i wykonania lub
zajgciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad 1 ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla
InZyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢
Wpisane do ksi¢gi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelniane szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale InZyniera
I Wykonawcy:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

o odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci robot, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot musi by¢
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr techniczny czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
projekt budowlany,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robét, dotyczace jakosci robot.

8.4. Odbior koncowy

Odbioru koncowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
e projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
e protokoly wszystkich odbioréow czesciowych,
e inwentaryzacje geodezyjng na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego geodete,
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e protokoly przeprowadzonych badah szczelnosci obiektu budowlanego lub np. szczelnosci
przewodu.,

Odbidr koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
na piSmie Inzyniera. Odbiér koncowy rob6t musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot, kompletnosci oraz
prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robdt na podstawie
badan przedtozonych dokumentow, sprawdza przedlozone dokumenty pod wzgledem
merytorycznym 1 formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem
budowlanym 1 ST. W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw technicznych czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupehniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

8.5. Odbior ostateczny/pogwarancyjny

Odbidr ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad Stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest funkcjonalny element robot, obiekt budowlany, stawka
jednostkowa za jednostke obmiarows, skalkulowang przez Wykonawce, ustalong dla danej
pozycji Slepego kosztorysu, bedaca skladowa odebranego elementu robot lub obiektu
budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostkowa obejmuje:

e robocizn¢ bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optaty
za zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
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oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje
kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w
warunkach kontraktu.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA

1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z modernizacjg i rozbudowa stacji wodociggowej w
miejscowosci Kowalewo; gm. Wisniewo.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana modernizacja i rozbudowa stacji wodociagowej w miejscowosci Kowalewo
jest zlokalizowana na dziatce gminnej nr ewid. 417/1, bedacej wlasnoscig Gminy Wisniewo.

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

Na prace budowlano-montazowe zwigzane z modernizacja i1 rozbudowa stacji
wodociggowej w Kowalewie jest wymagane pozwolenie na budowe, ktore na wniosek
Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Mtawie.

Projekt budowlany, zwtaszcza zataczniki Nr 1,2 1 3 stanowi¢ bedg podstawe do wydania
pozwolenia na budowe.

4. Zapotrzebowanie wody

Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wszystkich wsi obj¢tych wodociggiem
Kowalewo wynosi:

-Qqa = 531,927 m%/d,
-Qmaxa = 703,243 md,
- Qmaxn = 61,765 m%h.

Wydajnos¢ urzadzen stacji wodociaggowej winna pokry¢ godzinowe zapotrzebowanie
wody Qmaxh = 35,0 m¥h o jakosci odpowiadajacej warunkom, jakim powinna odpowiadaé
woda do picia i na potrzeby gospodarcze okreslonym w rozporzadzeniu MZiOS z dnia 29
marca 2007r.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wod podziemnych w kat. ,,B” z
utworow czwartorzedowych w miejscowosci Kowalewo z 1977r. stwierdza si¢, ze w rejonie
lokalizacji istniejacych obiektow do glebokosci 8,00m, wystepuja w podlozu grunty
piaszczyste w postaci piaskow drobnych i $rednich. Grunt kat. I-1l. Woda gruntowa w okresie
wiosennym moze wystepowaé na glebokosci okoto 2,0m. Giebokos$¢ przemarzania gruntow
wynosi 1,0m. Zgodnie z PN-B-02479:1998 okresla si¢ warunki gruntowe jako proste, kategoria
geotechniczna pierwsza.
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6. Budynek stacji wodociagowej

Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy - 132,10 m?
Powierzchnia uzytkowa - 96,20 m?
Kubatura - 568,80 m°

W budynku zaprojektowano pomieszczenia:

- pomieszczenie zestawu - 18,00 m?
- hali technologicznej - 33,70 m?
- agregatu pragdowego -17,70 m?
- chlorowni - 6,30 m?
- dyzurki - 10,00 m?
- korytarza -1,60 m?
-we - 1,60 m?
- pomieszczenie rozdzielni elektr. - 6,30 m?

Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony, murowany z bloczkéw
gazobetonowych, ocieplony, ze stropodachem ptaskim, niewentylowanym, dwuspadowym
pomieszczen nachyleniu potaci ok.3 stopni..

Wysoko$¢ pomieszczen cze$¢ wysoka h =4,25m
cze$¢ niska h=274m

Poziom posadowienia posadzki + 0,00 = 124,10 m n.p.m.

Instalacje

- technologiczne,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

- elektryczne i sterownicze.

- ogrzewanie — piece olejowe elektryczne regulowane termostatem.

Wyposazenie - obejmuje projekt technologiczny
Metoda wykonawstwa - budynek wykonywany metoda tradycyjng
Fundamenty

Sciany fundamentowe wylewane na ,,mokro” z betonu zwirowego B20.
Grubo$¢ $cian fundamentowych 40cm. Pod $cianami tawy fundamentowe zelbetowe
szerokosci 40cm i wysokosci 40cm zbrojone podtuznie pretami 4x @ 12 AllI34.GS i
poprzecznie strzemionami @ 6 AOSt0S, co 33cm wg rysunkow roboczych. Pod zbrojonymi
tawami ,,chudy” beton ,,B-7,5MPa” grubo$ci 10cm.
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Poziom posadowienia fundamentow = -1,30m ponizej poziomu =+ 0,00. W $cianach
fundamentowych wykona¢ przejécia dla rur — przewodow instalacyjnych wg oznaczen na rys.
roboczych branzy instalacyjne;j.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-5;K-1;K-4, kosztorys ofertowy: branza budowlana
pkt.1 poz. 1+2 oraz pkt. 2 poz. 3+14.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany warstwowe murowane z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 600 grubosci
24cm/ Grubos$¢ muru = 36¢cm/warstwa nosna 24cm + 12cm ocieplenie. Sciany zewnetrzne na
catej wysokosci ociepli¢ styropianem grub. 12cm. Sciana obustronnie tynkowana.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4; A-5;K-1;K-2;A-8a;A-8b;A-8c kosztorys
ofertowy: branza budowlana pkt. 5 poz. 30+33.

Sciany wewnetrzne dzialowe

Gruboscei 12¢m z betonu komérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M10 [MPa] Sciany obustronnie tynkowane- istniejace.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4;A-5;K-1;K-2, kosztorys ofertowy: branza
budowlana.

Sciany zewnetrzne ponad stropem

Szczytowe grub. 24cm z betonu komoérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-
wapiennej M10. W J$cianach szczytowych umiesci¢ kratki wentylacyjne @ 20cm,
zabezpieczone siatka. Sciany obustronnie tynkowane.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4;A-5;K-1;K-2, kosztorys ofertowy: branza
budowlana pkt. 5 poz. 30.

Wience 1 nadproza

Wokoto budynku na $cianach zewnetrznych grubosci 24cm wience zelbetowe ,,na
mokro” z betonu zwirowego ,,B-15MPa” o przekroju 24x24cm, zbrojone stalg A-111 34GS 4 o
12 oraz strzemionami @ 6,0, co 31cm. Nadproza w $cianach nad otworami drzwiowymi i
okiennymi prefabrykowane typ ,,L-19” wg KB1-31.3.4/1/609.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-4;A-5;K-2;K-4, kosztorys ofertowy: branza budowlana
pkt. 5 poz. 3738 i 41.

Strop

Zaprojektowano strop nad pomieszczeniem agregatu pradowego TERIVA o rozpigtosci
L=4,00 m.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;K-2, kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt. 5
poz. 36+42.
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Stropodach

Konstrukcja stropodachu z plyt kanatowych wys.24 cm, ukladanych ze spadkiem
0k.4,9% - na czgéci istniejacej wyréwnac nierdéwnosci powierzchni masg bitumiczng, utozyé
paraizolacje z folii polietylenowej 0,3 mm. Nastepnie utozy¢ izolacje z weiny mineralnej
DACHROCK MAX grub.12 cm. Gladz betonowa dociskowa grub.5 cm zbrojona siatkg 15x15
cm gr.3 mm.

Nad pomieszczeniem agregatu pragdowego strop TERIVA 1 grub.24 cm ze spadkiem okoto
4,9%.

Izolacja termiczna z welny mineralnej DACHROCK MAX gruboéci 15 cm. GtadZz betonowa
dociskowa grub.6 cm zbrojona siatkg stalowa.

Na calej powierzchni dachu pokrycie z papy zgrzewalnej nawierzchniowe;.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-3;A-4;A-5;A-2, kosztorys ofertowy: branza budowlana
pkt. 6 poz. 43+50.

Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano z pomieszczenia chlorowni, WC, dyzurki kanaly wentylacyjne 14x14cm
w kominie istniejagcym.

Z pomieszczen hali technologicznej przewody wentylacyjne z rur PCV ¢200mm lub blachy
ocynkowanej, wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywietrznikiem dachowym. Na
stropodachu przewody wentylacyjne ocieplone welng mineralng w obudowie z desek grub.
2,5cm.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-2;A-3;A-4, kosztorys ofertowy: branza budowlana
pkt. 7 poz. 57+63.

Posadzki

Zaprojektowano w pomieszczeniach podtoza 1 posadzki:
W strefie I-szej ( 1m od $cian zewngtrznych)

- plytki terakota lub GRES na CERESIT CM-11 -2cm
- gtadZ betonowa B-20 -12cm
- 1 x folia grubosci 0,3mm

- styropian -6cm
- beton zwirowy B12,5 -12cm
- podsypka piaskowa stabilizowana -20cm

W strefie 1l-giej ( wewnatrz)

- plytki terakota lub GRE na CERESIT CM-11 -2cm
- gtadZ betonowa B-20 -12cm
- izolacja z folii grubosci 0,3mm

- podktad betonowy B-12,5 -12cm
- podsypka piaskowa stabilizowana -20cm

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4;A-5 kosztorys ofertowy: branza budowlana
pkt. 10 poz. 78+86.
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Stolarka okienna i drzwiowa

Okienna

-typowa, PCV, okna jednoramowe dwu-szybowe

W otworach okiennych o wymiarach 121x121cm, od zewnatrz pomieszczen zamontowac kraty
antywlamaniowe.

Drzwiowa zewnetrzna
- drzwi zewngtrzne ptycinowe, wzmocnione blachg 1 wypelnione materialem termoizolacyjnym

o odpornosci ogniowej EL=0,5h.

Drzwiowa wewnetrzna
-typowe, PVC, plytowe (w sanitariacie drzwi z otworami dla doptywu powietrza)

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-2;A-6 kosztorys ofertowy: branza budowlana
pkt.8 poz. 64-+72.

Wykonczenie $cian i sufitow

Sciany tynkowane obustronnie, tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. III. Cokoét
budynku z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym. Sciany od zewnatrz — tynk
cienkowarstwowy wykonany na styropianie typu ,,kornik” w kolorze sinoniebieskim. TynkKi
wewnetrzne pomalowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biatlo. W pomieszczeniach:
sanitariacie chlorowni, pom. agregatu i hali technologicznej do wys. 2,00m glazura w kolorze
pastelowym, powyzej malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biato. Sufity
wykonczone tynkiem pomalowanym farbg w kolorze biatym lub jasnym pastelowym. Stolarke,
daszki, deski czotowe i okapowe, parapety zewn¢trzne malowac farba olejng na ciemny bragz w
kontrascie do tynkow elewacji.

Dokumentacja: branza budowlana: kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt. 9 poz. 73+77.

Orynowanie — obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe z PCW i NPCW — systemy importowane lub krajowe w kolorze
ciemny brgz. Obrobki blacharskie z blachy stalowej-ocynkowanej, powlekanej grub. 0,55mm./
podokienniki zewnetrzne, wywietrzniki, szczyty, pasy nadrynnowe itp.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-2;A-3;A-4;A-5, kosztorys ofertowy: branza
budowlana pkt. 6 poz. 50+56.

Roboty zewnetrzne

Przed wejSciem stopnie betonowe z betonu ,,B-12,5MPa” na podsypce piaskowe;.
Dookota budynku opaska szer. 80cm z elementoéw ,,Polbruk™ gr. 8cm Iub betonowa.
Drogi i place z elementow ,,Polbruk™ gr. 8cm na podkladzie z kruszywa naturalnego grubosci
15cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr U-1;A-1;A-3;A-4;A-5;A-6;K-3, kosztorys ofertowy:
branza budowlana pkt. 12 poz. 93+97 oraz pkt. 15 poz. 126+127.
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Roboty rozbiérkowe

Kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt.13 poz. 107+119.

Fundamenty urzadzen, studzienki, kanaly

Pod urzadzenia technologiczne zbiorniki, zaprojektowano fundamenty blokowe z betonu
,»B-12,5MPa”. Fundamenty oddylatowa¢ od posadzki i konstrukcji budynku kitem asfaltowym
po obwodzie. Studzienki i kanaty technologiczne o $cinkach i dnie z betonu B-12, 5. Scianki
studzienek i kanatéw zabezpieczy¢ obramowaniem z L 40x40x4mm. Kanaty przykryte kratg
pomostowa stalowa ocynkowana.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-3;A-4;A-7;K-1, kosztorys ofertowy: branza
budowlana pkt.3 poz. 15+19 oraz pkt.4 poz. 20-29.

Zabezpieczenie przed wilgocia, biokorozja, ogniochronnie

- w $cianach podtuznych okapy o wysiegu - 0,20m

- w $cianach szczytowych okapy o wysiegu - 0,20m

- nad wejSciami daszki o wysiegu -0,70m

- izolacja dolna pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
- pod oknami, belkami drewnianymi — min. 1 X papa

- cokot zewngetrzny z tynku mozaikowego wodoodpornego

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-2;A-3;A-4;A-5;K-1;K-2;K-4;K-5;A-8a;A-8b;A-8c.

Ochrona cieplna

- w §cianach zewnetrznych styropian -12cm
- w posadzkach styropian - 6cm
- W stropie wentylowanym wetna - 16cm

Wspotczynniki U wynosza:

Sciany zewnetrzne -U =0,274 W/m? < 0,84 = U max
Stropodachu - U = 0,30 W/m? < 0,49 = U max
Posadzki -U=0,50 W/m?< 0,63 = U max

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr A-1;A-2;A-3;A-4;A-5;K-1;K-2;K-4;K-5;A-8a;A-8b;A-8c.

Roboty ziemne niwelacyjne terenu

W ramach rob6t ziemnych nalezy wykonac:

- Korytowanie pod drogi — mechaniczne, spycharkami w gruncie kat. -1V

- Roboty rgczne z przerzutem gruntu lub przewozem taczkami na odlegltos¢ srednio 10m
wokoto budynku stacji wodociggowej — plantowanie nadmiaru gruntu z wykopow i
korytowanie pod drogi.

- Po niwelacji teren stacji wodociggowej obsia¢ trawa.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr U-1;A-9;K-3 kosztorys ofertowy: branza budowlana
pkt.12 poz. 93+95.
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Drogi wewnetrzne, place, chodniki

Zaprojektowano drogi o nawierzchni utwardzonej typy ,,POLBRUK” gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa i podsypce odsaczajacej z piasku. Droga w korycie z kraw¢znikow
betonowych. Spadek poprzeczny drogi — 2%.

Pod krawe¢znikiem tawa betonowa z oporem. W zalaczniku przekroje poprzeczne
konstrukcji nawierzchni drogi.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr U-1;A-9, kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt. 12
poz. 98+103.

Ogrodzenie terenu

Zaprojektowano ogrodzenie typowe z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach stalowych
z rur obsadzonych w cokole betonowym. Wysokos¢ siatki h=1,5m, wysokos¢ ogrodzenia
h=1,7m. Brama otwierana szerokos$ci 1=3,6m, furtka rozwierana szerokosci 1=1,0m. Brama i
furtka z ksztattownikéw stalowych o skrzydtach wypetnionych siatka. Brama i furtka otwierane
do wewnatrz posesji.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr U-1, kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt. 12
poz.104-+106.

Fundamenty pod zbiorniki retencyjne

Fundamenty pod zbiorniki zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 grubosci 40 cm,
zbrojone stalg @ 12 mm 34 GS wg rysunkow roboczych. Pod ptyta zelbetowa ,,chudy” beton
B7,5 grubosci 100 cm na podsypce piaskowe;.

Srednica fundamentu @ 466 cm.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr U-1;K-3, kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt.14
poz. 120+121 oraz pkt.15 poz. 122+125.

Zbiorniki wyréwnawcze (retencyjne)

Zaprojektowano dwa zbiorniki wyréwnawcze (retencyjne) wody pitnej o objetosci V=75,0 m® kazdy,
stalowe, cylindryczne, pionowe o $rednicy Dn=4500 mm i H=5800 mm z termoizolacja.

Dokumentacja: branza budowlana: rys. nr U-1;K-3, kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt. 16
poz.128.

Agregat pradowy

Zaprojektowano agregat pragdowy typ A060; 60/48 KVA automatyczny z uktadem SZR bez obudowy
(otwarty).
Kosztorys ofertowy: branza budowlana pkt. 17 poz.129.

7. Technologia stacji wodociagowej

Stacja wodociggowa pracowac bedzie w uktadzie dwustopniowego pompowania wody.

Woda surowa z istniejacych studni wierconych pobierana b¢dzie pompami glebinowymi i
ttoczona do aeratora ARC-1 g 800 mm, w ktorym nastgpowaé bedzie napowietrzanie wody
powietrzem dostarczanym przez sprezarke. Woda w pelni napowietrzona z aeratora zostanie
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skierowana do filtracji jednostopniowej na filtrach pospiesznych cisnieniowych wypelionych
ztozem zwirowo-katalitycznym.

Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwoch zbiornikow retencyjnych, a nastgpnie
ttoczona do sieci wodociagowej przez przepompownie 11°.

Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu
sodu do wody ptynacej do sieci wodociggowe;.

Wydajnos$¢ urzadzen uzdatniajacych: Q=35 m3/h.

Wody pochodzace z ptukania filtrow, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w
projektowanym odstojniku poptuczyn, b¢dg odprowadzane do rowu melioracyjnego.

7.1. Ujecie wody — pompownia | stopnia

Ujecie wody stanowig dwie istniejace studnie glebinowe nr 1 i nr 2. Studnie zostang
zmodernizowane poprzez wymiang istniejacych pomp glgbinowych na nowe typ
GC2.02/5,5kW, rurociggéw i uzbrojenia. Demontaz istniejacych pomp glebinowych oraz
montaz nowych pomp dokona¢ wg projektu budowlanego. Obudowy studni z kregow
betonowych zbrojonych g 1500 mm.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr U-1;9
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna.

7.2. Napowietrzanie wody

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywac si¢ bgdzie w zestawie aeracji
ARC-1 2800 H=2498, V=0,9m*/, w ktorym odbywac si¢ bedzie mieszanie wody z powietrzem
podawanym pod ci$nieniem spre¢zarka WAN-D o wydajnosci 15m*h.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr 2 i 3
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 1 poz. 1 14.

7.3. Przepompownia 11°

Do utrzymania cis$nienia wody w sieci wodociggowej zaprojektowano zestaw pompowo-
hydroforowy typ ZH-ICL/MP4.32.30/5,5 kW+IM80-65/250/5,5 kW o wydajnosci Q=90,0m*h
i H=45 m H,0.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr 2 i 3
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 1 poz. 3.

7.4. Filtracja

Zadaniem nowej stacji wodociggowej bedzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych
z obowigzujagcym obecnie prawem oraz postgpem technicznym. Poniewaz woda podlegac
bedzie procesowi uzdatniania w zakresie usuni¢cia podstawowych zwigzkow zZelaza 1 manganu
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oraz amoniaku, przyjeto proces jej uzdatniania na filtrach ci$nieniowych z predkoscia filtracji
ponizej 15m/h. Metoda ta gwarantuje skuteczne usuni¢cie ponadnormatywnych parametrow
zelaza, manganu i amoniaku na zlozu warstwowym piaskowo-kwarcowym, o wysokoS$ci
warstwy 1,0m, po wstepnym jej napowietrzeniu. Filtracja rowniez zapewni pelne
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznymi, poniewaz w catym cyklu
przeplyw wody bedzie zamkniety, a wszelkie procesy wiacznie z ptukaniem filtréw odbywac
si¢ beda w sposob zamkniety.

Do uzdatniania wody przyjeto 2 szt. rownolegle pracujacych filtrow o S$rednicy @
1400mm jako odzelaziacze i odmanganiacze.

Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ zastosowane ztoze filtracyjne, ktore w znaczacy
sposob bedzie redukowato ponadnormatywne zwigzki manganu i amoniaku. Z zasypania ztoza
filtracyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot 1 okresli¢ ilo§¢ zboza.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr 2,3
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 1 poz. 2 i poz. 36+37.

7.5. Plukanie filtrow

Plukanie zt6z filtrow odbywaé si¢ bedzie powietrzem i woda po okreslonym uptywie
czasu. Wody z plukania filtréw odprowadzane beda do projektowanego odstojnika poptuczyn o
pojemnosci czynnej 15,70m*. Osad z osadnika bedzie usuwany raz do roku za pomoca wozu
asenizacyjnego i wywieziony na wysypisko $mieci. Wody nadosadowe z odstojnika poptuczyn
odprowadzane beda projektowanym kanatem do rowu melioracyjnego. Plukanie wykonywane
bedzie powietrzem i woda kazdego filtra oddzielnie:

- wzruszenie ztoza filtracyjnego powietrzem przez dmuchawe powietrza DR100T-05/4,0kW,
- ptukanie woda czysta, tloczong przez pompe ptuczng z zestawu pompowego,

- utozenie zloza woda surowa,

- spust pierwszego filtra do kanalizacji,

- powr6t do normalnej pracy (filtracji).

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr 2,3,4,6 i 7.
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 1 poz. 5.

7.6. Dezynfekcja wody

Dla projektowanej stacji zaprojektowana zostata metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie
podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany w odrgbnym pomieszczeniu
chlorator, nie gorszy niz C-52 lub DE. Metodg¢ te przyj¢to ze wzgledu na dostepnos¢ urzadzen i
srodka chemicznego, jej skuteczno$¢ oraz ze wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢ stale
poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bedzie dopiero na polecenie inspektora
sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikoéw bakteriologicznych wody uzdatnione;.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr 2,3 1 4
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 1 poz. 34.



24

7.7. Technologia wykonania i wbudowania urzadzen i rurociagow technologicznych

Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologia montazu i wykonawstwa
blokéw technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

W celu zachowania uzyskania wysokich parametrow projektowanego obiektu zastosowano
wykonawstwo oparte na montazu rurociggow z rur i ksztattek PVC-U oraz armatury PVC-U
@ 225+-63mm na cisnienie PN1,25MPa,

Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i bloki technologiczne) w
wykonawstwie technologii stacji wodociggowej musza by¢ poprzedzone obliczeniami i
rysunkami technicznymi, Powyzsze zmiany muszg by¢ dotagczone do oferty.

W  przypadku zamiaru wbudowania innych réwnowaznych urzadzen i blokow
technologicznych (innych producentdw) niz wymienione w dokumentacji technicznej
oferent zalaczy zestawienie z wykazem urzadzen zamiennych (poda¢ typ i producenta) oraz
dla wszystkich zamienionych elementow zataczy wymagane Prawem Budowlanym atesty,
karty katalogowe oraz DTR.

W wykazie sprzetu nalezy wykaza¢ dysponowanie odpowiednimi urzadzeniami lub wskaza¢
podwykonawce dysponujacym takim sprzgtem,

Uzdatnianie powinno odbywac¢ si¢ poprzez napowietrzanie wody w centralnym zestawie
aeracji, a nastgpnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Gléwnym elementem zestawu aeracji jest aerator ci$nieniowy @ 800mm H=2458mm, a
zestawu filtracyjnego ci$nieniowy filtr pospieszny @ 1400mm H=2813mm,

Uktad rurociggdéw i armatury powinien zapewni¢ prawidtowos¢ przebiegu poszczegdlnych
procesoéw technologicznych uzdatnia wody obejmujacych:

aeracj¢ 1 proces filtracji w trybie uzdatniania,

odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces
wzruszania ztoza powietrzem,

wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem,

ptukanie ztoza filtracyjnego woda,

stabilizacje zloza ze spustem pierwszego filtratu,

powrdt do procesu filtracji w trybie uzdatniania.

Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna odbywaé si¢ w systemie powietrznym i
wodnym. Ztoze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinno by¢ wzruszane
powietrzem za posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz ptukane woda.
Zestawy filtracyjne nalezy ptuka¢ woda uzdatniona,

Kazdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany z PVC-U
dobrany stosowanie do projektowanej wydajnosci i cisnienia powietrza.

7.8. Instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PCV-U Dz 15-20, stosujac standardowe

wyposazenie jak: zawory, elementy bialego montazu i podgrzewacz wody. Do kanalizacji
wewngetrznej stosowac rury PCV lub PP/HT DN 110-160.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr 2,3,41 5,
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 1 poz. 28+33 oraz pkt.2 poz. 46+61
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7.9. Wentylacja

Zastosowano wentylacje grawitacyjng 1 mechaniczng. Nawiew nawietrznikami
podokiennymi o wym. 24x16cm, z wywietrznikami dachowymi typ A D=200 szt.4. Wywiew
mechaniczny wentylatorem WD-16 Q=450m>h oraz wywietrzniki dachowe WD-16 szt.4.

7.10. Kanalizacja $Sciekow chemicznych i sanitarnych

Kanalizacje jw. zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 110-160 w wykopie
skarpowym na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Neutralizator podchlorynu sodu stanowi¢ bedzie studnia z kregdéw zelbetowych @ 1500
H=2,5m posadowiona na ptycie betonowej z bet. B-10, ktora przykryta bedzie ptyta
PP1740/600 z wlazem typ B 1 wywiewka zeliwng lub PVC @ 100.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornikéw Zelbetowych @ 1500 mm; H=2,5 m
przewodem PCW 160mm..

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr U-1;4;5,
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 4 poz. 86+91 oraz 77+78.

7.11. Kanalizacja wod poplucznych i odstojnik popluczyn

Kanalizacj¢ jw. zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 160-110 w wykopie
skarpowym na podsypce piaskowej gr. 10cm ze studniami rewizyjnymi @ 1000-1200 i
2400mm.

Odstojnik poptuczyn stanowi¢ bedzie czterokomorowa studnia z kregow zelbetowych
22000 H=3,0m posadowiona na ptycie betonowej z bet. B-10 gr. 20cm. Komory beda
przykryte ptytami PP230/16/60 z wtazami typu ,,WALCZ” 1 wywiewkami zeliwnymi lub PVC
@ 100.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr U-1;6,
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 3 poz. 62+76.

7.12. Przewody wody czystej ze studni do stacji i ze stacji do istniejacej sieci oraz do
zbiornikow retencyjnych

Przewody wody czystej zaprojektowano z rur PEHD @225+110mm na ci$nienie PN
1,0MPa w wykopie skarpowym o $ér. gi. 1,8m.

Zaprojektowano zasuwy typ ,,E” o $rednicy @110 szt.6. Rury PEHD taczy¢ na ksztattki
elektrooporowe lub zgrzewa¢ doczotowo.

Dokumentacja: branza sanitarna: rys. nr U-1,7
Kosztorys ofertowy: branza sanitarna pkt. 4 poz. 77+86.
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8. Roboty elektryczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi stacji
wodociggowej we wsi Kowalewo; gm. Wisniewo.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie:

- budowy linii kablowych zasilajacych - kpl,
- budowy linii kablowych sterowniczych - kpl
- budowy instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z osprzgtem - Kpl,
- montaz rozdzielnicy wnetrzowej nn 0,4kV - 1szt.,
- budowa instalacji odgromowej - 1kpl.

8.1. Linie kablowe i sterownicze

W sktad linii kablowych wchodza:
— Linia kablowa YKY 5x16mm? dt. 10m,
— Linia kablowa YAKY 4x16mm? dt. 10m,
— Linie kablowe YKSY 5(7)x1,5mm? o dlugoci 160m,

— Linia kablowa YKY 5x4 mm? dt. 40 m

Dokumentacja: branza elektryczna: rys. nr 1E,2E,3E i 4E,
Kosztorys ofertowy: branza elektryczna pkt. 8 poz. 94+114.

8.2. Rozdzielnica wnetrzowa

Rozdzielnica wnetrzowa w  wykonaniu nasciennym przeznaczona do zasilania
odbiornikow zamontowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku. Rozdzielnica sktada si¢ z
dwoch czlonéw — zasilajgcego i1 technologicznego zbudowana na nn 0,4kV. Obudowa
rozdzielni wykonana ze stali nierdzewnej np. typu HIMEL o wymiarach 600x400x250mm.

Dokumentacja: branza elektryczna: rys. nr 2E,
Kosztorys ofertowy: branza elektryczna pkt. 1 poz. 1+22.

8.3. Instalacje elektryczne

W budynku stacji wodociggowej zastosowano przewody kabelkowe typy YDY i YDYp
ulozone w korytkach stalowych o przekrojach dostosowanych do wielkosci obcigzania
odbiornikow. Puszki rozgatezne 1 pod osprzet sg rowniez w wykonaniu natynkowym. Osprzet



27

instalacyjny zastosowano szczelny o |IP-54. Pomieszczenia o$wietlane sa oprawami
swietlowkowymi typu OPK-236 i OPK-136 — pomieszczenia technologiczne i komunikacyjne,
oraz oprawami zarowymi SOPS-60 — pomieszczenia toalety i wejscia do budynku.

Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi f-my Tehnoterm,
montowane na $cianie ok. 30-40cm od posadzki, podtagczone za pomoca gniazd wtyczkowych.

Na zewnatrz budynku na tynku zamontowano gniazdo 3x63 A do podlaczenia agregatu
pradotworczego.

Do ochrony przed porazeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom
wyrownawczy wykonany bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm, do ktérej nalezy podigczyc
metalowe obudowy urzadzen technologicznych.

Na zewnatrz stacji wykonano uziom pionowy z pretow pomiedziowanych GALMAR i
bednarki oc. 25x4mm podigczony do rozdzielnicy — szyna PEN.

Dokumentacja: branza elektryczna: rys. nr 2E,3E i 4E,
Kosztorys ofertowy: branza elektryczna pkt. 2 poz. 23+38 ; pkt.3 poz. 39+50; pkt.4 poz. 51+58
oraz pkt.5 poz. 57+63.

8.4. Instalacja odgromowa

Dla ochrony budynku i urzgdzen w nim zamontowanych od wytadowan atmosferycznych
zastosowano instalacje odgromowa jako napr¢zng z drutu ocynkowanego @ 6mm. W narozach
budynku wykonane beda zwody odprowadzajagce z drutu oc. @ 6mm do zaciskéw
uziemiajacych. Instalacje poditaczono do uziemienia otokowego wyk. wokét budynku w
odleglosci min. 1m, ktérego wypadkowa warto§¢ wynosi R < 10Q.

Dokumentacja: branza elektryczna: rys. nr 4E,
Kosztorys ofertowy: branza elektryczna pkt.6 poz. 64+78.

8.5. Materialy

Materiaty do wykonania w/w robdt zwigzanych z instalacjami elektrycznymi stosowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, opisami technicznymi, i rysunkami. Dostawa materiatow
przeznaczonych do rob6t montazowych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i1 skladowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych  wplywow
atmosferycznych, atmosferycznych w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpltywami $rodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosSci, np.: kable, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
wewnetrznego odbioru technicznego (w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy
odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy.



28

8.6. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonaniu robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robdt. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonane recznie.

Roboty montazowe prowadzone beda przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:
— spawarka elektryczna transformatorowa,

— elektronarzedzia.

8.7. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, wytworcoOw w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢, aparature 1 urzgdzenia ostroznie zatadowywac i1 zdejmowac, nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu konce wszystkich
rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zwilgoceniem 1 innymi wplywami
srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
— samochod dostawczy do 0,9 Mg
— samochod skrzyniowy do 5 Mg

8.8. Wykonanie robét

8.8.1. Polaczenia elektryczne przewodéw

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i1 wygtadzone.

Powierzchnie zestykow nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob
okreslony w projekcie technicznym.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.
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8.8.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow Srubowych;
oczkowe dla przewoddéw podigczanych pod srube lub wkret,
— sprasowane konce zyl przystosowane do podlaczania pod $rube z koncéwka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa
do lutowania.

Zyly wielodrutowe moga mieé zakonczenia: proste lub oczkowe.

8.8.3. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich
identyfikacje¢ i tatwy dostep odgatezienia od szyn gtownych i podiaczenie szyn do aparatow nie
powinny powodowa¢ niedopuszczalnych naciggéw 1 naprezen. Dla podigczenia szyn 1 kabli
nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z lbem sze$ciokatnym.
Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

8.8.4. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i
uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

8.8.5. Ukladanie kabli w ziemi

Kable zasilajace nalezy uktada¢ na glgbokosci 70cm, a sterownicze na gt. 0,5m, na 10cm
podsypce z piasku. Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypac
warstwa piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Tak
przysypany kabel nalezy przykry¢ na catej dtugosci trasy folia w kolorze niebieskim o grubosci
minimalnej 0,5mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20cm. Kabel powinien by¢
uktadany w rowie linia falista, aby dlugos¢ kabla byta wigksza od dtugosci wykopu o 1 do 3%.
Ponadto nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapasow kabla po okoto 1m przy wejsciach do ztacz
kablowych, szaf zasilajgcych i urzadzen technologicznych w obiektach kubaturowych.

Zgodnie z normg PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegto$ci w rowie
pomigdzy uktadanymi kablami: zasilajgcymi i sterowniczymi.

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi nalezy stosowaé rury
ostonowe z tworzyw sztucznych AROT, a kable powinny by¢ uktadane nad rurociggami.

W migjscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi stosowaé rury ostonowe na gt.
Im. Dhugos$¢ ochrony kabla w takich przypadkach musi si¢ rowna¢ dlugosci skrzyzowania z
dodaniem, co najmniej 50cm z kazdej strony (dla drogi wraz z krawgznikami). Po
wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyzowan kabli
migdzy sobg nalezy przestrzegaé zasady, ze linia o wyzszym napigciu jest utozona glebiej niz
linia o nizszym napigciu. Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Na catej
dhugosci kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowe;.
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8.8.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow 1 probnym
uruchomieniem poszczegodlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

8.9 Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami,
— poprawnego montazu,
— kompletnos$ci wyposazenia,
— poprawnosci oznaczenia,
— braku widocznych uszkodzen,
— nalezytego stanu instalacji,
— skutecznosci ochrony od porazen,
— wlasciwej opornosci uziemien.

8.9.1. Kontrola jakosci materialéw

Urzadzenia, szafy zasilajaco-sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

8.9.2. Kontrola i badania w trakcie robot

— sprawdzenie i badanie przewodow i kabli pomiarowych po utozZeniu,
— wykonania i montaz konstrukcji pod rozdzielnice,

— zgodnos¢ wykonania i montazu potaczen,

— prawidtowosci montazu aparatury,

— sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej,

— sprawdzenie i badanie instalacji odgromowe;.

— badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,

— zachowania cigglosci zyt roboczych

— pomiary rezystancji uziomow,

— skutecznos$¢ ochrony od porazen,

— sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 i 3-fazowych nn,
— sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji,

— badanie linii sterowniczych.
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9. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny rozbudowanej stacji
wodociagowej

OKkreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne stacji
wodociggowej w miejscowosci Kowalewo.

Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 1.08.1975r. w sprawie rozruchu
inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zatacznik nr 2).

Cel i ogolne zasady prowadzenia rozruchu

Rozruch stacji wodociggowej jest jednoczes$nie ostatnim etapem jej budowy 1 poczatkiem
eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastgpujagcymi pracami przygotowawczymi:
powolaniem grupy rozruchowej, zakonczenie robdt budowlano-montazowych, sprawdzenie
zgodno$ci wykonania obiektow 1 urzadzen z projektem 1 jego pdzZniejszej aktualizacji,
sprawdzenie gotowos$ci urzadzen do uruchomienia, usuni¢cie stwierdzonych usterek 1
ostatecznie przygotowanie urzadzen do rozruchu, sprawdzenie warunkow BHP, jakie powinny
spetnia¢ obiekty 1 urzadzenia, dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych.

Celem rozruchu jest rozpoczecie eksploatacji zmodernizowanej stacji wodociggowej, w
ktéorym obiekty, urzadzenia i wyposazenie bedzie sprawdzone i1 przetestowane podczas
rozruchu.

Celem rozruchu jest:

— sprawdzenie dziatania wybudowanych urzadzen,

— ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy stacji wodociggowej,
zapewniajacych osiggnigcie wymaganego stopnia uzdatniania wody,

— osiggniecie zaktadanych wydajnosci pompowni I i II oraz parametrow jakosciowych
produkowanej wody.

Wykaz wezlow rozruchowych

Proponuje si¢ podziat stacji wodociaggowej na 3 wezly technologiczne, podlegajace
oddzielnemu uruchomieniu, ktéore muszg ze sobg wspotpracowaé. Kazdy z weztow obejmuje
okreslone obiekty, urzadzenia 1 instalacje technologiczne, podlegajace rozruchowi i
wspotpracuja ze soba.

Wezet 1 — pompownia 1 stopnia.

Wezet 2 — napowietrzanie i filtrowanie wody.

Wezetl 3 — system plukania filtroéw oraz zestaw pompowo-hydroforowy.

Wezet 4 — zbiorniki retencyjne i odprowadzenie wod poptucznych z pompownia.

Sklad grupy rozruchowej

Proponuje si¢ powolanie grupy rozruchowej w nastepujgcym sktadzie: kierownik grupy
rozruchowej oraz 3 do 5 osob, w tym:
— elektryk, automatyk
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— mechanik
— konserwator

Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo
wydelegowane do wspolpracy osoby reprezentujgce Projektanta. Pozadane jest, aby obsluga
eksploatacyjna stacji wodociggowej odegrala istotng role przy przeprowadzaniu rozruchu.
Pracownicy ci powinni stanowi¢ uzupetienie lub wchodzi¢ do grupy rozruchowej. Grupa
rozruchowa powotuje Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego z Inzynierem.

Czasokres trwania rozruchu

Zaktada sie, ze czas rozruchu wynosi¢ bedzie okoto 10dni.

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci 1
sprawnosci stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikow wody uzdatnione;.

Analizy wody proponuje si¢ zleci¢ do laboratorium posiadajacego Akredytacje.

Warunkiem zakonczenia rozruchu jest uzyskanie jako$ci wody o nastgpujacych
parametrach w odptywie do sieci wodociggowe;:

— mgtnos¢ ponizej 1,0 mg SiO, / dm?
— zelazo ogdlne ponizej 0,2 mg Fe / dm®

— mangan ponizej 0,05 mg Mn / dm®
— amoniak ponizej 0,5 mg NH, / dm?

W przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych
parametrow technicznych rozruch nalezy kontynuowa¢ na koszt Wykonawcy do czasu
uzyskania dobrych wynikow wody dostarczonej do sieci wodociggowe;.

Uwagal!
Do urzadzen technologicznych 1 materiatow wykazanych w projektach, §lepych kosztorysach,
dla ktorych wskazany jest producent lub dystrybutor mozna stosowac¢ urzadzenia rownowazne,
uzgodnione z inwestorem. Przez urzadzenia rownowazne nalezy rozumiec:

— spetniajgce parametry projektowe 1 jakosciowe,

— nie zwiekszajace kosztéw inwestycji,

— pozwalajace uzyskaé zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.



