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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu, uzyskaniu wymaga-
nych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn. 
„Rozbudowa drogi gminnej Nr G231008W Kowalewo - Kosiny Bartosowe” 
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 5-70, 5-71/9,           
5-71/11, 5-74, 5-135, w obrębie nr 0005 Kosiny Bartosowe, 8-130, 8-181/1, 8-209, 8-210,    
8-130, 8-696, 8-697, 8-698, 8-699, 8-700, 8-704/5, 8-705, 8-706/12, 8-708, 739/4 obręb Ko-
walewo, jednostka ewidencyjna 141310_2 Wiśniewo, gmina Wiśniewo, powiat mławski, wo-
jewództwo mazowieckie. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, nie-
zbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiające-
go decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji inwestycji opracowuje i wydaje Zamawiający. Zamawiają-
cy pokryje koszty podziałów geodezyjnych działek przewidzianych pod rozbudowę drogi 
oraz pokryje koszty ich wykupu. Wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz działek i za-
kres ich podziału.  
 
b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z poźn. zm.) Wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów technicz-
no-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. Z 
analizy przygotowywanych materiałów wynika że nie wystąpi konieczność występowania o 
taką decyzję.  

c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 
o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będący-
mi robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :  
- Nadzór autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.  
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  
 
Rozbudowa tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumen-
tacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego . W zakres rozbudowy drogi wcho-
dzi:  
- przygotowanie terenu pod budowę, w tym karczowanie krzaków i młodych drzew na po-  
  wierzchni 0,019 ha,  
- wykonanie robot ziemnych polegających na wykonaniu koryta ziemnego pod poszerzenie   
  konstrukcji jezdni  oraz oczyszczenie rowów drogowych,  
- budowa przepustów pod zjazdami, 
- budowa poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz budowa całkowicie no- 
  wej konstrukcji jezdni,  
- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, 
- wykonanie nawierzchni zjazdów,   
- wykonanie poboczy, 
- wykonanie oznakowania pionowego,  
- wykonanie robót odwadniających poprzez odnowienie rowów.  
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Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantów przez cały czas trwania inwesty-
cji poprzez: 
- udział projektantów w naradach roboczych, 
- wpisy do dziennika budowy, 
- weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót bu-
dowlanych 
Inwestycja jest położona w centralnej części Gminy Wiśniewo, w odległości 5 km na połu-
dniowy zachód od siedziby gminy.  Przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na za-
łączniku graficznym – planie zagospodarowania. Projektowana droga od km 1+230,00 do km 
3+061,00 stanowi część układu komunikacyjnego obsługującego gminę Wiśniewo i powiat 
mławski. Jest drogą klasy D (dojazdową) o numerze ewidencyjnym G231008W. Zapewnia 
obsługę komunikacyjną przyległej pojedynczej zabudowy, fermy drobiu oraz stanowi dojazd 
do pól, obszarów leśnych i zakładu przerobu odpadów. Droga Kowalewo – Kosiny Bartosowe 
posiada przekrój szlakowy na całym odcinku projektowanym i nawierzchnię z destruktu asfal-
towego szerokości 3,50 m, pochodzącego z frezowania jezdni drogi nr 7, przykrytą warstwą 
powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na odcinku od km 2+877,00 do 
km 3+061,00 oraz nawierzchnię z kruszywa naturalnego na odcinku od km 1+230,00 do km 
2+871,00. Grubość warstwy destruktu 6-7 cm. Destrukt został ułożony przed kilkunastu laty 
na podbudowie z kruszywa naturalnego. Szerokość pasa drogowego od 6,00 do 12,00 m. 
Obecnie nawierzchnia bitumiczna nosi ślady intensywnych uszkodzeń w postaci wybojów i 
wykruszeń, spękań siatkowych, odkształceń podłużnych i poprzecznych wynikających z du-
żego ruchu po tej drodze pojazdów rolniczych i samochodów ciężarowych.  
 Od kilku lat zauważalny jest znaczny wzrost ruchu samochodów i pojazdów rolniczych na tej 
drodze. Wzmożony ruch samochodów jest spowodowany dojazdem do istniejących upraw 
rolnych i leśnych. Obecny stan techniczny nawierzchni oraz cechy geometryczne drogi stwa-
rzają duże zagrożenie bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Wzmożony ruch ciężkich po-
jazdów jest przyczyną powstałych uszkodzeń i deformacji także nawierzchni gruntowej.  
W wyniku analizy i konsultacji z zarządcą drogi ustalono: 
- na obszarze przez który przebiega droga zostanie  utrzymany ruch dwukierunkowy,   
- na całym odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano wszystkie elementy o  wymiarach  
odpowiadających wymaganiom określonym w rozporządzeniu. Rozmieszczenie tych elemen-
tów  bezkolizyjnie dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu i usytuowania 
urządzeń infrastruktury technicznej.    
- odwodnienie drogi zapewniono poprzez zaprojektowanie odtworzenia rowów drogowych i  
  wykonanie przepustów pod zjazdami,  
- rozwiązanie wysokościowe dostosowano do istniejącego zagospodarowania.  
- nie zachodzi potrzeba wydzielenia terenów zieleni.     
- projektowane rozwiązanie nie zmienia istniejących uwarunkowań geotechnicznych i hydro-
geologicznych. Nie występują  tu tereny zalewowe .    
- rozbudowa drogi pozostaje bez wpływu na uwarunkowania ochrony środowiska. Nie wystą-
pi zjawisko nadmiernego hałasu, z uwagi na obecne i prognozowane natężenie ruchu.   
Podstawowe parametry techniczne drogi: 
- klasa drogi        - D 
- nośność podłoża      - G1 
- głębokość przemarzania      - 1,00 m (II strefa) 
- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego  - KR 1  
- nośność nawierzchni      - 115 kN 
- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni   - 2 % 
- spadek poboczy       - 6 % 
- szerokość jedni        - 4,50 m (na mijance 5,00 m) 
- szerokość pobocza z kruszywa     - min. 1,25 m 
- nachylenie skarp      - 1 : 1,5 
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Planuje się wykonanie; 
- oczyszczenie istniejących rowów – 1831,0 mb, 
- budowa przepustów Ø400 mm pod zjazdami wraz  ze ściankami czołowymi – 165,0 mb 
- nawierzchni z betonu asfaltowego – 8295,50 m2, 
- podbudowa z kruszywa łamanego grub. 10 cm – 13183,20 m2, 
- podbudowa z kruszywa naturalnego  grub. 15 cm – 3204,70 m2, 
- warstwa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm – 3589,30 m2, 
- nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego grub. 9 cm – 4577,50 m2, 
- podbudowa na zjazdach z kruszywa łamanego grub. 15 cm – 1033,00 m2,  
- znaki drogowe – 9 szt. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 
ZRID. Inwestor – Wójt Gminy Wiśniewo jest w posiadaniu poniższych materiałów niezbęd-
nych do wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
- aktualne mapy do celów projektowych we skali 1:1000 w dwg i w wersji papierowej 
- wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000  
- wstępny przekrój podłużny w skali 1:100/1000   
- wstępne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50. 
- wstępny plan stałej organizacji ruchu w skali 1:1000 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wy-
konania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z dnia 
07.07.2020 z późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , 
obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.  
Planowane zamierzenie gospodarcze zostało podzielone na elementy: 
1.1.1. Opracowanie dokumentacji: 
•  wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 
• wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, 
• wykonanie projektu technicznego branży drogowej, 
• wykonanie operatu wodoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego , 
• uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego, 
• uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii, 
• przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz  złożenie 
wniosku o wydanie tego pozwolenia. 
1.1.2 Roboty przygotowawcze 
a) przygotowanie zaplecza placu budowy, 
b) wykonanie robót rozbiórkowych, 
c) usunięcie ewentualnych kolizji, 
1.1.3. Roboty ogólnobudowlane 
a) roboty ziemne, 
b) roboty związane z ułożeniem poszczególnych warstw drogi (ścieralna, wiążąca, 
podbudowy drogi), 
c) odtworzenie rowów drogowych 
d)  wykonanie przepustów pod zjazdami na rowach  
e) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowania pionowe), 
f) roboty wykończeniowe. 
1.1.4 Próby, badania i pomiary 
1.1.5 Odbiory częściowe 
1.1.6 Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i likwidacji zaplecza placu budowy. 
Wykonawca w ramach projektu jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są 
opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), a także zaproponować 
inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia 
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kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac 
projektowych. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zada-
niem. 
Wykonawca zamówienia winien zapewnić sporządzenie dokumentacji projektowej i wykona-
nie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 
Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje 
rozwiązań, oraz uzyskane warunki rozbudowy od właścicieli lub użytkowników urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, kolidujących z planowanymi robotami sporządzić niezbędną 
dokumentację projektową, oraz uzyska jej uzgodnienie przez Ośrodek Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej. Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania zgłoszenia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji 
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu 
powinien uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opraco-
wania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 
każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytko-
wym jakie mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budow-
lanego nie będą powodowały zwiększenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny 
Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia ilości robót oraz 
uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie Oferty. 
Nadrzędnym celem jest uzyskanie parametrów drogi zapewniającej jej trwałość na okres 20 
lat i bezpieczeństwo użytkowników. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Droga przewidziana do realizacji umożliwi połączenie komunikacyjne z siecią dróg gminnych 
i drogami powiatowymi.  Projektowaną drogę proponuje się urządzić w ten sposób, aby 
umożliwić dwukierunkowy ruch pojazdów. Konstrukcja jezdni ułożona jest na gruntach ro-
dzimych lub na gruntach antropogenicznych budujących nasyp. Droga posiada śladowe rowy 
przydrożne, które wymagają odtworzenia.  Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie 
istniejącej drogi, wobec czego sposób zagospodarowania i użytkowania terenu nie ulegnie 
zmianie.  
Dla prawidłowej rozbudowy drogi jest konieczne karczowanie krzaków i młodych drzew z 
powierzchni 0,019 ha porastających przydrożne rowy oraz pas drogowy. Drzewa kolidują  z 
rozbudową. 
Inwestycja będzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii wy-
stępujących w budownictwie drogowym.  
Reasumując: przedsięwzięcie umożliwi skomunikowanie w/w obszarów z siecią dróg gmin-
nych i powiatowych, co jest szczególnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz płynnego i 
bezpośredniego połączenia obszarów wiejskich. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego 
będą  spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstruk-
cji, odpowiednich warunków użytkowych. Usprawni się połączenie z między miejscowo-
ściami gminnymi Kosiny Kapiczne, Kosiny  Bartosowe, Kowalewo, Wiśniewo. Skróci się 
przejazd z w kierunku wschodnim do drogi krajowej Nr 7. 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma zapewnić poprawę komfortu użytkowników drogi i 
poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu.   
Jednocześnie zastosowane rozwiązania powinny odpowiadać wymogom z Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków 
techniczno – budowlanych  dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 
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1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 
463 ze zm.) projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmu-
je posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie 
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’ 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu ustalono w oparciu o: 
- analizie danych archiwalnych, 
- obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich 
- wykopów sondażowych i analizy makroskopowej podłoża w otoczeniu drogi 
Ustalono, że warunki wodne są dobre. W podłożu projektowanej przebudowy drogi,  poniżej 
holoceńskich gruntów organicznych, występują grunty zaliczone do grupy nośności podłoża 
G1. Podłoże gruntowe to niewysadzinowe piaski różnoziarniste z domieszką ziaren frakcji 
żwirowej lub pojedyńczych otoczaków. Miejscowo występują piaski gliniaste. Są to grunty 
średnio zagęszczone i zagęszczone. Dla potrzeb zaprojektowania konstrukcji nawierzchni 
należy przyjąć grupę nośności podłoża G1. Po drodze będzie mógł odbywać się  ruch autobu-
sów, ruch obsługujący zlokalizowane przy drodze gospodarstwo rolne, hodowlę drobiu, za-
kład przerobu odpadów, zapewniony zostanie dojazd do pól i upraw rolnych, dojazd do dzia-
łek leśnych.  W związku z powyższym przy projektowaniu należy kierować się następującymi 
przesłankami: 
- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu, 
- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego, 
- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do konfiguracji terenu, 
- w możliwie największym stopniu wykorzystanie dostępnych materiałów miejscowych, 
- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejących rozwiązań. 
Po rozbudowie poprawi się przejezdność tej drogi. 
Obecny stan techniczny nawierzchni oraz cechy geometryczne drogi stwarzają duże zagroże-
nie bezpieczeństwa dla ich użytkowników 
 
1.4.1. Natężenie ruchu i konstrukcja nawierzchni jezdni 
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura. 
Droga będzie drogą dwukierunkową. Przyjęto prędkość projektową 40km/h. Przeważa lokal-
ny ruch samochodów ciężarowych, osobowych oraz pojazdów rolniczych. Przyjęto ruch kate-
gorii KR1 i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie 
jak niżej:  
Na odcinku od km 1+230,00 do km 2+871,00 gdzie planuje się konstrukcję dla ruchu lekkie-
go KR 1 przedstawia się jak niżej:  
- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg AC 11 S 50/70 grubości 4 cm 
- projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg AC 16 W 50/70 grubości 5 cm 
- projektowana podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm grubości 10 cm 
- istniejąca  podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku i pospółki) gru- 
  bości 20-25 cm  
- podłoże z gruntu niewysadzinowego 
Projektuje się poszerzenie podbudowy o konstrukcji: 
- projektowana podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm grubości 10 cm 
- projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku i pospólki) gru- 
  bości 15 cm  
- warstwa mrozoochronna z piasku  grub. 15 cm, 
 Na odcinku od km 2+877,00 do km 3+061,00 gdzie planuje się wykorzystanie istniejącej 
konstrukcji jezdni projektuje się konstrukcję poszerzenia podbudowy:  
- podbudowa z betonu asfaltowego z AC16P50/70 grub. 6 cm 
- projektowana podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm grubości 15 cm 
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- warstwa mrozoochronna z piasku  grub. 15 cm, 
- podłoże z gruntu niewysadzinowego 
Konstrukcja nawierzchni na tym odcinku  przedstawia się jak niżej:  
- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg AC 11 S 50/70 grubości 4 cm 
- projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg AC 16 W 50/70 grubości 5 cm 
- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 6 cm  
- istniejąca  podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka żwiru, piasku i pospólki) gru- 
  bości 20-25 cm  
- podłoże z gruntu niewysadzinowego 
Pomiędzy warstwami bitumicznymi projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepisz-
cze zaleca się stosować emulsję asfaltową C 60 B3 ZM. Podłoże pod wykonywaną warstwę 
powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. 
Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność 
skropienia i określony ściśle jego wydatek. Zalecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w 
połączeniu międzywarstwowym - warstwa wiążąca - 0,15-0,2 kg/m2 

Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm po-
bocza na szerokości od min. 1,25 m każde grubości 9 cm i 15 cm. Poboczom należy nadać 
spadki poprzeczne I=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym.  
 
1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w 
systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga:  
- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  
- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz docelowej, 
- wykonanie podziału działek pod rozbudowę drogi 
- uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach ZRiD,  
- wykonania budowy drogi,  
- obsługi geodezyjnej inwestycji,  
- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 
inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji 
na wykonane prace.  
 
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Pu-
blicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyska-
nia uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o pozwole-
niu na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświad-
czenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
1.5.1.1. Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Powinien obejmować wszystkie przewi-
dziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Pro-
jekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach.  
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1.5.1.2. Projekt techniczny  
Projekt techniczny należy opracować dla branży drogowej. Projekt techniczny należy opra-
cować zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
poz. 2454).  (Projekty techniczny należy wykonać w 3 egzemplarzach.  
 
1.5.1.3. Przedmiar robót  
Przedmiary robót należy opracować dla branży drogowej. Powinny zawierać dane wyszcze-
gólnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 
2454). Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 5 km. Przedmiary robót należy 
wykonać w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu 
przedmiary robót w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i doc.  
 
1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy 
Kosztorysy robót należy opracować dla branży drogowej w oparciu o katalogi nakładów rze-
czowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS „Sekocenbud” dla wo-
jewództwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 2 egzemplarzach.  
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej na 
płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.  
 
1.5.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).  Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach.  
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i doc. 
 
1.5.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ  
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informację BIOZ należy opracować w 2 egzempla-
rzach.  
 
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zalece-
niami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Droga musi spełniać wymogi zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1643 z 29 sierpnia 2019 r.). Roboty drogowe powinny być wykonywane w 
optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót re-
żimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod 
nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych wła-
ścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powin-
ny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003r. Nr 47, poz.401.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych 
robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  
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1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  
Przewiduje się usunięcia 3 drzew oraz karczowanie krzaków i młodych drzew na powierzchni 
około 0,075 ha. Istniejące zadrzewienie koliduje z rozbudową drogi Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowa-
nia materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie 
elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.).  
 
1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury  
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie ograniczają inwe-
stycji.   
 
1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne po-
winny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań kon-
strukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.2.  
 
1.5.2.4. Wymagania dotyczące instalacji  
Nie jest wymagana przebudowa istniejącej infrastruktury.    
 
1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i przywrócenie terenu 
przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
1.6.1. Wstęp  
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wyko-
nania i odbioru robót drogowych związanych z rozbudową drogi gminnej  Nr G231008W 
Kowalewko - Kosiny Bartosowe.  
 
1.6.2. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczegól-
nych asortymentów robót drogowych.  
 
1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
 
1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-
mi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt zagospodarowania 
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na 
czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
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robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie nie-
zbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z doku-
mentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowią-
zującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określony-
mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tole-
rancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W 
przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopusz-
czenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetle-
nie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bez-
pieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwar-
tych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgod-
niony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu 
budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
nie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odręb-
nej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nad-
miernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
 
1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-
ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpo-
wiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.  
 
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełnia-
jących odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonaw-
ca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podsta-
wie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zmianami).  
 
1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-
ne do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez In-
spektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
1.6.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry.  
 
1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, apro-
baty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wyko-
nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
1.6.4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewarto-
ściowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyję-
ciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
 
1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwo-
ści i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwe-
storem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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1.6.5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny.  
 
1.6.6. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ru-
chu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicz-
nych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
1.6.7. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytycze-
nie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez In-
spektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materia-
łów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie wy-
stępujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
1.6.8. Kontrola jakości robót  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w 
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami 
umowy,  
- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwier-
dzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  
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-  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
1.6.8.1. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć za-
pewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jako-
ści. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
1.6.9. Dokumenty budowy  
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
- decyzja o pozwoleniu na budowę (na realizację inwestycji drogowej),  
- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny stanowiące załącz-  
   nik do decyzji o pozwoleniu na budowę,  
-  projekt techniczny branży drogowej 
-  plan BIOZ,  
-  dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlane 
   go,  
- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charaktery  
  stycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez   
  uprawnionego geodetę.  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych bu-  
  dowy,  
- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  
- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i   
  Kartograficznej w Mławie i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji  
   ( wg zapisu pozwolenia na budowę),  
- protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bie-
żąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chrono-
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logicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy pro-
tokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szcze-
gólności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
  robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-  
  tecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-  
  czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek  
  towej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   
  wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań   
  z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 
do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decy-
zje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In-
spektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Do dokumentów budowy zalicza się, 
również następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zaw-
sze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
1.6.10. Odbiór robót  
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy  
-  odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  
- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i elektrycznych w odniesie-  
  niu do dokumentacji projektowej i ST,  
- jakość wykonania i dokładność robót,  
 
 
 



 17

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ule-
gających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających kom-
plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.6.10.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdze-
niu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  
- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  
- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w   
  trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,  
- dziennik budowy,  
- protokóły badań i sprawdzeń,  
- rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) bu-  
  dowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podat-  
ku VAT).  
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych li-
cząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na for-
mularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru czę-
ściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
1.6.10.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końco-
wego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w 
punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z re-
alizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w war-
stwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.  
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Dokumenty do odbioru końcowego  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-  
  stała sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  
-  protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częścio-  
   wych,  
-  recepty i ustalenia technologiczne,  
-  dzienniki budowy,  
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących jeśli takie wystąpią oraz proto-  
  koły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowla-  
  nym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały   
   były),  
-  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości   
   ogółem netto,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. Operat odbioru   
  końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić   
  oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją  
  i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny  
  załącznik o składzie:  
- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez  
  pozwolenie na budowę),  
- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-
maganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. Zamawiający wy-
znaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomie-
nia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w 
ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego spo-
rządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy 
w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygoto-
wania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wy-
znaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwier-
dzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wyna-
grodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor mo-
że odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  
 
1.6.10.4. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostatecz-
ny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”.  
 
1.6.10.5. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumenta-
cji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 
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niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez któ-
rych realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  
- organizacji ruchu na czas robót,  
- zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,  
- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
- przygotowania terenu i zaplecza,  
- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.  
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikającymi z odrębnych przepisów:  
 
2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane. Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wyko-
nawcy.  
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
3.1. Przepisy prawne 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 
z dnia 07.07.2020 z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie warunków techniczno – budowlanych  dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 
poz. 1518) 
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
26.11.2019 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z dn. 26 
listopada 2019 r.) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1363),  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 )  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.).  
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 
476 ze zmianami),  
-  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022. poz. 998 ),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze 
zmianami ),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
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geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ((Dz. U. z 2012 r. poz. 463 
z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geode-
zyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 199 ze zmianami 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) 
- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zmianami)  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ze zmianami).  
-  Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z później-
szymi zmianami)  
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013, poz.492 ze 
zmiananmi)  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.) 
-  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 
z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 
-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 
ze zmianami.) 
-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352 ze zmia-
nami) 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 20125 r. poz. 
1774 ze   zm.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 
ze zmianami) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania olanowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze 
zmianami.), 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie zmiany przepisów dotyczących inwesty-
cji opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy. 
Założenia Programu Funkcjonalno - Użytkowego mogą być korygowane z Zamawiającym. 
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Uwaga! 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że podany rodzaj i ilości robót w powyższym 
opisie mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 
 

3.2. Użyte definicje 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub techniczny 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju pojazdów wraz z wszelkimi urzą-
dzeniami technicznymi 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów 
Korona drogi —jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezdnie 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami ro-
wów 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji na-
wierzchni 
Laboratorium — drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu 
Nawierzchnia — warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 
a) Warstwa ścieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio działaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych 
b) Warstwa wiążąca — warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewnia-
jąca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 
c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni 

d) Podbudowa — dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podło-
że. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej 
e) Podbudowa zasadnicza — górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub z dwóch warstw 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą 

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego 
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony — z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powo-
dowanymi przez ruch na drodze 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umiesz-
czania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 
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Podłoże ulepszone — wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulep-
szona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
Przedsięwzięcie Budowlane — kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całko-
wita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia 
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do prze-
pływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, piesze-
go 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 
Rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót) 
Ślepy Kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu 
 
3.3. Normy  
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni po   
    datnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
9. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
10. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
13. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
14. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
15. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
16. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
17.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i     
     badania przy odbiorze 
18. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bro  
      mową. 
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
12. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. 
13. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podło  
      ża nawierzchni podatnych . 
14. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki   
      techniczne wykonania i odbioru robót. 
15. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaźnika filtracji gruntów sypkich   
      na podstawie uziarnienia i porowatości. 
16. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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18. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
19. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie   
      indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
20. PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 2: Oznaczanie   
      czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych 
21. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach   
       asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej 
21. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfalto-  
      wych lepkościomierzem wypływowym. 
22. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji as-  
      faltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
23. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfalto- 
      wych 
24. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepności emulsji bitu  
      micznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem 
25. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
26. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych   
      przez odparowanie 
27. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą 
28. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pięknienia - Metoda   
      Pierścień i Kula 
29. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 
30. PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i as-
falty upłynnione – Kontrola Produkcji Przemysłowej 
31. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu   
      ziarnowego – Metoda przesiewania 
31. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu   
      ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
32. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu zia-  
      ren – Wskaźnik kształtu 
33. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej   
      zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kru- 
       szyw grubych 
33. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie   
      odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
34. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody   
      Oznaczania odporności na rozdrabnianie 
35. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:   
      Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
36. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni-  
      ków atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
37. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni  
      ków atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowa  
      nia 
38. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
39. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie   
      wyciągów przez wymywanie kruszyw 
40. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów sto-  
       sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
41. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
42. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2:   
      Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
43. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47:   
      Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmia- 
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      stowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
44. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11:   
      Oznaczanie filtracji (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badania  
       mi materiałów występujących w niniejszej ST) 
45. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku   
      węgla i alkaliów w cemencie 
46. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
47. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
48. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
49. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –  
50. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie   
      pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT 
51. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrosta  
      tyczną 
52. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
53. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfalt 
      tem 
54. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
55. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
56. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
57. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
58. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
59. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-  
      asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
60. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfalt-  
      towych lepkościomierzem wypływowym 
61. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto  
      wych 
62. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfalto  
      wych 
63. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto  
      sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budow-  
    lanych, w szczególności:  
 
4.1. - wstępna koncepcja projektu zagospodarowania terenu w skali 1:1000    
4.2. - wstępne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50. 
4.3. – wstępny profil podłuży w skali 1:100/1000  
4.4. - wstępny projekt stałej organizacji ruchu w skali 1:1000 
4.5. - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne                                      Opracował 

 
                                                                                                                   Andrzej Dusiński

           


