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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu, uzyskaniu wymaga-
nych prawem decyzji i zezwolen na realizacjg inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.
»Rozbudowa drogi gminnej Nr G231028W Kosiny Kapiczne — Podkrajewo”

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji: 6-12, 6-21, 6-22, 6-
40/1, 6-46, 6-70/4, 6-174 obreb nr 6 Kosiny Kapiczne, 13-187/1, 13-188, 13-189, 13-190, 13-
195, 13-196, 13-198, 13-199, 13-287 obreb nr 13 Wisniewo, 13-731, 13-732, 13-733, 13-734,
13-735, 13-736, 13-737, 13-738, 13-739, 13-740, 13-741 obreb nr 12 Podkrajewo, gmina Wi-
$niewo, powiat mlawski, wojewddztwo mazowieckie.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, nie-
zbgdnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajace-
go decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID). Decyzje o sSrodowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji inwestycji opracowuje i wydaje Zamawiajacy. Zamawiaja-
cy pokryje koszty podzialéw geodezyjnych dziatek przewidzianych pod rozbudowe drogi
oraz pokryje koszty ich wykupu. Wykonawca przekaze zamawiajacemu wykaz i zakres dzia-
tek do podziatu.

b) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn. zm.) Wykonawca
jest zobowiazany uzyska¢ w razie koniecznosci zgodg na odstepstwo od przepiséw technicz-
no-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie. Z
analizy przygotowywanych materialdw wynika ze nie wystapi konieczno$¢ wystgpowania o
taka decyzjg.

c) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonana przez Projektanta wraz ze §wiadczeniami nie bedacy-
mi robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

- Nadzér autorskiego nad opracowana dokumentacja projektowa.

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Rozbudowa tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez zamawiajacego dokumen-

tacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego . W zakres rozbudowy drogi wcho-

dzi:

- przygotowanie terenu pod budowe, w tym mechaniczne karczowanie 3 drzew oraz karczo-

wanie krzakow 1 mtodych drzew na powierzchni 0,075 ha , rozebranie istniejacego przepustu

rurowego,

- mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie robot ziemnych, w tym oczyszczenie rowow drogowych

- budowa nowego przepustu poprzecznego,

- budowa przepustéw pod zjazdami,

- budowa poszerzenia istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz budowa catkowicie no-
wej konstrukcji jezdni,

- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie robdt odwadniajacych poprzez odnowienie rowow.



Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantow przez caly czas trwania inwesty-
cji poprzez:

- udziat projektantow w naradach roboczych,

- wpisy do dziennika budowy,

- weryfikacja dokumentacji powykonawcze;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot bu-
dowlanych
Inwestycja jest polozona w centralnej czg¢$ci Gminy Wisniewo, w odlegtosci 5 km na potu-
dniowy zachodd od siedziby gminy. Teren przylegly do drogi stanowia obszary gruntow rol-
nych, taki, nieuzytki, lasy oraz jedno siedlisko. Przebieg proponowanej trasy drogi przedsta-
wiono na zalaczniku graficznym — planie zagospodarowania. Projektowana droga od km
0+000,00 do km 2+068,50 stanowi cz¢$¢ uktadu komunikacyjnego obstugujacego gming Wi-
$niewo 1 powiat miawski. Jest droga klasy D (dojazdowa) o numerze ewidencyjnym
G231028W. Zapewnia obstuge komunikacyjna przyleglej pojedynczej zabudowy oraz stano-
wi dojazd do pdl 1 obszarow lesnych. Najwazniejsza funkcja tej drogi jest to, ze taczy droge
powiatowa Nr 2331 Podkrajewo — Wisniewo z droga powiatowa nr 2344W Bogurzyn - Kosi-
ny Kapliczne — droga nr 7. Od kilku lat zauwazalny jest znaczny wzrost ruchu samochodow i
pojazdow rolniczych na tej drodze. Wzmozony ruch samochodéw jest spowodowany dojaz-
dem do istniejacych upraw rolnych i leSnych. Obecny stan techniczny nawierzchni oraz cechy
geometryczne drogi stwarzaja duze zagrozenie bezpieczenstwa dla ich uzytkownikow.
Wzmozony ruch cigzkich pojazdow jest przyczyna powstatych uszkodzen i deformacji na-
wierzchni gruntowej. Droga na odcinku od km 0+000 do km 1+014 posiada pas drogowy
szerokosci od 8,0 do 9,0 m a od km 1+014 do km 2+068,50 tylko szerokosci 4,0 m. Ruch
odbywa si¢ czg$ciowo po dziatkach prywatnych.
W wyniku analizy i konsultacji z zarzadca drogi ustalono:
- na obszarze przez ktéry przebiega droga zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy,
- na catym odcinku objg¢tym opracowaniem zaprojektowano wszystkie elementy o wymiarach
odpowiadajacych wymaganiom okres§lonym w rozporzadzeniu. Rozmieszczenie tych elemen-
tow bezkolizyjnie dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu i usytuowania
urzadzen infrastruktury techniczne;.
- odwodnienie drogi zapewniono poprzez zaprojektowanie odtworzenia rowow drogowych i
wykonanie przepustow pod zjazdami,
- rozwiazanie wysoko$ciowe dostosowano do istniejacego zagospodarowania.
- nie zachodzi potrzeba wydzielenia terenéw zieleni.
- projektowane rozwiazanie nie zmienia istniejacych uwarunkowan geotechnicznych i hydro-
geologicznych. Nie wystepuja tu tereny zalewowe .
- rozbudowa drogi pozostaje bez wplywu na uwarunkowania ochrony srodowiska. Nie wysta-
pi zjawisko nadmiernego halasu, z uwagi na obecne 1 prognozowane nat¢zenie ruchu.
Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi -D

- no$nos$¢ podtoza -Gl

- gleboko$¢ przemarzania - 1,00 m (I strefa)

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego -KR 1

- no$no$¢ nawierzchni - 115 kN

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni -2%

- spadek poboczy -6%

- szeroko$¢ jedni - 3,50 m (na mijance 5,00 m)
- szeroko$¢ pobocza z kruszywa -min. 1,25 m

- nachylenie skarp -1:1,5

Planuje si¢ wykonanie;
- oczyszczenie istniejacych rowow — 2010,0 mb,
- zdjecie warstwy ziemi roslinnej z pasa drogowego grub. 20 cm — 1405,0 m?,



- budowa przepustu @600 mm dtugosci 10,0 m,

- budowa przepustow ¥400 mm pod zjazdami wraz ze Sciankami czotowymi — 184,0 mb
- nawierzchni z betonu asfaltowego — 7466,75 m?,

- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15 cm — 13858,95 m?,

- podbudowa z naturalnego grub. 15 cm — 6736,80 m?,

- warstwa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm — 7173,00 m?,

- nawierzchnia poboczy z kruszywa lamanego grub. 9 cm — 5171,25 m?,

- podbudowa na zjazdach z kruszywa famanego grub. 15 cm — 1103,00 m?,

- znaki drogowe — 21 szt.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostana wykonane w oparciu o decyzj¢
ZRID. Inwestor — Wojt Gminy Wisniewo jest w posiadaniu ponizszych materialéw niezbed-
nych do wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowg

- aktualne mapy do celow projektowych we skali 1:1000 w dwg 1 w wersji papierowej

- wstgpna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:1000

- wstepny przekroj podtuzny w skali 1:100/1000

- wstgpne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50.

- wstegpny plan statej organizacji ruchu w skali 1:1000

Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany bedzie do wy-
konania zamodwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z dnia
07.07.2020 z pdzniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ,
obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.
Planowane zamierzenie gospodarcze zostato podzielone na elementy:

1.1.1. Opracowanie dokumentacji:

¢ wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

¢ wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,

¢ wykonanie projektu technicznego branzy drogowej,

¢ wykonanie operatu wodoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ,

« uzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego,

« uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii,

e przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe¢ oraz zlozenie
wniosku o wydanie tego pozwolenia.

1.1.2 Roboty przygotowawcze

a) przygotowanie zaplecza placu budowy,

b) wykonanie rob6t rozbiérkowych,

¢) usunigcie ewentualnych kolizji,

1.1.3. Roboty ogdlnobudowlane

a) roboty ziemne,

b) roboty zwiazane z utozeniem poszczeg6dlnych warstw drogi (Scieralna, wigzaca,
podbudowy drogi),

¢) odtworzenie rowoéw drogowych

d) przebudowa przepustu poprzecznego i wykonanie przepustéw pod zjazdami na rowach

e) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowania pionowe),

f) roboty wykonczeniowe.

1.1.4 Proby, badania i pomiary

1.1.5 Odbiory czgsciowe

1.1.6 Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot i likwidacji zaplecza placu budowy.
Wykonawca w ramach projektu jest zobowiazany uszczegotowi¢ rozwigzania, ktore sa
opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), a takze zaproponowac
inne niz w PFU jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektow. Zamawiajacy zastrzega



sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac
projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zada-
niem.

Wykonawca zamoéwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej 1 wykona-
nie robot budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
Wykonawca zamowienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje
rozwiazan, oraz uzyskane warunki rozbudowy od wtascicieli lub uzytkownikéw urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, kolidujacych z planowanymi robotami sporzadzi¢ niezb¢dna
dokumentacjg projektowa, oraz uzyska jej uzgodnienie przez Osrodek Uzgadniania Doku-
mentacji Projektowej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawa do uzyskania zgtoszenia
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wladzami. Projekt organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ utrzymanie ciagtosci ruchu. Wykonawca jest zobowiazany do opraco-
wania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostgp do terendw przylegltych, a w tym do
kazdej dzialki sasiadujacej z projektowana inwestycja.

Zmiany ilo$ci lub parametrow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytko-
wym jakie moga mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcg Projektu Budow-
lanego nie beda powodowaly zwigkszenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny
Oferty zobowiazany jest wzia¢ pod uwage mozliwo$¢ zwigkszenia ilo$ci robot oraz
uwzgledni¢ ryzyko z tym zwiazane w Cenie Oferty.

Nadrzednym celem jest uzyskanie parametréw drogi zapewniajacej jej trwato$¢ na okres 20
lat 1 bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potaczenie komunikacyjne z siecia drog gminnych
i drogami powiatowymi. Projektowana droge proponuje si¢ urzadzi¢ w ten sposéb, aby
umozliwi¢ dwukierunkowy ruch pojazdoéw. Konstrukcja jezdni ulozona jest na gruntach ro-
dzimych lub na gruntach antropogenicznych budujacych nasyp. Droga posiada §ladowe rowy
przydrozne, ktore wymagaja odtworzenia. Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie
istniejacej drogi, wobec czego sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu nie ulegnie
Zmianie.

Dla prawidlowej rozbudowy drogi jest konieczne usunigcie trzech drzew oraz karczowanie
krzakéw 1 miodych drzew z powierzchni 0,075 ha porastajacych przydrozne rowy oraz pas
drogowy. Drzewa koliduja z rozbudowa.

Inwestycja bedzie zrealizowana przy wykorzystaniu tradycyjnych, typowych technologii wy-
stepujacych w budownictwie drogowym.

Reasumujac: przedsigwzigcie umozliwi skomunikowanie w/w obszaréw z siecig drog gmin-
nych i powiatowych, co jest szczeg6lnie istotne dla aktywizacji gospodarczej oraz ptynnego i
bezposredniego potaczenia obszarow wiejskich. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego
beda spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstruk-
cji, odpowiednich warunkow uzytkowych. Usprawni si¢ polaczenie z migdzy miejscowo-
$ciami gminnymi Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Podkrajewo. Skroci si¢ przejazd z w
kierunku wschodnim do drogi krajowej Nr 7.

Realizacja przedmiotu zamowienia ma zapewni¢ poprawe¢ komfortu uzytkownikéw drogi i
poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu.

Jednocze$nie zastosowane rozwigzania powinny odpowiada¢é wymogom z Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).



1.4.Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz.
463 ze zm.) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmu-
je posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych’

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu ustalono w oparciu o:

- analizie danych archiwalnych,

- obserwacji geodezyjnej zachowania si¢ obiektow sasiednich

- wykopdéw sondazowych i analizy makroskopowej podtoza w otoczeniu drogi

Ustalono, ze warunki wodne sa dobre. W podtozu projektowanej przebudowy drogi, ponizej
holocenskich gruntow organicznych, wystepuja grunty zaliczone do grupy no$nosci podtoza
G1. Podloze gruntowe to niewysadzinowe piaski réznoziarniste z domieszka ziaren frakcji
zwirowej lub pojedynczych otoczakdéw. Miejscowo wystepuja piaski gliniaste. Sa to grunty
Srednio zaggszczone 1 zaggszczone. Dla potrzeb zaprojektowania konstrukcji nawierzchni
nalezy przyja¢ grupg no$nosci podtoza G1. Po drodze bedzie mogt odbywac si¢ ruch autobu-
sow, ruch obslugujacy zlokalizowane przy drodze gospodarstwo rolne, zapewniony zostanie
dojazd do pdl i upraw rolnych, dojazd do dziatek lesnych. W zwiazku z powyzszym przy
projektowaniu nalezy kierowac si¢ nastepujacymi przestankami:

- dostosowanie parametrow do przewidywanego ruchu,

- maksymalne wykorzystanie istniejacego pasa drogowego,

- dostosowanie uksztaltowania drogi w planie i przekroju podtuznym do konfiguracji terenu,

- w mozliwie najwigkszym stopniu wykorzystanie dostgpnych materialdéw miejscowych,

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejacych rozwiazan.

Po rozbudowie poprawi si¢ przejezdnos¢ tej drogi.

Obecny stan techniczny nawierzchni oraz cechy geometryczne drogi stwarzaja duze zagroze-
nie bezpieczenstwa dla ich uzytkownikow

1.4.1. Natezenie ruchu i konstrukcja nawierzchni jezdni

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdow oraz jego struktura.

Droga bedzie droga dwukierunkowa. Przyjeto predkos¢ projektowa 40km/h. Przewaza lokal-

ny ruch samochodow cigzarowych, osobowych oraz pojazdéw rolniczych. Przyjeto ruch kate-

gorii KR1 1 w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje nawierzchni w uktadzie

jak nizej:

Na odcinku od km 0+975,00 do km 1+150,00 gdzie planuje si¢ korekte przebiegu trasy pro-

jektuje sig konstrukcj¢ dla ruchu lekkiego KR 1 przedstawia sig jak nizej:

- projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm

- projektowana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC 16 W 50/70 grubosci 5 cm

- projektowana podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm

- projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka zwiru, piasku i pospolki) gru-
bosci 15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm,

- podtoze z gruntu niewysadzinowego

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+975,00 i od km 1+150,00 do km 2+068,50 gdzie planu-

je si¢ wykorzystanie istniejacej konstrukcji projektuje si¢ konstrukcje¢ poszerzenia podbudo-

wy:

- projektowana podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm

- projektowana podbudowa z kruszywa naturalnego (mieszanka zwiru, piasku i pospolki) gru-
bosci 15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm,

- podtoze z gruntu niewysadzinowego

Konstrukcja nawierzchni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+975,00 i od km 1+150,00 do

km 2+068,50 przedstawia si¢ jak nizej:



- projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm

- projektowana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC 16 W 50/70 grubosci 5 cm

- projektowana podbudowa z kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm

- istniejaca nawierzchnia z kruszywa naturalnego (mieszanka zwiru, piasku i pospdlki) gru-
bosci 20-25 cm

- podtoze z gruntu niewysadzinowego

Pomiedzy warstwami bitumicznymi projektuje si¢ zwiazanie migdzywarstwowe. Jako lepisz-

cze zaleca si¢ stosowa¢ emulsje¢ asfaltowa C 60 B3 ZM. Podloze pod wykonywana warstwg

powinno by¢ skropione w ilo§ci wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Skropienie powinno by¢ wykonane sprz¢tem mechanicznym zapewniajacym roéwnomierno$é

skropienia 1 okreslony $cisle jego wydatek. Zalecana ilos¢ asfaltu (w czystym sktadniku) w

polaczeniu migdzywarstwowym - warstwa wigzaca - 0,15-0,2 kg/m2

Po utozeniu warstwy $cieralnej nalezy uzupehi¢ kruszywem tamanym frakeji 0/31,5 mm po-

bocza na szerokosci od min. 1,25 m kazde grubosci 9 cm. Poboczom nalezy nadaé spadki

poprzeczne [=0,06 na odcinkach o przekroju daszkowym.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow odbedzie sig
zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych. Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w
systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”. Zamawiajacy wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robot oraz docelowe;j,

- wykonanie podziatu dziatek pod rozbudowe¢ drogi

- uzyskanie pozwolenia na budowe w ramach ZRiD,

- wykonania budowy drogi,

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geo-
dezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielil minimum 36 miesigcy gwarancji
na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawcg wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Pu-
blicznych do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyska-
nia uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Dokumentacje przed zlozeniem o wydanie decyzji o pozwole-
niu na budowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca dotaczy do projektu os§wiad-
czenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

1.5.1.1. Projekt zagospodarowania dzialki i projekt architektoniczno-budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu bu-
dowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Powinien obejmowaé wszystkie przewi-
dziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Pro-
jekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny
Projekt techniczny nalezy opracowa¢ dla branzy drogowej. Projekt techniczny nalezy opra-
cowac zgodnie z z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
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w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454). (Projekty techniczny nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robdt nalezy opracowac dla branzy drogowej. Powinny zawiera¢ dane wyszcze-
gblnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454). Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdéw do 5 km. Przedmiary robot nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
przedmiary robot w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF i doc.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowa¢ dla branzy drogowej w oparciu o katalogi naktadow rze-
czowych, korzystajac z bazy $rednich cen czynnikéw produkcji RMS ,,Sekocenbud” dla wo-
jewddztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot w wersji elektronicznej na
ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454). Specyfikacje¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF i doc.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzempla-
rzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zalece-
niami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana. Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1643 z 29 sierpnia 2019 r.). Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w
optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robot re-
zimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu. W obrgbie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod
nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wia-
scicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powin-
ny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003r. Nr 47, poz.401.). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg¢ wykonywanych
robo6t budowlanych i ustala obowiazkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcia 3 drzew oraz karczowanie krzakéw i mtodych drzew na powierzchni
okoto 0,075 ha. Istniejace zadrzewienie koliduje z rozbudowa drogi Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt. Miejsce sktadowa-
nia materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie
elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczace architektury nie ograniczaja inwe-
stycji.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne 1 poprzeczne po-
winny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwiazaniom. Szczegdélowe opisy wymagan kon-
strukcji nawierzchni znajduja si¢ w pkt 1.4.2.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace instalacji
Nie jest wymagana przebudowa istniejacej infrastruktury.

1.5.2.5. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i przywrocenie terenu
przylegtego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt drogowych zwiazanych z rozbudowa drogi gminnej Nr G231028W
Kosiny Kapiczne — Podkrajewo.

1.6.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczegdl-
nych asortymentéw robot drogowych.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-
mi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na
czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
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jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie nie-
zbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z doku-
mentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowia-
zujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslony-
mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tole-
rancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowiazujace i zwiazane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw dopusz-
czenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez
obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, oswietle-
nie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, bez-
pieczenstwa pracownikéw 1 0s6b postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwar-
tych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgod-
niony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym sta-
nie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgb-
nej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nad-
miernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpo-
wiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelnia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonaw-
ca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podsta-
wie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zmianami).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywa-
ne do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez In-
spektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddlta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie atesty, apro-
baty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialoéw. Wyko-
nawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.6.4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto-
Sciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaak-
ceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg-
ciem, usunigciem i niezaplaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwo-
Sci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwe-
storem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji pro-
jektowej, ST 1 w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca begdzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprze¢t niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materia-
tow. Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa. Przy ru-
chu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$ i innych parametréw technicz-
nych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytycze-
nie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez In-
spektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materia-
tow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robdt, rozrzuty normalnie wy-
stepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakoSci roboét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petna kontrolg robot 1 jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robot w zakresie
1 z czgstotliwos$cia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone sa w
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie de-
cyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do wykonawcow robot
budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami
umowy,

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwier-
dzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ za-
pewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca beg-
dzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jako-
sci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodza-
ju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robot stanowia ponizsze elementy:

- decyzja o pozwoleniu na budowe (na realizacje¢ inwestycji drogowej),

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowalny stanowiace zatacz-
nik do decyzji o pozwoleniu na budowe,

- projekt techniczny branzy drogowej

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlane

£0,

- pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charaktery
stycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete.

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych bu-
dowy,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatéw,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Mlawie i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

( wg zapisu pozwolenia na budowg),

- protokoty odbiorow robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-

cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bie-

zaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chrono-
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logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy pro-

tokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szcze-

gblnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1 osta-
tecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek
towej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne

istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane

do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decy-

zje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In-

spektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Do dokumentoéw budowy zalicza sig,

réwniez nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencjg¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-

stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zaw-

sze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czegsciowy

- odbior koncowy

- odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

- uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i elektrycznych w odniesie-
niu do dokumentacji projektowej i ST,

- jako$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot,
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1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykony-
wanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ule-
gajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Po zakonczeniu

etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdze-

niu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi

Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokéty badan 1 sprawdzen,

- rozliczanie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czg$ciowe (etapu) bu-
dowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podat-

ku VAT).

Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robdt stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych li-

czac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokét odbioru czg$ciowego sporzadzi Inwestor na for-

mularzu okre§lonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg-

sciowego. Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w
punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z re-
alizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w war-
stwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
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Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-

stata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

protokoty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czgscio-

wych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych jesli takie wystapia oraz proto-
koty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

- o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowla-
nym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1 warto$ci

ogolem netto,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu. Operat odbioru
koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiesci¢
oryginaly dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna numeracja
1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatacznik o skladzie:

- wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

- wypelione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wy-

maganych zatacznikow w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowg. Zamawiajacy wy-

znaczy datg rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomie-

nia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w

ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokot odbioru koncowego spo-

rzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy

w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygoto-

wania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone

przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wy-
znaczy komisja. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostana stwier-
dzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia , moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wyna-

grodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor mo-
ze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostatecz-
ny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbiér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcg 1 zawierajaca

wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumenta-

cji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujgte a
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niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot bez kto-
rych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to migdzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robot, szczeg6lnie gigbokich wykopow,

- optaty dzierzawy terenu, zajgcia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

- usunigcia pozostatosci materiatow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywacé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowiacego zalacznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odr¢bnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo-
Scig na cele budowlane. Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wyko-
nawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z dnia 07.07.2020 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie warunkow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
26.11.2019 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z dn. 26
listopada 2019 r.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1363),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz.
476 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022. poz. 998 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze
zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ((Dz. U. z 2012 1. poz. 463
Z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geode-
zyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015 r. poz. 199 ze zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie §rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

- Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ze zmianami).
- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pdzniej-
szymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013, p0z.492 ze
zmiananmi)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarza-
dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393
Z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 179 poz. 1490 z pdézn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520
ze zmianami.)

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352 ze zmia-
nami) 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. z 20125 r. poz.

1774 ze zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275
ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania olanowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze
zmianami.),
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w bu-
downictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.).
Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow dotyczacych inwesty-
cji opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy.
Zatozenia Programu Funkcjonalno - Uzytkowego moga by¢ korygowane z Zamawiajacym.
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Uwaga!

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze podany rodzaj i ilosci robot w powyzszym
opisie moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegolowe
rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robdt stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe

3.2. Uzyte definicje

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa albo jego czes¢ stanowiaca element konstrukcyjny lub techniczny
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju pojazdow wraz z wszelkimi urza-
dzeniami technicznymi
Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow
Korona drogi —jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielacymi jezdnie
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami ro-
wow
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji na-
wierzchni
Laboratorium — drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materialow
oraz robot
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu
Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
a) Warstwa $cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio dziataniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych
b) Warstwa wiazaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa zapewnia-
jaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyré6wnania nierdwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni
d) Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podto-
ze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
¢) Podbudowa zasadnicza — gdora cze¢$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub z dwoch warstw
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu
Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powo-
dowanymi przez ruch na drodze
Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umiesz-
czania urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania
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Podloze ulepszone — wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulep-
szona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedsiewzigcie Budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catko-
wita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do prze-
ptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, piesze-
go

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robot)

Slepy Kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrebna

calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona

budowli drogowej Iub jej elementu

3.3. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni po

datnych i podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

9. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

10. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

14. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

15. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

16. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

17.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

18. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bro
mowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

12. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych.

13. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podto
za nawierzchni podatnych .

14. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot.

15. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatosci.

16. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

AN DN B W=

22



18
19.

20.

21.

21.

22.

23.

24

25.
26.

27.
28.

29.
30.

. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czg$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czg$¢ 2: Oznaczanie
czasu mieszania kationowych emuls;ji asfaltowych

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowe;j

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfalto-
wych lepkosciomierzem wyptywowym.

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji as-
faltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metoda pozostato$ci na sicie

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfalto-
wych

. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnos$ci emulsji bitu

micznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

PN-EN 1426 Asfalty 1 produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury pigknienia - Metoda
Pierscien 1 Kula

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i as-

falty uptynnione — Kontrola Produkcji Przemystowej

31.

31.

32.

33.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41
42.

43.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu zia-
ren — Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;]
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub tamania kru-
szyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornos$ci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
Oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziarn i nasiakliwos$ci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynni-
kow atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dzialanie czynni
kéw atmosferycznych — Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowa
nia

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Przygotowanie
wyciagow przez wymywanie kruszyw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow sto-
sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Czg$¢ 2:
Metody okreslania ggstosci i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Cz¢s$¢ 47:
Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmia-
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stowy wskaznik no$nosci 1 pgcznienia liniowego

44. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow — Czgs¢ 11:
Oznaczanie filtracji (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badania
mi materiatow wystgpujacych w niniejszej ST)

45. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

46. PN-EN 12591 Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

47. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

48. PN-EN 12593 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

49. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny —

50. PN-EN 12607-3 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

51. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrosta
tyczna

52. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni

53. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfalt
tem

54. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wodg

55. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

56. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

57. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 22: Koleinowanie

58. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

59. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

60. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfalt-
towych lepko$ciomierzem wyptywowym

61. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto
wych

62. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfalto
wych

63. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen sto
sowanych na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budow-
lanych, w szczegodlnosci:

4.1. - wstepna koncepcja projektu zagospodarowania terenu w skali 1:1000

4.2. - wstepne przekroje normalne konstrukcyjne w skali 1:50.

4.3. — wstepny profil podtuzy w skali 1:100/1000

4.4. - wstgpny projekt stalej organizacji ruchu w skali 1:1000

4.5. - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Opracowat

Tomasz Dusinski
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