Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
ZP.271.15.2022

zawarta W dniu ......ceeeuene. 2022 r. pomiedzy Gming Wisniewo z siedzibg w Wisniewo 86,
06-521 Wisniewo, reprezentowanym przez:

Grzegorz Wozniak — Wojt Gminy Wisniewo
Matgorzata Drazek — Skarbnik Gminy
zwanymi dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:
zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego przez
Gmine Wisniewo w trybie podstawowym wariant bez negocjacji (art. 275 pkt 1) zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. Dz.U. poz. 1129
ze zm.)

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa
budynku szkoty podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne”
(zwanego dalej Przedmiotem Umowy).

2. W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie robét wielobranzowych oraz montaz
platformy dzwigowej i usuniecie kolizji z siecig SN.

3.  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktére dla celéw interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow,
dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (o ile
wystapity),

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej: SWZ),

4) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

6) Oferta Wykonawcy,

4. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wydac na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujgc
zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem
pierwszenhstwa zapisow i postanowien dokumentéw na wyzszym miejscu w ww.
kolejnosci.
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5. Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie
uzupetniajgce.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej wyzej mowa, stanowigca
integralng czes¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktuwidzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong Oferta.

7. Zakres szczegoétowy zadania, ktérego realizacja wynika z niniejszej Umowy
okreslajg stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy.
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
3) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

§ 2

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB w
sposbb zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu robét niezbednych do wykonania
Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonaniaPrzedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkamifinansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, poleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wspotczesne;j
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych
w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranc;ji jako$ci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsiebiorcy
prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robo6t budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ zawybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy.
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9. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehnstwo wszelkich dziatan oraz by byty one
prowadzone w sposéb zgodny z przepisami BHP i P/poz., w tym dziatan podwykonawcy
i ponosi za nie odpowiedzialno$é odszkodowawcza.

11. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem roboét, w szczegolnosci do przekazania terenu
budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz odebrania robo6t i zaptaty umowionego wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w Umowie.

12. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia dokumentacji robét,

2) powotania kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia i
doswiadczenie,

3) powotania kierownikéw robot branzowych posiadajgcych wymagane
uprawnienia i doswiadczenie,

4) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich wykonywania,

5) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

6) wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

7) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zagdanie Zamawiajgcego
przedstawianie koniecznych aprobat, wynikoéw badanh i ocen oraz ekspertyz),

8) ochrony mienia przed dziataniem osoéb trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

10) zgtaszania gotowosci do odbioru robét lub przystgpienia do odbioru robot,

11) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw koniecznych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

12) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,
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13) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

14) zapewnienia nadzoru archeologa.

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robo6t i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

16) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do
wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a
pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Tak wiec wymég ten dotyczy oséb, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych, operatorow
maszyn i urzgdzen, kierowcéw.

17) przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez
tzw. pracownikéw fizycznych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np. kopie uméw o
prace lub wyciggi z tych uméw (zanonimizowane).

18) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy prace budowlane zostali zgtoszeni przez Wykonawce do ich
wykonywania.

19) w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 3
dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w pkt. 16, na
podstawie umowy o prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 17 bedzie traktowane jako niewypetienie
warunkéw umowy,

20) dostarczania niezbednych materiatéw i urzadzen,

21) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow niewymagajacych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§10 ust. 15 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §10 ust. 5

13. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organow korporacyjnych,

2) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadiosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego lub
likwidaciji, rozwigzania itp.

3) nie toczg sie postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w postepowaniu

cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne roszczenia w
stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego majatku, ktére w istotny
sposob mogtyby wptyna¢ na pogorszenie jego

sytuacji finansowej i jego zdolnosci do wykonania Umowy,

4)  wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez

Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robot sg w nalezytym stanie
technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tredci ww. oswiadczen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust.2, lezy
obowigzek zrealizowania warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkodyfizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru
kohcowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakéw geodezyjnych
znajdujacych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
robot, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrécenia.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac
teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru korcowego robot.

§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni roboczych, od dnia
podpisania niniejszej umowy. Od tego momentu liczony bedzie termin rozpoczecia
realizacji robot.

Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany przez
Wykonawce na:
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a) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego
metoda kalkulacji uproszczonej, stanowigcego jednoczesnie podstawe
ustalenia ceny ofertowej,

b)  przygotowania Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego robét,
C) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

e) przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

f) przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektow umow o podwykonawstwo roboét
budowlanych.

3. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszejumowy w
terminie 15 miesiecy liczonych od dnia jej zawarcia tj. do .....c.cvecvevuennnns
2022 roku.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ.

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig...........ccccccouniiiiiiiiniennnnnnns jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien
................................... Telefon....cocoevveevveiiiiiiiieiiineeen.., €-mail:

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig..........cccccceeeeiicvvvnennnnnn. do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezacej
koordynacji robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci
robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—
finansowym; kontroli rozliczen finansowych i ptatnosci pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezenh, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci roboét lub w inny sposéb mogace spowodowaé wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydanego nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego potwierdzenia zmian przez
Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosciza ich niewykonanie, z wyjgtkiem
czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartos$ci
wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

§6

1. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3.  Kierownik budowy oraz wskazani przez Wykonawce kierownicy robot
branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje, z co najmniej 2-u dniowym wyprzedzeniem, uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalerndostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

§7

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

'_\
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2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, wtym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
€) wyznaczenia terminéw odbioréw robét oraz przystgpienia do tych odbioréw,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg sie
one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

§8

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, zwanym
dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu wiasciwy, zatwierdzony Harmonogram o ktérym mowa w ust. 1,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3.  Harmonogram bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw
STWIORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym.
Asortymenty robét mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentéw robot powinny by¢ naniesione nagrafik Harmonogramu w zakresie
harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z
przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okolicznosci mogace mie¢
wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania
Przedmiotu Umowy, zapewniajgce realizacje Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 4.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczeciai
zakonczenia robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
0golne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5.  Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegolnych robot, aktualizacji zakresu
rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdélnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

8.  Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7 zdanie
drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,

b) Wykonawca nie dotrzyma chociaz jednego z terminéw okreslonych w
Harmonogramie,

C) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobuwykonywania robét
np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub
zasoboéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapdw robét w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujgcym
Harmonogramie.

11. Wpykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia robét
lub etapow robdot w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy i ktére zostaty okreslone w SWZ oraz miaty wptyw na
dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robét oraz termindw zakornczenia etapow robot nastgpiw trybie
zmiany Umowy na podstawie przepisow ustawy Pzp, w oparciu o zapisy rozdz. X
SWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, beda
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedituzenia terminuzakornczenia robot
oraz etapdw robdot.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robotalbo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.
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16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wykonania robdt, ma on prawo zawieszenia robét do czasu
spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie opdznienia wynikte z
powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytacznie Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt Wykonawcy.

§9

1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB,,

2) byé¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2.  Badania jakosci materiatéw i robot.

1) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnoéci z odpowiednimi normami i przepisami.

2) Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ samodzielnie i na wlasny koszt.

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci
materiatéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane probki
materiatow, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

4) Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé wykonania badan
dodatkowych, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza

ZP.271.15.2022 Strona 10



miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktére
budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

6) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§10

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zamdwienie samodzielnie®, za wyjgtkiem
czesci zamowienia wymienionym/ch w oswiadczeniu, ktora/e zostanie/g wykonana/e przy
udziale Podwykonawcy/6w, w nastepujgcym
zakresie: *) (wskazany/e woswiadczeniu
Wykonawcy zakres/y, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom) *

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje
ustug lub robét. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze rowniez zmieni¢
Podwykonawce wymienionego w ust. 1.

3.  Wprowadzenie nowego lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na wprowadzenie, zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o
podwykonawstwo.

4. Wpykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego mu przez
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zmawiajgcym a Wykonawca.

8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza umowa, w szczegolnosci okreslenie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy diuzszego niz 30 dni,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
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odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen zawykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy.

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany niniejszg Umowg dla tych robdt,

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca musi
przeditozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgltoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

11. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dniod jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 8 badz nie spetnienia warunkéw
okreslonych w ust. 13.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie
sprzeciwu.

13. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwiocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, odwiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych moze nastgpié
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej
realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpic wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Przy czym wytgczenie to nie
dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
5.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt.1), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnieniado jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizaciji tych robaét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ha terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Przy realizacji niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie, w przypadku
zaistnienia opisanych tam okolicznosci, zapisy art. 465 ustawy Pzp
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§ 11

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
...................... zt netto (stownie ztotych ................................ ), powiekszona 0
nalezny 23 % podatek VAT WYNOSi........cccccevvvviiiiiiiiiinnnnnn, zt brutto (stownie ztotych:

.................................. ).

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmujewszelkie koszty
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany, ustalonego w ust. 2, wynagrodzenia
ryczattowego.

4. Podstawg rozliczen przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym Przedmiotu
Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 zaakceptowany przez
Zamawiajacego, Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy oraz dostarczony przez Wykonawce kosztorys ofertowy wykonany
metoda szczegdtowg zawierajgcy ceny jednostkowe.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec
Zamawiajgcegdo, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 12

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowywynagrodzenie,
okreslone w §11 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §10 niniejszej Umowy Podwykonawcow, nastgpi na mocy ces;ji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
§10 ust. 5, ztozy projekt umowy cesji wierzytelnosci przenoszgcej na Podwykonawce
prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

3. Zapisy ust. 2 odnoszg sie réwniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

4. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych robét
budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robo6t, Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym mowa w §11 ust. 4,
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z przyjetym Harmonogramem
oraz kosztorysem, o ktérym mowa w §11 ust. 4, wedtug przyjetych scalonych pozycji.
Za dostawy i ustugi przekraczajgce kwote okreslong w oparciu o zapis §10 ust. 15
zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca okazujgc Zamawiajacemu do rozliczenia
potwierdzenie zaptaty wraz z oswiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy.
W pozostatym zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy ust. 2.

6. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiotniniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
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rachunkoéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej,
wystawionych przez Wykonawce.

7. Wykonawca moze wystawi¢ i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

8. Wysokosé ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze tagczna ich wartos¢ nie moze
przekroczyé kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

9. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedg
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okres$lonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych rachunkéw lub
faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na konto bankowe
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

10. Ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpig przelewem narachunek
bankowy w banku .................. O NUMEIZE ..o , Wwskazany na
fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na
fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i
zgtoszonych podwykonawcow), jest numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i
jest wtasciwym dla dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i
ustug (DZ.U. z 2020r., poz. 106).

11. Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu za
posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

12. Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcenwynikajgcych z Umowy, w oparciu o
sprawdzony przez Inspektora hadzoru inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy w
danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z protokotami odbioru robot.

13. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres roboti nalezna kwota
wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

14. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty doczasu
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wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zgdania odsetek.

15. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien, w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.16,
wyjasnienia zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowienn Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wplyw na wysokos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a
takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na wysokos¢ ich
wynagrodzenia.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, 0
ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci.

18. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie ibedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

19. Odpowiedzialno$¢é Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosciza wykonanie tych
robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

20. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§13

1. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz po zakonczeniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez\Wykonawce
zakonczenia robét i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Za date zakonczenia roboét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

W ciggu 7 dni, liczac od daty zakonczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych dotgczenia do

ZP.271.15.2022 Strona 16



zawiadomienia o zakohczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, w szczegdlnosci
inwentaryzacji powykonawczej.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

6. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21 dni
od zgtoszenia zakonczenia rob6t. Z wnioskiem o odbiér korncowy Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robét w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegodtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegbétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegétowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

11. W wyniku ogledzin sporzgdzony zostanie protokét. Strony postanawiaja, ze
termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, chyba ze w
trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

12. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

13. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad powstatych z jego winy bez wzgledu na
koszty, jakie bedzie musiat ponie$é. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia
wad powstatych z jego winy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci
na roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, przez
OKres. ..., miesiecy od daty odbioru koricowego robot.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane i wykonang
podtoge sportowg stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60
miesiecy, rekojmi za wady, liczgc od daty odbioru koricowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniamiprzystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci nazasadach okreslonych w KC.

§ 15

1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutéw i w podanych wysokosciach,
ktére Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje sie
zaptacié:

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 10 ust. 5, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

4) za przediozenie, po terminie okreslonym w § 10 ust. 10, po$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

5) za nie przedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 10 ust. 15,
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokos$ci 5.000,00 ztotych za kazdag
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6) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10.000,00 zt, zakazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktére nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego namocy cesji
wierzytelnosci w sytuacji opisanej w § 10 ust. 15 zdanie ostatnie, w kwocie 5.000,00 zi,
za kazdy taki przypadek,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego zgtoszonym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom- 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki
od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

9) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanejw § 2 ust. 12 pkt 16 w
wysokosci 1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

10) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robétbudowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokoséci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
11 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robot.

11) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2.

12) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w §19 ust. 6- w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwioki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2. Kara nie przystuguije, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

3. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody.

4. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dziehn zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po dniu zwioki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przestania wezwania.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, oktérym mowa
w § 15 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8. taczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

§ 16

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
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zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku kara
okreslona w §16 ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy, w terminie 21 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, w
nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje lubrozwigzanie
Wykonawcy,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
realizacji warunkéw umowy, nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje go
niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy w wyniku toczgcego sie postepowania
egzekucyjnego, jezeli zajecie ma wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowa, warunkami
technicznymi, normami branzowymi, aktualng wiedzg techniczng i nie zmienia
nieprawidtiowego sposobu realizowania przedmiotu umowy mimo uptywu
wyznaczonego mu w tym celu przez Zamawiajgcego terminu,

5) nie rozpoczecia realizacji robét przez Wykonawce bez uzasadnionych
przyczyn lub braku ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpi¢ tylko i wytagcznie w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, ktére nalezy przekazaé drugiej Stronie
za potwierdzeniem doreczenia (np. listempoleconym).

§17

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie ktérej,
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp i przewidzianych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zatgczniki wymagajg pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§18

1. Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 436 pkt. 4) ustawy Pzp przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
ofercie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, w przypadku:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.)

2. Zamawiajgcy, w oparciu o zapis art. 439 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$é zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia (waloryzacja).

1) Zamawiajgcy okresla, ze wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w
przypadku znaczgcych zmian cen materiatdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
przez co nalezy rozumie¢ sytuacje gdy warto$¢ zmiany ceny poszczegolnych
materiatoéw lub kosztéw w odniesieniu do kosztorysu, o ktérym mowa w § 11 ust. 4
przekroczy 30 % i utrzyma sie przez okres kolejnych 3 miesiecy poprzedzajgcych
ztozenie wniosku.

2) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od 12-tego petnego
miesigca kalendarzowego od dnia ztozenia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w §11 ust. 4. Waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o ostatni wskaznik wzrostu
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego miesigcu poprzedzajgcym ztozenie wniosku.

3. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy (dotyczy to jednokrotnej jak i wielokrotnych zmian w
umowie).

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkéw.

5. Wykonawca, w wypadkach o ktérych mowa w ust. 1i 2, jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy. Wniosek powinien zawiera¢
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy (przed zmiang, jak i po
zmianie umowy), w szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany (np.
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na
kalkulacje wynagrodzenia pracownikéw biorgcych udziat przy wykonywaniu zaméwienia,
wptywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
na kalkulacje wynagrodzenia pracownikéw biorgcych udziat przy wykonywaniu
zamowienia, wzrostu cen lub kosztéw materiatdéw i ustug zwigzanych z realizacjg
zamowienia itp).

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato wymienione w oparciu o zapisy
niniejszego paragrafu, w przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zgodnie z
dyspozycja art. 439 ust. 5 ustawy Pzp jest obowigzany do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy, o ile zostang fgcznie spetnione przewidziane w przywotanym przepisie
warunki.
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§ 19

1. Ewentualne spory, powstate w wyniku wykonywania niniejszej umowy, strony
zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, a w przypadku braku osiggniecia
porozumienia beda rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dlasiedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowania przepisy
prawa, w szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwieh publicznych i
ustawy Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg adresami
do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania drugiej strony o
tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni adres
korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczona.

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogg zosta¢ dokonane w sytuacjach przewidzianych
w niniejszej umowie, SWZ i ustawie Prawo zamdwien publicznych

§ 21

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy

Zamawiajacy Wykonawca
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