


iS-00.00.00
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania og6élne dotyczace wymagania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach Przebudowy starego budynku Urz¢du Gminy
Wolka na z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibe gminnej biblioteki publicznej wraz z
infrastrukturg techniczng,

1.2. Zakres stosowania ST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t zleconych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych w budynku Urzedu Gminy Wolka i obejmuja:

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01. INSTALACJA C.O.
ST-02. INSTALACJA WOD.-KAN.-C.W.U.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy

zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem budowy, Wykonawca/Projektantem.

1.4.2. Przetargowa dokumentacja projektowa
jest to cze$¢ dokumentacji projektowej inwestycji ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.3. Teren budowy
teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

1.4.4. Przedsi¢wziecie budowlane
kompleksowa  realizacja  nowego  elementu  budowlanego lub  jego  calkowita
modernizacja/przebudowa.

1.4.5. Zadanie budowlane

cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, przebudowa, lub utrzymaniem obiektu
budowlanego.

1.4.6. Inspektor nadzoru

osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za nadzorowanie robot.



1.4.7. Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.8. Materialy
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Kotlownia gazowa
pomieszczenie wraz z kottem, instalacjami i zespotem urzadzen stuzacych do wytwarzania ciepta.

1.4.10. Instalacja centralnego ogrzewania
jest to uktad przewodéw prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z armatura,
ksztaltkami, wyposazeniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanego mu obiektu, punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzenia lub zniszczenia przekazanych
elementow Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
dokumentacje¢ projektowa wykonawczg 1 zostang przekazane Wykonawcy.

Wykonawcy; wykaz zawierajacy opis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze§¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane w pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa i ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

Plac budowy jakim jest budynek Urzgedu Gminy jest wyposazony we wszystkie media. Instalacje sg
w wigkszos$ci prowadzone po tynku. Roboty przy budowie instalacji nalezy wykonywac¢ w sposob
nie utrudniajacy normalnego funkcjonowania urzedu.

W miejscach tego wymagajacych nalezy zapewni¢ dostgp do pomieszczen, oraz zapewnic
komunikacje na korytarzach.

Sposob prowadzenia robodt nalezy dostosowa¢ do wymagan postawionych przez kierownictwo
urzedu.

Wszelkie nie zakonczone odcinki robdt, pozostawione materialy lub pozostawiony sprzgt nalezy
zabezpieczy¢, 1umiescic tablice znakujace.

Materialty do budowy instalacji nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach piwnicznych w miejscach
wskazanych przez kierownictwo urzedu odpowiednio zabezpieczone. Na placu budowy zostaja
sktadowane tylko niezbgdne materiaty przeznaczone do biezacego wbudowania.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub
dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciw pozarowy, w miejscach wykonawstwa robot, w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow
na srodowisko.

Materialy ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ znika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. Wszelkie materialy i preparaty stosowane przy realizacji w/w robdt powinny
posiada¢ aktualne karty charakterystyki wydane przez producenta. Z kartg charakterystyki



wykonawca powinien zapozna¢ pracownikow realizujacych w/w roboty. Preparat lacznie z kartg
charakterystyki powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji w budynku, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Pracownicy wykonujacy odpowiednie czynnosci powinni posiada¢ odpowiednie wyksztalcenie w
tym zakresie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadowalajagcym przez caty
czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca obowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy 1 przepisy prawne, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszag by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.



2.0. MATERIALY.

Materiaty zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaly uzgodnione z Inwestorem i
przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej instalacji c.o.
Do wykonania zakresu robot okreslonych w niniejszej ST Wykonawca moze uzy¢ materiatow i
wyrobow pochodzenia krajowego i1 zagranicznego.

2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy uzy¢ materiatdw zgodnych z ustawa Prawo
Budowlane, oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
technicznych, oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certytikacji.

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub z aprobata techniczng, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Dostarczone na budowe materialy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzeréw i ubytkow.

Na dwa tygodnie przed zamierzonym wbudowaniem materiatow Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru komplet informacji dotyczacych danego materialu celem akceptacji

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu do budowy jest:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci,
- aprobata techniczna w przypadku ich braku.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wlasciwej jednostce certyfikujacej lub aprobujace;.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskac¢
powinien dostawca wyrobow na ktoérym cigzy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyska¢ znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodno$ci, wystawiona wyltacznie na jego
odpowiedzialnos¢, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty 1 informacje powinny by¢ dostarczone na Zyczenie
Zamawiajacego.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.3.  Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot.
W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia kontroli jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewniajacy jako$¢ wykonywanych robot budowlanych. W programie zapewnienia jakos$ci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

czesé ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia BHP,



- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapisy pomiaréw, nastawy mechanizmow
sterujacych, zastosowane korekty, sposob przekazywania tych informacji Kierownikowi Budowy
1 Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegolowa opisujacg kazdy asortyment robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowe,

- rodzaje i ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatow,

- sposoby zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardow i badan.

5.2.  Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie 1 ich przygotowanie, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach,
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa legalizacyjne na wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow pokrywa
Wykonawca.

Wszystkie wykonywane badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie 1 miejscu
badania.

Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora Nadzoru wyniki
badan.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badafh, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektora Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé dla Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie



wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtow ponosi
Wykonawca.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédetl ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt 1 uzytych materialéw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcg wynikow
badan.

Inspektora Nadzoru moze pobierac¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatléw i robot z
projektem wykonawczym 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

5.4. Dokumenty budowy.

5.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy. Miejscem przechowywania dziennika budowy jest plac budowy. Za przechowywanie
dziennika budowy 1 dostep do dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementow robot;

- postep robdt, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny i okresy
trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje zarzadzajacego
realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych 1 koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;

- warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe

ich ograniczenia lub speklnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
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klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawcg powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Inspektora
Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

5.4.2. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentoéw wyszczegolnionych w punktach 5.4.1 1 5.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi 1 inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw 1 konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

5.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i
na kazde zadanie.

5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

5.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nast¢pujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia 1 zaadresowane nastepujgco:

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez Wykonawce.

5.5.2. Rysunki robocze.
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Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkoéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektora Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub
braki w nich zawarte.

Inspektora Nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi 1
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada Inspektora Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktdre nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw 1 urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas
tak, zeby modgl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
naste¢pujace informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nrumowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element
7) Data przekazania
O ile Inspektora Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzil oraz, Zze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

5.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

5.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
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elektrycznego Iub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez wykonawceg w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, petlny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy 1 ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i1 wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10.  Wiasciwa regulacja

11.  Procedury testowania

12.  Zasady eksploatacji
13.  Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostrozno$ci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z

numerami czg¢$ci, wykazami czgdci, instrukcjami odnos$nie zamawiania cze$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu 1 trwato$ci urzadzen

17.  Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smardOw 1 zalecang czgstotliwosciag
smarowania

18. Wykaz zalecanych czegsSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

19.  Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow
elementow dodatkowych.

6.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowg, dokumentacja przetargowa, warunkami umowy, wymaganiami ST,
organizacja ruchu, zasadami BHP, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementdw robot, jako$¢ zastosowanych materialow, jako$¢ sprzetu uzytego do
wykonawstwa robot, kwalifikacje osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsiewziaé dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.
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Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wiasciwy
organ nadzoru budowlanego, dolaczajac o$wiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkow kierowania dang budowa, oraz oswiadczenie osoby stwierdzajace przejecie
obowigzkow Inspektora nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1. Zasady ogélne obmiaru robot.

Obmiar robodt okresla faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie ze specyfikacja techniczng i
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda zapisane w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarach robot lub w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar wykonanych robot bedzie prowadzony z czgstotliwo$cig wymagang w celu comiesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary beda prowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
dhuzszej przerwy w robotach.

Obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone po osi ukladanych
rurociggow.

Jesli ST nie wymagaja inaczej, objgtosci bedg wyliczane w m’ jako dhlugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro;.

7.3. Sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli przyrzady i1 sprzet pomiarowy wymaga legalizacji to Wykonawca przedlozy niezbedne
swiadectwa legalizacji dotyczace sprz¢tu pomiarowego.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym 1 koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy:

a. odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( odbior czgsciowy),

b. przejecie odcinka robot,

c. odbidr koncowy catosci robot,
d. odbiodr pogwarancyjny,

e. rozruch technologiczny.

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr takich robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby.

8.1.2. Przejecie odcinka robdét.

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz calosci robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przejecie
robot dokona komisja powotana przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Komisja dokona oceny jako$ciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow pomiardOw, prob 1 wizualnej oceny oraz zgodno$ci z projektem budowlanym i
dokumentacjg przetargowa. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin przejecia robot. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg
projektowa 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i
bezpieczenstwo eksploatacji, komisja dokona potragcen oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach przetargowych.

8.1.3. Odbior koncowy calosci robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenic wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych.
W przypadku nie wykonania rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacjg projektowg 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego calosci robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

- dziennik budowy,

- pomiary geodezyjne powykonawcze i szkice geodezyjne,

- protokdty odbioréw czgéciowych (wykonania prob szczelnos$cei ),

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, uzyciem wilasciwych materiatlow.

- o$wiadczenie kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu i doprowadzeniu do stanu
pierwotnego,

- o$wiadczenie wtascicieli uzbrojenia podziemnego o jego nieuszkodzeniu.

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru Komisja
powolana przez Zamawiajacego dokona koncowego odbioru robot.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu okresu gwarancyjnego tj. okres
bezawaryjnej eksploatacji.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisj¢ powotlang przez Zamawiajacego. Odbior ten
zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej instalacji centralnego ogrzewania
1 kottowni oraz oceny tych prac zwigzanych z usuni¢gciem ewentualnych ustereck powstalych w
okresie gwarancyjnym.

Jezeli wszystkie usterki zostang usunigte i cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen, zamawiajacy
dokona spisania bezusterkowego protokotu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cata
eksploatacja wybudowanej instalacji centralnego ogrzewania spoczywa na Zamawiajacym.

Gotowo$¢ do przekazania odcinka robot, oraz cato$ci robdt begdzie stwierdzona wpisem przez
wykonawce do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora
Nadzoru.

8.2.  Rozruch technologiczny.

O potrzebie i1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy.

W obiekcie budowlanym po wykonaniu badan i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym mozna przystapi¢ do probnego rozruchu
technologicznego.

Do petnego rozruchu technologicznego réwnoczesnego z przystapieniem do eksploatacji moze
doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

9.0. PODSTAWA PELATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong w danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nalezy dolicza¢ podatek VAT.

10.0. WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM
I PRZEPISOW.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz 414 z p6zniejszymi
zmianami ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ST-01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzedu Gminy Wolka na z
przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibe¢ gminnej biblioteki publicznej wraz z infrastruktura
techniczna,

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie piwnic, parteru,

I pietra i II pietra.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- demontaz istniejgcej instalacji,

- montaz rurociggdw,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow-
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwato$ci. Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmian materiatéw i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.0. MATERIALY.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedlug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Rurociagi.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PE-Xc/Pe/Pe-Xc z
barierg antydyfuzyjna. tagczonych za pomoca zlaczek zaprasowywanych

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

2.2.  Grzejniki.

Jako elementy grzejne wykorzystane zostang grzejniki stalowe ptytowe.

Grzejniki plytowe powinny by¢ dopuszczone do pracy na cisnienie 8 bar,

Blacha uzyta do produkcji grzejnika powinna stalowa o symbolu ST 1203 grubosci min 1,25 mm.
Grzejniki powinny by¢ zabezpieczone farba proszkowa wielowarstwowg z wierzchnig warstwag
lakieru epoksydowego utwardzonego o grubosci min. 50 um.

Minimalny okres gwarancji na grzejniki powinien wynosic 6 lat.

2.3. Armatura.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z precyzyjna nastawg wstepna i termostatyczng
glowicg wypelniong gazem.

Odpowietrzenie instalacji c.0. zaprojektowano w postaci odpowietrznikdw samoczynnych.

Zawor grzejnikowy powinien spetnia¢ wymagania EN 215.

Zawor podpionowy powinien posiadaé nastepujace parametry:
- max cisnienie robocze 16 bar,

- cisnienie réznicowe 0,1 — 1,5 bara,

- maz. Temperatura czynnika 120 °C.

2.4. Izolacja termiczna.
Izolacje cieptochronng rurociaggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grubosci 35 mm typu TERMAFLEX.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od —80° do + 95°C
klasyfikacja ogniowa ITB
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zaladunku i roztadunku
materiatow.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.  Grzejniki.
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Transport grzejnikow powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna
by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki 1 materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i1 krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonany begdzie w sposob demolacyjny
bez odzysku materiatow.

Przed przystapieniem do demontazu rurociggdéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacjg.
Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajace na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ztomu lud w inne miejsce
uzgodnione z inwestorem.

5.2. Montaz rurociagow.
Rurociagi beda prowadzone po wierzchu $cian i beda mocowane za pomoca uchwytéw gumowo-
metalowych.
Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonane w temperaturze
otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Przed uktadaniem rurociagdw nalezy wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia rurociagdw, a wszelkie
kolidujace przeszkody mozliwe do usunigcia usunac.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy eclementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych
(ziemia, papier). Rur peknigtych, porysowanych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonania robét dla rur uktadanych po powierzchni $ciany:
- wyznaczy¢ tras¢ utozenia rur,
- zamontowac¢ uchwyty mocujace,
- docigcie rur,
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- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku Zrédta ciepta.

Rurociagi c.o. zasilanie 1 powr6t prowadzimy parami obok siebie. Odlegto$¢ pomigdzy rurociggiem
zasilania 1 powrotu powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych, eksploatacyjnych i
zalozenie izolacji cieplne;j.

Prowadzac piony c.o. rurocigg zasilajacy jest umieszczony z prawej strony, a powrotny z lewej
patrzac na $ciang.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejicia przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Srednica tulei
ochronnej powinna by¢ o 40 mm wigksza od $rednicy rury przewodowe;.

Wolng przestrzen pomiedzy tuleja ochronng, a rurg przewodowa nalezy uszczelni¢ silikonem
odpornym na temperatur¢ 130 °C. Dlugos¢ tulei ochronnej powinna by¢ o 6 mm wigksza od
grubosci przegrody.

Tuleje ochronne osadzone w przegrodach o REI 60 powinny mie¢ uszczelnienie o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggéw instalacji c.o. od $cian, stropdéw, podlogi powinna

Wynosic:
- dla rurociggdéw o srednicy do 28 mm - 3 cm,
- dla rurociggéw o srednicy do 35 - 64 mm - 5 cm,

Maksymalne odchylenie od pionu rurociggdw c.o. nie powinno przekracza¢ 1 cm na kondygnacje.
Nie wolno prowadzi¢ instalacji c.0. powyzej przewodow instalacji elektryczne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggu c.o. od instalacji elektrycznej nie moze by¢ mniejsza
niz 10 cm.

Przy montazu izolacji powierzchnia rurociggdw, armatury 1 urzadzen powinna by¢ czysta 1 sucha.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie
uszkodzone.

Sktadowanie materiatdéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,,$ciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potaczeniach oraz
gdy materiat jest montowany na powierzchni zakrzywionych.

Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomocg klipsow montazowych.

Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godz. Z uruchomieniem instalacji, aby
proces klejenia zakonczyt si¢ catkowicie.

5.3. Montaz grzejnikow.
Grzejniki s3 montowane na $cianach. Grzejnik nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki.
Kolejnos¢ wykonania robdt:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i zamontowanie uchwytow,

- podiaczenie grzejnika z armaturg 1 gatazkami.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie
zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po podlaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
zltaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.
Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacjg c.0. w sposdb umozliwiajacy demontaz($rubunek grzejnikowy).

5.4. Montaz armatury i osprzetu.
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Rurociagi beda laczone z armaturg za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykonac¢ przy pomocy konopi 1 past multipak.

Kolejno$¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie polsrubunkow w zawor, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Armature nalezy taczy¢ z instalacjg c.o. w sposdb umozliwiajacy demontaz (Srubunek ).

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$
rurociggu.

Zawory na galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym. Bezposrednio
pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji c.o.

Instalacja przed wykonaniem izolacji musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacj¢ napetni¢
woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhiibitorow korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta. Cisnienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 baréw. Prébe szczelnosSci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Cisnienie
probne instalacji c.o. powinno wynosi¢ ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniej niz
4 bary.

Cis$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowa¢ 1 nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nieni probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na gorgco,
przy najwyzszym- w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnos$ci na goraco winna by¢ przeprowadzona co najmniej 72 godziny.

Badanie instalacji c.o. na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrdodla ciepta.

Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci nalezy usunac.

Wynik badania na goraco nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych
przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Z proby szczelnosci na gorgco nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po wykonanych prébach instalacji c.o. instalacje nalezy wyregulowac.

Przed przystapieniem do regulacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ drzwi i okien.

Instalacj¢ nalezy wyregulowac ustawiajac parametry podane w dokumentacji projektowe;.

W trakcie prowadzenia regulacji nalezy dokona¢ pomiaréw temperatury zewnetrznej, temperatury
czynnika grzewczego, temperatury otoczenia w pomieszczeniach ogrzewanych, pomiaréw spadkow
temperatury na urzgdzeniach grzewczych.
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Regulacje instalacji c.o. nalezy przeprowadza¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach
zewnetrznych, jednak nie wyzszych niz +6°C.

Po dokonaniu pomiaréw temperatury zasilania i powrotu nalezy je porownaé z tabelami
regulacyjnymi dla aktualnych temperatur zewngtrznych.

Wszystkie grzejniki powinny powinny posiada¢ w miarg jednakowe temperatury powrotu.
Temperatura pomieszczenia powinna by¢ zgodna z zalozong.

Z regulacji instalacji c.o0. nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokdtem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o —5 do + 10 mm.

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji na rurociggach poziomych biegnacych w piwnicy oraz
rurociggach prowadzonych przez kanaly podposadzkowe.

Kolejnos$¢ wykonania robot:

- Przycigcie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,

- Zalozenie otuliny,

- Uszczelnienie stykow otuliny tasmga klejaca,

-  Wyrownanie powierzchni otuliny.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i1
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.0. ODBIOR ROBOT.

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z  ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla rurociggow przez przegrody ( umiejscowienie i wymiary otworow ),

- wyznaczenie tras rurociggow,

- montaz grzejnikow,

- montaz izolacji.

Z odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementow do prawidlowego montazu.
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Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokona¢ odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstalymi w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatlow),

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- Protokoély przeprowadzonych prob szczelnosci calej instalacji,

- Protokély odbioru materiatow 1 wyrobow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”,
PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
1 badania przy technicznym odbiorze.
PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”,
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania™.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
Pn-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 1
badania”.
PN-EN215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci wody”.
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ST-02.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI WOD.-KAN.-C.W.U.
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L. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru instalacji wody zimnej ,cieplej i kanalizacji sanitarnej wykonane w ramach Przebudowy
starego budynku Urzedu Gminy Wolka na z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibe
gminnej biblioteki publicznej wraz z infrastrukturg techniczna,

1.2. Zakres stosowania S.T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjne;j .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich Normach

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi normami
1 przepisami prawa.

II. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentow.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty nowe, wskazane przez projektanta w
Dokumentacji Projektowe;.

Materiatami stosowanymi do wykonania tej inwestycji sa rury:

1) Przewody
a) instalacja wodociggowa - wykonana bedzie w systemie tréjnikowym z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE laczonych za pomoca zlaczek zaprasowywanych
instalacja kanalizacji sanitarnej -wykonana bgdzie z rur kanalizacyjnych , kielichowych z
PCYV uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami

2) Armatura i przybory sanitarne

a) instalacja wodociggowa - typowa armatura odcinajaca kulowa (Dn< 50mm )
1 kolnierzowa ( Dn >50 mm)oraz wyptywowa o podwyzszonym standardzie
( na cisnienie 1.0 MPa)

b) w tazienkach - baterie umywalkowe i wannowe nascienne (ze stali chromowej); zawory
wypltywowe ze zlaczka do weza do podlaczenia pralek automatycznych

c) w kuchniach - baterie zlewozmywakowe standardowe §cienne

d) przybory sanitarne- umywalki 55x43cm z otworem 1 potpostumentem lub postumentem do
umywalek 55cm, miski ustgpowe S56cm fajansowe; zlewozmywaki 2-komorowe bez
ociekacza — ze stali nierdzewnej ; wpusty piwniczne z PCV w pomieszczeniu suszarni ;
preferowane wyroby produkcji krajowe;j

e) piony zaopatrzone w rewizje( czyszczaki) i rury wywiewne

f) na przewodach cyrkulacji cieptej wody ( piony) - wielofunkcyjne termostatyczne zawory
cyrkulacyjne z funkcja dezynfekcji

g) zasuwy burzowe Dn 150 na poziomach kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych z
kregow betonowych Dn 800mm
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h) w wezle cieplnym : studzienka schtadzajaca z kregéw betonowych Dn 1000mm
oraz wpusty piwniczne PCV Dn 110mm

3) Izolacja termiczna
Instalacja wodociggowa - otuliny termoizolacyjne z pianki PUR lub z polietylenu gr.20 mm,
otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie , wydang przez COB-RTI INSTAL W-wa

4) Materialy pomocnicze
- piasek
- materialy uszczelniajace
- haki 1 wsporniki do rur
- woda

II. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach , dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot ,
zarOwno w miejscu tych robot , jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku 1 wytadunku materiatow.

IV.  TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikow
na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatoéw,
gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd samowytadowczy 5 t
- samochdd skrzyniowy 5-10 t

4.2. Transport rur i armatury

- transport rur — S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur, w Sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przew6z rur w pozycji poziomej, ulozonej wzdluz Srodka transportu. Przy
wiclowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu powyzej 1/3 §rednicy zewng¢trznej rury.

- transport armatury i przybordéw sanitarnych — powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura i elementy wyposazenia do
"biatego montazu" powinna by¢ pakowana w skrzynie ,

w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materialy nalezy przechowywa¢  w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
Dostarczong armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢.

V.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Montaz rurociagow
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy
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betonowej i muru .Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen .

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur - zatozenie tulei ochronnych

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym

-wykonanie potaczen W
miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym . Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany i stropu . Przewody
pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow rozmieszczonych co najmniej co 3,0 m ,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt . Na
przewodach kanalizacyjnych (piony) zainstalowa¢ rewizje 1 wywiewki na zakonczeniu pionu
.Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka piwnic na zaggszczonej podsypce i w obsypce
piaskowe;j.

Rury wodociggowe piony po zaizolowaniu termicznym prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych a
podejscia do zaworow 1 baterii skry¢é w bruzdach .

5.2.Montaz armatury i przyborow

Montaz armatury 1 przyboréw sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentow 1
dostawcow.

Armatura i przybory sanitarne preferowane produkcji krajowe;j .

Przy kazdej umywalce i wannie w tazience zainstalowa¢ bateri¢ umywalkowa 1 wannowg $cienng ;
przy zlewozmywakach zamontowaé baterie zlewozmywakowe nascienne z ruchomg wylewka; dla
podtaczenia pralek automatycznych zainstalowaé zawory czerpalne ze ztaczka do weza; miski
ustepowe typu ,, kompakt”

Na instalacji wodociggowe] za wodomierzem centralnym Dn 40 nalezy zainstalowa¢ zawor
zwrotny antyskazeniowy typ BA wg PN-EN 1717.

Wodomierz centralny instalowa¢ na konsoli stalowe;.

Bialy montaz wykona¢ szczegdlnie ostroznie by nie uszkodzi¢ przyboréow (eliminacja zarysowan ,
peknied itp.).

Kazde mieszkanie indywidualnie opomiarowa¢ wodomierzami skrzydetkowymi Dn15.

Na pionach cyrkulacji cieptej wody zainstalowa¢ wielofunkcyjne termostatyczne zawory
regulacyjne z funkcjg dezynfekcji .

5.3.Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja wodociagowa , przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j
przewoddw musi by¢ poddana probie hydraulicznej

wg PN-92/B-10715. Instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukac i odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot. Stwierdzone nieszczelnosci powinny by¢ usunigte.

Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych i podtaczeniu przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé probe
szczelno$ci potaczen przez zalanie instalacji woda . Wszelkie usterki 1 nieszczelnoSci nalezy
niezwlocznie usuna¢ a polaczenia wykonac¢ powtdrnie.

5.4.Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rur , przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Otuliny z polietylenu lub pianki PUR gr. 20 mm.

27



VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z instalacjg wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robodt , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych" COBRTI INSTAL
oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”” COBRTI
INSTAL.

Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

6.1. Badanie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne wszystkich elementow 1 poroOwnanie wynikow z dokumentacjg oraz zapisami w
dzienniku budowy.

6.2. Badanie materialow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnegtrzne, poréwnujac uzyte
materiaty z normami i dokumentacjg

6.3. Badanie przewodow.

Badanie prowadzenia przewodow, zastosowanych rodzajow rur i ich $rednic nalezy wykonac
przez ogledziny zewnetrzne, pomiar za pomocg miarki z podziatka centymetrowg oraz suwmiarki i
porownanie wynikow z dokumentacja.

6.4. Badanie podpor

Badanie podpor przewodow powinno obejmowac:

a) pomiar rozmieszczenia podpor za pomocg miarki w podziatka centymetrowa

b) sprawdzenie rodzaju 1 wykonania podpor przez ogledziny zewngtrzne i porownanie
wynikow z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi oraz dokumentacja

6.5. Badanie typu armatury

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje 1 porownanie z projektem technicznym,
b) szczelno$¢ potaczen armatury

OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokona¢ po zmontowaniu instalacji:
- roboty ziemne w budynku w m3

- 1lo$¢ rur w mb

- 1los¢ ksztattek w szt.

- ilos¢ przyborow w szt. lub kpl.

- izolacj¢ cieplng w mb

- piasek ,woda w m3

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow czesciowych .

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i iloéci robot lub na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej

VIIL. ODBIOR ROBOT

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, lgcznie w wykonaniem izolacji
cieplnej,
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b) dokonano préb szczelnosci instalacji

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a)projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy),

b)dziennik budowy,

c)potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d)obmiary powykonawcze,

e)protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

g)protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi urzadzen.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b)sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach ST a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

c)sprawdzi¢ protokoty odbiorcéw migdzyoperacyjnych,

d)sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych,

e)sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)uruchomi¢ instalacje,

Odbior techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takie stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Odbior robdt bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.

Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiarow okreslonych
w przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji 1 wyszczegdlnieniem
zauwazonych brakow i usterek.

W sklad komisji wchodzg przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora

- uzytkownika.

IX.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 ,»Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow”.
Dz. Ust. 75/2002 poz. 690 Rozp. Min. Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
Dz. Ust. 47/2003 poz. 401 Rozp.Min. Infrastruktury" Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych"
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PN- B- 02421 : 2000 "Izolacje termiczne"

PN-79/H-74200 " Rury stalowe ocynkowane" PN-B-
01706:1992 "Instalacje wodociggowe" PN-B-
01707:1992 "Instalacje kanalizacyjne" PN- B-
10720:1998 "Zabudowa zestawoOw wodomierzowych"

"Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych "COBRTI Instal ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych "COBRTI Instal
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