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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w miejscowos$ci Kolonia Biskupie w gminie Woélka .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolonia Biskupie w
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robo6t i niniejszej specyfikacji.

1.4 Kategoria robot

Dla robot wchodzacych w zakres inwestycji przyjeto wg Wspolnego Slownika
Zamowien kod CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do
odprowadzania sciekow i wodociagow :
Wytyczenie geodezyjne w terenie sieci kanalizacyjnej. (74271800-7)
Prace zwiazane z wykopami. (45112100-6)
Montaz sieci kanalizacyjne;j. (45232400-6)
Prace zwiazane z naprawa drog (45233142-6)
Prace zwiazane z uprzatnigciem placu budowy i przywrdceniem terenu do stanu z
przed inwestycji . (45230000-8)

SN

1.5 Okreslenia podstawowe

» Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich z nimi zwiazanych, znajdujacych si¢ poza budynkami liczac od
pierwszej studzienki kanalizacyjnej od strony budynku w kierunku do
oczyszczalni $ciekow lub wylotéw do odbiornikow.

» Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow
nastgpuje w sposob naturalny w wyniku dzialania grawitacji ziemskie;.

» Kanaly boczne - clementy sieci kanalizacyjnej bedace przewodami
odptywowymi laczacymi poszczegolne posesje liczac od pierwszej studzienki na
terenie posesji (od strony budynku) do najblizszego kanatu zbiorczego .

» PB — Ustawa Prawo Budowlane.

» IN — Inspektor Nadzoru powolany przez Zamawiajacego.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.6.2 Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy, a



wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek lub spowoduje udzielenie merytorycznej
odpowiedzi przez Projektanta.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robodt, bezpieczenstwa i wygody spotecznosci i innych
uzytkownikéw terenu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.6.4 Zaplecze budowy

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac¢ w rejonie inwestycji zaplecze budowy wraz
z biurem. Wykonawca zobowiazany jest udostgpni¢ pomieszczenia biurowe Inspektorom
Nadzoru w trakcie wykonywania przez nich swoich obowiazkéw na budowie. Organizacja
biura powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ przeprowadzania w jego pomieszczeniach
cotygodniowych narad koordynacyjnych. Biuro wraz z zapleczem budowy pozostanie
zamknigte dla 0sob trzecich, z zastrzezeniem os6b upowaznionych przepisami PB i innymi do
kontroli budowy. Kierownik budowy wskaze przedstawicielowi Zamawiajacego (IN) do
akceptacji pomieszczenie w ktérym bedzie przechowywany dziennik budowy oraz inne
dokumenty zwiazane z procesem budowy.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegodlny
wzglad na :
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem zbiornikdbw 1 ciekdOw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cia powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca begdzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone



przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi wilasciciela 1 eksploatatora tej infrastruktury, Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz zagwarantuje ich szybka napraweg lub bedzie
wspotpracowal i dostarczat wszelkiej pomocy odpowiednim stuzbom technicznym przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego lub ktorych istnienie mogl stwierdzi¢
realizujac roboty.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10 Stosowanie sig¢ do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6.11 Obstuga geodezyjna w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wytyczenie w terenie lokalizacji i
posadowienia wszystkich elementéw robot sieciowych, zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robo6t, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzadnych wyznaczonych przez Wykonawcg.



Wykonawca przed przystapieniem do wbudowywania poszczeg6lnych odcinkow kolektorow,
zobowigzany jest do geodezyjnego sprawdzenia wszystkich rzednych okreslonych w
dokumentacji technicznej w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy
rzednymi wynikajacymi z projektu a pomiarami z natury przekraczajacymi wartos¢ 10 cm,
Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomic o tym Zamawiajacego i Projektanta.
W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni wyda Wykonawcy odpowiednie
dyspozycje co do dalszego toku robot.

1.6.12 Opracowanie harmonogramu i organizacji robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu prac uwzgledniajacego
organizacj¢ robot budowlanych, zabezpieczenie interesow osob trzecich, ochrong srodowiska,
warunki bezpieczenstwa pracy, organizacj¢ ruchu, zabezpieczenie chodnikow, jezdni oraz
innych elementow infrastruktury technicznej. W szczegdlnosci do obowiazku Wykonawcy
nalezy opracowanie projektow szczegblowych w tym organizacji ruchu na drogach
powiatowych i gminnych. W tym celu Wykonawca we wlasnym zakresie i na swéj koszt
opracuje stosowny projekt, uzgodni go we wlasciwych instytucjach oraz uzyska od nich
stosowne opinie i zezwolenia. Koszty oplat za zajecia paséw drogowych na czas budowy,
koszty opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, instalacja stosownych
znakow drogowych leza po stronie Wykonawcy i zostaly uwzglednione przez niego w
cenie oferty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie uzyte do budowy materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materialy
stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajacych trwato$¢ sieci kanalizacyjne;.

Materialty powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. Kazda dostarczona na budowe partia materialéw powinna
posiada¢ w/w. dokumenty, okreslajace jednoznacznie ich cechy i przydatnos¢ techniczna.

2.1.1. Rurociqgi
Rurociagi nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC-U o sztywnosci obwodowej 8kN/m”.

2.1.2. Studnie

Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne (kontrolne i potaczeniowe) zgodnie z
dokumentacja techniczna, wymogami ST i Inzyniera Kontraktu, oraz zgodnie z warunkami
normy PN-B-10729:1999.
Studnie rewizyjne ¢ 1200mm nalezy wykonaé jako prefabrykowane z kregdéw zelbetowych.
Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego ¢ 600 mm klasy D-400
- zebrowane wraz z zamknigciem ryglowym spehliajace wymogi normy PN-87/H-
74051/00, PN-87/H-74051/02 oraz stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-64/H-74086, lub rownowaznych. Przy przejsciach rurociagdéw przez $ciany studni
nalezy montowac przejscia szczelne.
Studnie z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z systemowym rozwiazaniem.
Kompletna studzienka sktada sig¢ z nastgpujacych elementow:

- kinety wykonanej z PP przelotowej lub zbiorczej



- rury trzonowej karbowanej ¢ 315mm
- teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

W przypadku nieszczelnosci lub odksztatcenia studni oraz rurociagéw Zamawiajacy
moze zazada¢ lub tez zleci¢ wykonanie badan technicznych zastosowanych materiatow na
koszt Wykonawcy. W przypadku zastosowania niedopuszczonych w niniejszej specyfikacji
materiatlow Zamawiajacy ma prawo zazada¢ wymiany wszystkich zakwestionowanych
elementow.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem
oraz realizacja na jego koszt niezbednego zakresu wymiany.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlane;.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystni na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstluge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wymagane jest systematyczne
dokonywanie pomiaréw powykonawczych zrealizowanych odcinkéw i elementow sieci i
przekazywanie ich wynikow do biezacej oceny inspektora Nadzoru, celem oceny
poprawnosci wykonawstwa. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



5.1 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop otwarty dla przewodow
sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym. O$ przewodu w
wykopie powinna by¢é wytyczona i oznakowana. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania §cian wykopu. Wydobywany
grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub w czasie realizacji w pasie drog
utwardzonych systematycznie transportowany poza teren budowy (zgodnie z wskazaniami
wynikajacymi z dokumentacji technicznej i oferty cenowej Wykonawcy). Spadek dna
wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop
powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy
poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem.
Podtoze nalezy przygotowac poprzez wykonanie podsypki gr. 15 cm. Szeroko$¢ obsypki
przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i sigga¢ 30 cm ponad wierzchu rury. Grunt
uzyty do dalszej zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym. Grunt ten nie powinien zawierad
materialbw  mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zaggszczenie
zasypki, tj. gruntow zbrylonych (takze zamarznigtych), gruzu, $mieci itp. Zaggszczenie
zasypki wstgpnej powinno odbywac si¢ recznie. Zaggszczenie zasypki gtownej powinno
odbywa¢ si¢ mechanicznie. Wszystkie wykopy w ciagach ulic, droég gruntowych badz
dojazdow musza spetia¢ poziom zaggszczenia min Is = 0,95 w skali Proctora, zaggszczenia
pozostatych wykopow wykona¢ do poziomu 1=0,85. Inne przewody, kable itp. wystgpujace w
wykopie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ budowg zgodnie z wymaganiami i warunkami
okreslonymi w opinii ZUD oraz innymi uzgodnieniami jakie poczynit Zamawiajacy w trakcie
opiniowania dokumentacji technicznej. W szczego6lnosci Wykonawca zobowiazany jest do
powiadamiania dozoru technicznego sieci energetycznych i gazowych oraz prowadzenia prac
w miejscach kolizji pod ich nadzorem.

5.3 Montaz kolektorow i studni

Wykonawca zobowiazany jest utozy¢ kolektory oraz ustawi¢ studnie i przepompownie
zgodnie z dokumentacja techniczna, w szczegolnosci zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Nie dopuszcza si¢ odchylen tras w zakresie utozenia osi kanatu powyzej 10 cm na
odcinku 100m, oraz odchylen w =zakresie rzgednych (przekroju profilu) w zakresie
przekraczajacym =+0,5 cm na odcinku 100m. Pozostale warunki wykonania sieci
kanalizacyjnej wraz z przepompowniami okreslono w dokumentacji techniczne;.
Wszelkie zmiany przekraczajace powyzsze ustalenia bgda stanowily podstawe do zadania
przetozenia wykonanych elementéw lub w uzasadnionych przypadkach konieczno$¢ tych
zmian musi by¢ sygnalizowana z dostatecznym wyprzedzeniem aby zostaly uwzglednione w
dokumentacji zamienne;j.

5.4 Drogi
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni drog gruntowych do stanu
sprzed inwestycji



5.5 Wejscie z robotami na teren prywatnych posesji

Wykonawca z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi wtlascicieli
nieruchomosci o planowanym wejSciu z pracami na teren ich posesji. Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy dane personalne wszystkich wiascicieli nieruchomos$ci objetych planowana
inwestycja, wraz z adresami, nr ewidencyjnymi dzialek oraz numerami telefonow
kontaktowych. Zamawiajacy zabrania Wykonawca pod jakimkolwiek pozorem
udost¢epnianie w/w. danych komukolwiek, oraz zabrania ich powielania,
rozpowszechniania bez zgody Zamawiajacego i osob ktorych dane te dotycza!
Przekazane dokumenty nalezy traktowac jako poufne, objgto ochrona ustawy o danych
osobowych. Osoba odpowiedzialna za przechowywanie 1 wykorzystywanie WW.
dokumentow ze strony Wykonawcy jest wylacznie kierownik budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Sprawdzeniu i kontroli podlega w szczegdlnosci :
- wytyczenie osi przewodu
- szeroko$¢ wykopu
- glebokos¢ wykopu
- odwodnienie wykopu
- szalowanie wykopu
- odlegtosci od budowli sasiadujace;j
- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
- rodzaj podltoza
- rodzaj rur i ksztaltek
- ulozenie przewodu
- zageszczenie obsypki 1 zasypki przewodu
- studzienki kanalizacyjne w tym; material z jakiego zostaly wykonane, ich
lokalizacja i1 szczelnos¢
- przepompownie sieciowe i przydomowe — lokalizacja i rozruch;
- odtworzenie nawierzchni drog
- uporzadkowanie placu budowy.

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowiazaniu do punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu
wymagan rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej. Szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslone;j
w projekcie. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gigbokoscia okreslona w projekcie.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i1 opadowych. Przed
naplywem wod opadowych powinien zabezpieczy¢ odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego stateczno$¢. Zabezpieczenie
skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy oraz pozostale materiaty,
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przygotowane do montazu, powinny posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne,
pompy, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rdéwnym podtozu. Rury i
ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem promieni
stonecznych. Przewod w wykopie powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczona osia na
wyrownanym podtozu i zinwentaryzowany przez geodetg. Obsypka przewodu powinna by¢
przeprowadzona szczegolnie starannie, zaggszczona recznie lub mechanicznie. Zaggszczenie
zasypki wstgpnej powinno odbywaé si¢ recznie. Zaggszczenie zasypki gtéwnej przewodu
moze odbywac¢ si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien byc¢
potwierdzony przez geologa.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub w
przypadku ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie wynikéw badan i
raportow. Do celow kontroli poprawnosci realizacji Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek, badania materiatow u zrdédia ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni mu wszelka niezbedna pomoc.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym strong
zamawiajaca 1 Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco, beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika oraz opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci :
date przekazania wykonawcy terenu budowy,
datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot,
termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenie inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych
oraz koncowych odbioréw robot,

VVV VYV VVV
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» wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot,

dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem , kto je przeprowadzit,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

VYV VYV V V¥V

6.5.2 Dokumenty jakosci

Atesty materiatoéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej; w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajacego.

6.5.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.5.1 — 6.5.2 m.in.
nastepujace dokumenty :

e pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,
protokoty odbioru elementéw robot,
Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
Dokumentacja projektowa powykonawcza i1 ewentualnie zamienna,
Dokumenty dotyczace wbudowanych materiatlow
Zestawienia rzeczowo — finansowe wykonanych robot,
Zestawienie adresow posesji do ktorych wykonane zostaly kanaly boczne, oraz do
ktorych zostaly wykonane przepigcia instalacji wewngtrznych do sieci
kanalizacyjnej,

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie strony
zZamawiajace.
7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior techniczny cze¢sciowy

Odbior czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych elementéw
robot. Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na :
- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna oraz jako$ci zastosowanych materiatow,
- zbadaniu podtoza naturalnego, jego zaggszczenie w przypadku naruszenia,
- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,
- zbadaniu szczelno$ci przewodow. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1671 oraz PN 1610,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i1 deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
jest przedtozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego-czgsciowego.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego-czg$ciowego.

7.2 Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robot
dokonuje komisja wyznaczona przez strong zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna. Badania przy
odbiorze technicznym koncowym polegaja na :
e ocenie zgodnosci dokumentacji technicznej powykonawczej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,
e ocenie zgodno$ci protokotow odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu
e ocenie protokolow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
Teren po budowie kanatow sanitarnych powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenie :
e wykonaniu kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowg 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — ulicy 1 sasiadujacej nieruchomosci.

7.3 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robodt jest protokot
odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strong zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dokumentacj¢ zamienna (gdy taka byta opracowana),

- kopie mapy zaewidencjonowanej w Powiatowej Skladnicy Map, powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez strong zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

» lokalizacje i zakres wykonanych robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez strong zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

» datg rozpoczegcia i zakonczenia robot.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupehiajacych wyznacza komisja.

7.4 Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé inwentaryzacj¢ 1 dokumentacjg
powykonawcza zrealizowanego obiektu. Opracowanie musi odpowiadaé przepisom ustawy
PB i stuzy¢ dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Opracowanie
powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (min. 2 egz.).

7.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na kompleksowej ostatecznej ocenie wykonanych robot,
potwierdzeniu realizacji robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistnialych w calym okresie gwarancyjnym. Protokét odbioru
pogwarancyjnego stanowi podstawe zwolnienia Wykonawcy ze zobowiazan gwarancyjnych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci za wykonane roboty realizowane beda zgodnie z warunkami okre§lonymi w
projekcie umowy 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. — Prawo ochrony $rodowiska
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9.2 Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgodnien dokumentacji projektowe;j

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat  technicznych, zakresu i formy aprobaty oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany,

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w  sprawie
szczegotowego zakresu 1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

9.3 Inne dokumenty
1. Opinia ZUD
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1000
3. Obowiazujace normy i przepisy
4. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL :
e zeszyt nr 6 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
e zeszyt nr 3 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych
e zeszytnr 1 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
5. Wymagania techniczne, instrukcje wykonania i warunki odbioru wynikajace z
dokumentoéw producentow i dostawcoOw materialdow i urzadzen uzytych przy
realizacji
6. Uzgodnienia z wlascicielami posesji
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