Zatacznik nr 2
do zapytania ofertowego

UMOWANR ...ooooeeee, 2019 (WZOR)

Wddniu ... 2019 r., w Zakrzewie, pomiedzy:

Gming Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 — 707 Zakrzewo, woj. kujawsko — pomorskie,

zwang dalej "Zamawiajacym", ktorg reprezentuje:

Artur Nenczak — Wéjt Gminy Zakrzewo,

przy kontrasygnacie mgr Ewy Milewskiej - Skarbnika Gminy Zakrzewo,

a

2 T 02T O ,
zwang dalej "Wykonawcg", ktorg reprezentuje:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w postgpowaniu
przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.),

zostata zawarta umowa 0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objete niniejsza
umowa na  podstawie na  wykonanie robot budowlanych  zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowosci Zakrzewo.

2. Zakres robot oraz niezbednych dostaw, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jest
okreslony w ofercie Wykonawcy, w zapytaniu ofertowym oraz w Projekcie budowlanym
stanowigce integralne czg¢sci niniejszej umowy.

3. Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢
bezposrednio do uzytkowania, po zakonczeniu wszystkich odbioréw w szczegdlnosci
technicznych dokonanych w obecnosci Zamawiajgcego w zakresie objetym oferts.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢
z wszystkimi warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

§2
Przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie z urzadzeh 1 materialow
dostarczonych przez Wykonawce. Zastosowane urzadzenia i materialty musza odpowiadac
warunkom technicznym i normom zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

§3
1. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w dniu: ................ccoeeeenennn, r.
2) rozpoczgcie robot nastagpi W dniu: ........ooeiiiiiiiiiii r.
3) zakonczenie robot nastapi w dniu: 15 maja 2019 r. Za termin zakonczenia robot uwaza
si¢ datg podpisania bezusterkowego protokétlu odbioru koncowego robot,
o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy i jest rOwnoznaczne z umownym terminem
wykonania umowy.
2. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na dokonanie niezbednych prob i badan kontrolnych, oraz usunigcia
stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek
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I wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentéw do odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

§4
Zamawiajacy przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest po przejeciu placu budowy do zabezpieczenia wszelkich
obiektow na nim zlokalizowanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy
dokumentacje techniczng.
Wszelkie formalno$ci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez
Zamawiajacego dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgoéd autorow, itp.)
wynikajgce z powyzszego tytutu, obcigzaja Wykonawce.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy:

1) zgodnie z:

a) warunkami zgtoszenia robot budowlanych dokonanego na podstawie wykonanego
projektu budowlanego,

b) warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych i Prawa
budowlanego,

C) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami
oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego, przy pomocy osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp 1 przepisow
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i odziez,

2) z materiatow, ktorych jako$¢ winna odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz
wymaganiom wykonanej dokumentacji projektowej. Wykonawca bierze catkowity
odpowiedzialno$¢ za dostarczone przez siebie materialty, uzyte do realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ S$wiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma itp.

Ponadto Wykonawca:

1) pokryje wszystkie koszty i oplaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczeg6lnosci za energie elektryczna, wodg itp.,

2) wykona wlasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem proby i badania,

3) zobowiazuje si¢ do natychmiastowego wykonania wszelkich robot nie objetych
przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze wzglgedu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢ wykonania tych robdt zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy a nastgpnie poparta pisemnym zleceniem
na podstawie protokotu koniecznoséci wykonania tych robot.

4) na wlasny koszt i staranic zapewni obsluge geodezyjng przedmiotu umowy,
wykonywang przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Wykonawca wykona
w ramach obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy w szczegdlnosci wznowienie
znakow granicznych oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przedmiotu
umowy z potwierdzeniem przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego wystawionym przez Starost¢ Aleksandrowskiego,

5) wlasnym kosztem i staraniem przywroci sprawno$¢ urzadzeniom melioracyjnym
uszkodzonym w trakcie budowy.

§6



Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy takze:
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1) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go na kazde zadanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
1 innym upowaznionym do tego osobom,

2) pelnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo
elementami przedmiotu umowy,

3) przejecie pelnej odpowiedzialnos$ci za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow
1 0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialdw, sprze¢tu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia
robot podczas realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z zawarciem umoéw ubezpieczenia oraz optacania skladek ubezpieczeniowych
obcigzajg wylacznie Wykonawce,

4) ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymania ogrodzenia, chodnikéw,
ktadek oraz wiasciwe ich oznakowanie,

5) utrzymanie ogo6lnego porzadku na placu budowy poprzez:

a) ochrone mienia,

b) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

C) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego

d) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

6) zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkow i $wiadczen swoich pracownikow. Z tego tytutu Wykonawca nie
bedzie wysuwal zadnych roszczen wobec Zamawiajacego,

7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé
na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

§7

W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...................

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego

w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), oraz W granicach
umocowan nadanych mu w umowie o pracg (umowie zleceniu itp.). Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Budowlanego i zobowiagzuje si¢ do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku
Inspektora Nadzoru Budowlanego beda potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.

Nadzor autorski bedzie petniony przez projektanta: ...............cooceviiiiiiniani
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...
Kierownik Budowy dziata w imieniu 1 na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego
upowaznienia. Zakres praw i obowiazkéw Kierownika Budowy okresla w szczegdlnos$ci
art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pézn. zm.). Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy nie
stanowi podstawy zmiany umowy i moze nastapi¢ po akceptacji Zamawiajgcego i musi
by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§8
Wykonawca urzadzi (przygotuje, zapewni) wilasnym kosztem i staraniem zaplecze
budowy i bedzie ponosil koszty jego utrzymania, jak réwniez koszty utrzymania
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1 konserwacji wszystkich urzadzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym
koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0sob znajdujacych si¢ na terenie placu
budowy).

Jezeli po przekazaniu placu budowy zaistniejg przeszkody w realizacji robdt wynikajgce
z nie uwzglednienia w przekazanym Wykonawcy planie urzadzen podziemnych tam
znajdujacych si¢, wowczas Strony uzgodnig sposob usuni¢cia przeszkéd. Wynagrodzenie
za roboty z tego wynikajace zostanie ustalone odrebnie wedlug zasad okreslonych
niniejsza umowg. Zmiana termindéw rozpoczecia i zakonczenia robot, ktorych realizacja
bedzie uzalezniona od ujawnionej przeszkody wymaga zgody Zamawiajacego w formie
aneksu.

§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ zainstalowaé na wlasny koszt oznakowanie catego terenu
budowy (lub miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace
a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania placu budowy, zaplecza i drog
dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materialow, odpadow i $mieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci w tym
réwniez i w okresie zimy, wtasnym kosztem i staraniem.

§ 10

Strony ustalaja, Zze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze zlozong przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego oferta jest umowne wynagrodzenie
kosztorysowe z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo fakturg
koncowg ptatng przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego na  rachunek  Wykonawcy nr ...l w  banku
............................. za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) co do
ktérych Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty.
Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy poprzez przekazanie nalezno$ci bezposrednio na
rachunek podwykonawcow (dalszych podwykonawcow). Platnikiem bedzie: Gmina
Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 — 707 Zakrzewo, NIP: 8911622070. Zatacznikiem do faktury
bedzie podpisane os$wiadczenie przez Wykonawce i podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcoéw) o braku zobowigzan finansowych wobec podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) wynikajacych z realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem
potwierdzajacym dokonanie zaptaty (uwierzytelniona kopia przelewu).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg: ................... zt, stlownie:
............................................ netto + podatek VAT ................. zl, slownie:
.................................... Jbrutto: ..................zh stownie: ...

za$ jego ostateczna wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie niezmiennych cen
jednostkowych 1 pozostalych czynnikow cenotworczych oraz ilosci faktycznego ich
wykonania z zastrzezeniem, ze nie moze ono przekroczy¢ wyzej wymienionej kwoty.
Podatek VAT naliczony bedzie w wystawione] fakturze wedtug stawki obowigzujacej dla
danego rodzaju rob6t w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie bedzie waloryzowane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru w ciggu 3 dni od zrealizowanych
robot 1 potwierdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot wpisem do dziennika budowy.
Wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzen za
poszczegbdlne rodzaje roboét Wykonawca ponosi wylaczng i petlna odpowiedzialnos¢
finansow3.
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W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg¢sci robot objetych oferta
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmujac za podstawe
bedace nastgpstwem w szczegodlnosci ograniczenia robdt zmniejszenie ilosci zuzytych
materiatlow, mniejszy stopien zuzycia maszyn i urzadzen oraz zmniejszenie nakladow
pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ begdzie bezusterkowy protokot
odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego sprawdza zgodno$é
zakresu wykonanych robot, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury koncowe;.
Zobowiazania Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem
cesji na rzecz innych podmiotow bez zgody Zamawiajacego.

§ 11
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu  projekt  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy,
2) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
3) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
4) warunki platno$ci - zaplata wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce we
wlasnym zakresie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Zamawiajacy w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do
projektu jej zmian zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy .
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
z podwykonawca po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonych zastrzezen lub
sprzeciwu. Nie dostarczenie Zamawiajagcemu poprawionego projektu umowy
z podwykonawca w terminie czternastu dni od zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu
skutkuje ztozeniem przez Zamawiajacego o$wiadczenia o odmowie udzielenia zgody na
zawarcie umowy z podwykonawca.
Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej po rygorem niewaznosci.
Zasady zawierania umow o podwykonawstwo oOkre§lone w powyzszych ustepach
niniejszego paragrafu maja zastosowanie do umow z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnig¢te przez
Wykonawce wobec zatrudnionych do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejsze;j
umowy a nie zgloszonych Zamawiajacemu lub nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow.

§ 12
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robot zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu do 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nie odebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac,
a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo.
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajacego z okre§leniem daty
zakonczenia robot w terminie 7 dni przed datg osiggnigcia gotowosci odbioru.
W ciagu 7 dni roboczych od daty dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia gotowosci do
odbioru, Zamawiajgcy powotuje komisj¢ odbiorowg i rozpoczyna odbidr nie pdzniej niz
w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru, o czym
powiadamia Wykonawce pisemnie. Zakonczenie prac komisji odbiorowej spisaniem
protokotu bezusterkowego jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
prac, okreslonym przez Wykonawce w powiadomieniu o gotowosci odbioru robot. Strony
ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbiorowej sporzadzony bedzie protokot,
okreslajacy wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopi¢ protokotu odbioru,
podpisang przez strony umowy Zamawiajacy dorgczy Wykonawcey w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowe;j.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po
otrzymaniu od Wykonawcy zgloszenia o usunigciu wad Zamawiajagcy wznawia czynnosci
odbioru.
Odbidér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego zdolnosé
uzytkowa wykonanych robot.
W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen umowy w toku czynnos$ci odbioru lub
w okresie rekojmi, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze albo:
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci
uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo
2) zazada¢ wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym

prawo do domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub

naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.
O terminie odbioru nalezy powiadomi¢ wiasciwe organy administracyjne i instytucje,
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow prawa.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg zwierajacg miedzy innymi dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika
budowy, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, wyniki
pomiaréw kontrolnych, o$wiadczenie wtlascicieli gruntdow na terenie ktorych bedzie
pobudowana kanalizacja o braku uwag, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
z potwierdzeniem przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wystawionym przez Staroste Aleksandrowskiego, kosztorys powykonawczy.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty 1 urzadzenia.
1) termin gwarancji wynosi ..... miesiecy 1 liczy si¢ od dnia nastepnego po dniu

podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng wykonanych robodt, za
usunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancji,
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3) w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiajacy poinformuje
0 tym Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usunigcia,

4) nie usunig¢cie zgloszonych wad i usterek moze skutkowaé naliczeniem kar umownych.

Rekojmia:

1) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru,

2) strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji, ktorej
okres wynosi 60 miesi¢cy liczac od daty odbioru koncowego.

§ 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia brutto,

2) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia umownego brutto,

3) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

4) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5,00 % wynagrodzenia
brutto,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 5,00 % wynagrodzenia
brutto,

6) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie
w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwloki,

7) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki, liczonej
od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10,00 % wynagrodzenia brutto (za
wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn.
zm.),

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dziefn zwtoki.

. Mozliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowan na zasadach ogolnych

przewyzszajacych kary umowne.

§ 15

Strony nie s3 odpowiedzialne za naruszenie obowigzkéw wynikajacych z Umowy
w przypadku gdy wylaczng przyczyna naruszenia jest dzialanie sity wyzsze;j.

Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badZz potlaczenie zdarzen lub okolicznosci
niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie
zobowigzan danej Strony wynikajacych z Umowy, a ktérych dana Strona nie mogta
przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem
nalezytej starannosci.
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3. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dzialanie sity wyzszej,
zobowigzana jest poinformowac¢ drugg Stron¢ na pisSmie o wystgpieniu sity wyzszej, ze
wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych
z Umowy obowiazkow z powodu dziatania sity wyzsze;.

§ 16
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
(w formie aneksu), w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sila wyzsza opisang w § 15 umowy uniemozliwiajgca
wykonanie przedmiotu umowy;
2) zwaloryzowania wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu urzedowych zmian
obowiazujacej stawki podatku od towaréw i1 ustug (VAT);
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) sily wyzszej opisanej w § 15 umowy,
b) przerw w realizacji robot powstalych z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,
c) gdy prace objete umowag zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,
4) zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji;
5) zmiany planu finansowego Zamawiajacego dotyczacej Srodkoéw finansowych,
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie bgda mie¢ przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

§ 18
Ewentualne spory, ktore moga wynikngé podczas realizowania niniejszej umowy strony
zobowigzuja si¢ podda¢ rozstrzygnigciu wihasciwego dla siedziby Zamawiajacego sadu
powszechnego.

§ 19
Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

§ 20
Zatacznikiem do niniejszej umowy jest oferta wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



