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I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamodwienia

" Przebudowa stacji uzdatniania w Siniarzewie gm.Zakrzewo."

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
- Demontaz istniejgcych urzadzen i rurociggow
- Montaz kompletu urzadzen stacji
- Budowa odstojnika wéd poptucznych
Urzadzenia uktadu technologicznego dobrano na podstawie badan wody o nastepujgcych

wskaznikach:

Wskaznik zanieczyszczen studnia nr 2A studnia nr 3A studnia nr 4
barwa (mg/dm” Pt) 157 35 25
metnosé (mg/l) - 6 19,7

ph (-) 7,4 7,07 7,6
zapach (-) akceptowalny akceptowalny ZIR
Azotany (mg NO;/dm”) <0,18 0,04 0,08
Azotyny (mg NO,/dm°) <0,016 0,005 nw
Mangan (mg Mn/dm”’) 0,20 0,261 0,13
Zelazo (mg Fe/dm?) 2,03 2,16 2,8

Przyjeto zastosowanie nastepujacego ukiadu technologicznego:
- aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania minimum
120 sekund, ilos¢ powietrza 10% ilosci wody,
- filtracja I° - odzelazienie na ztozu mieszanym z predkoscig filtracji vf<10 m/h,
- Napowietrzanie II° '
- Filtracja II°
- retencja wody w zbiorniku retencyjnym,
- pompownia |l stopnia - pompowanie wody do sieci wodociggowej.

Sterowanie pracga stacji

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy znajdujacy sie w
wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujgcy ci$nienie wody na wyjsciu ze
stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody

Na podstawie sygnatéw z sygnalizatorow pozioméw dokonywane jest napetnianie zbiornika
retencyjnego pompami gtebinowymi. Tioczg one wode ze studni giebinowych do budynku stacji

i poprzez aerator, zespot filtréw do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajdujg sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za zatgczenie
(bgdz wytaczenie) pomp gitebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych dokonywany jest pomiar
ilosci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez zestaw hydroforowy
pomp Il stopnia i ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodociggows. Zestaw hydroforowy jest
zabezpieczony przed suchobiegiem sondg zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie ptukania

Proces ptukania prowadzonym bedzie w trybie automatycznym. W poczatkowej fazie napetniany jest
zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci nalezy przejs¢ do spustu
wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody otworzy¢ odpowiednie przepustnice i rozpoczyna sie
ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr plukany jest wodg przy innym
odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest poprzez filtr do
odstojnika stabilizujgc zloze. Po zakoniczeniu powyzszych procedur konczy sie ptukanie filtra nr 1 i
przechodzi do ptukania kolejnych filtrow w identyczny sposéb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu
ptukania filtrow nastepuje, przejscie do pracy w trybie uzdatniania.




Technologia montazu zestawoéw technologicznych

Catkowity montaz zestawow ukiadu technologicznego i rurociggéw spinajgcych wraz z prébg
szczelnosci odbywa sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur cisnieniowych PVC PN-10

o potgczeniach klejonych i kotnierzowych oraz rur PE o potgczeniach zgrzewanych lub rur i ksztattek
ze stali nierdzewnej. Polaczenia realizowac za pomocg ksztattek fgczonych przez klejenie oraz
mocowanych za pomocg koinierzy i srub.

Szczegdtowy zakres robot przedstawiono w zatgczonych przedmiarach.

3. Prace tymczasowe i towarzyszgce

Przy realizacji SUW, nalezy uwzglednic:
- Zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP
- Tymczasowe kiadki dla pieszych

4. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gtownych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz
co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizaciji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatia ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

4.2, Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzagdzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktdrych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem roboét zasiegnagé od ich wiascicieli danych
odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do
robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzgdzen i Inzyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania



Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

4.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢
spetnienie nastepujgcych warunkow:
- Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostac
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym
- Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skiadnikéw zagrazajgcych
$rodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatow
do wéd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny
by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot powinny mieé $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wod

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli
teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy pofozone sg w sgsiedztwie zbiornikéw
lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny byé oczyszczane przez filtracje i osadniki,
albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych
wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujgcege w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych,
do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skiadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancije.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bituméw, chemikalidéw i innych szkedliwych dla
$rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga porusza¢ sie w obrebie granic zbiornikow i
ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkdw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten
odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem
materiatdow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia



powinny ograniczac zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organdw administracji terenowe;.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej,
technologie i czas robot ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$é dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu,
niz okre$lona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy
Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodno$ci z aktualnymi przepisami

w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej
wykonywania przez wyznaczonego przez \Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom
na Placu Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegoétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
i sporzgdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co
najmniej:

- §rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku, - sprzet monitorujacy,

- sprzet ratowniczy,
- sprzet przeciw pozarowy,
- {gcznosc ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia. Osobiste
wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu Budowy i uzywane
stosownie do potrzeb. :

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robot
konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania
Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i lub stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew
i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak | sposéb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce
z odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich
witadz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.5, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok. W przypadku
uzycia elementoéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.



Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza byc¢ regularnie
sprzgtane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilosc¢ toalet.

Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za wywoz nieczystosci
w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzagtane i usuniete po wygasnieciu
Kontraktu.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie pedlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposoéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

47. Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

4.8. Zabezpieczenie jezdni
Wykonawca w sposob nalezyty zabezpieczy wszystkie urzgdzenia drogowe w tym chodniki

i nawierzchnie drog. Wykonawca nie dopusci do uzytkowania drég przez sprzet niedopuszczony

do ruchu drogowego, mogacy uszkodzi¢ istniejgce nawierzchnie, szczegéinie dotyczy to sprzetu
poruszajgcego sie na ggsienicach. W przypadku koniecznosci przekroczenia przez taki sprzet szlaku
komunikacyjnego, nalezy droge zabezpieczy¢ materacami ochronnymi. Sposob zabezpieczenia
powinien by¢ zgtoszony i uzgodniony z wiasciwym zarzadcg drogi. Drogi i chodniki powinny by¢
utrzymane w czystosci. Koszt zabezpieczenia drog i chodnikow w obrebie terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

5. Nazwy kodéw robét budowlano-montazowych

Gtéwny przedmiot zamowienia:

45252126-7 Zakfady uzdatniania wody pitnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Obejmuje ustugi i roboty:



45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223100-7 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

6. Okreslenie podstawowych definicji i pojec¢
"Zamawiajgcy" - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg
"Inwestor".

"Kontrakt" - oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroc
w niniejszych Warunkach uzywany jest termin "Kontrakt" nalezy go odnie$¢ takze do "umowy" w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej

Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

"Inzynier, Inzynier Kontraktu" - oznacza osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego
do zarzadzania Kontraktem. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3
polskiego Prawa Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

"Prawo Budowlane" - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnosé obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcag zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

"Projekt Budowlany" - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133) wraz z pézniejszymi zmianami.

"Pozwolenie na Budowe" - oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy.

"Obiekty budowlane" - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkows,
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne

do speinienia przeznaczonych im funkcji.

"Budowa" - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

"Roboty budowlane” - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu
budowlanego lub czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi
urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

"Plac budowy" - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, skiadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

"Nadzor techniczny" - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukecyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.



"Dziennik budowy" - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego".

"Kierownik budowy" - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

"Ksigga obmiarow" - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

"Polecenie Inzyniera" - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Il WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi przedtozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu
ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego
Zrédia. Zatwierdzenie zrodta materiatdow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialtu, albo w okresie diuzszym jeéli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

1. Inspekcja wytworni materiafow

Wytwaornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg byc¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni powinny byé zachowane nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robot oraz zgodnoé¢ z wymaganiami
poszczegoélnych specyfikacji. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w specyfikacji lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Skltadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Materialy

4.1. Kanalizacja
Rury PVC

Rury kielichowe kanalizacyjne bezciénieniowe z PVC srednicy 160 mm, sg stosowane gtownie
do budowy przykanalikéw. Rury kielichowe kanalizacyjne bezcisnieniowe z PVC Srednicy 200 mm, sg
stosowane gtownie do budowy kanatéw.

Elementy rurociggow z PVC muszg odpowiada¢ wymaganiom norm PN- 74/C-89204 i PN-
81/C-89202. Potaczenia elementéw bedg kielichowe. Ksztaltki i elementy polgczen z innymi rodzajami
rurociggow bedg standardowymi produktami fabrycznymi.

Normy przywotane:
- PN- 74/C-89200 Rury cisnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
- PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu.



Beton
Beton hydrotechniczny B-1S i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14S01.

Skiadowanie materiatlow

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosoéw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych

korodujgce. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.2. Sieci wodociagowe
Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje zastosowano:
- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03
- rury ci$nieniowe z nieplastfikowanego polichlorku winylu PN-74/C-89200, PN-74/C- 89204

Rury ochronne
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco
ogodlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i
zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (Z02),
Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomoca studzienek -
komdr wodociggowych lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.
Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- polpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5 do 19
mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO $rednicy od 8 do 14 mm,
- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:
- rury stalowe instalacyjne S-Cz-G srednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],
- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-
85/M- 7 4081

Armatura odcinajaca



Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M- 74003
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN- 83/M- 74024

Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowag:
- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-741 01,
- kompensatory dlawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301.

Rurociagi wewnetrzne

Catkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z proba
szczelnosci winien odbyc sig na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztaltek z PVC
cisnieniowego na cisnienie PN10 oraz rur PE lub rur ze stali nierdzewne;.

Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podfozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podiozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekraczaé¢: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,
b) rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,
c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami.
Warstwy rur nalezy przedzielic listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajgcych czesci.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami

powodujgcymi korozje. Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z
dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Skiadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace urzadzen
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji elektrycznych
i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi. Kazde Urzgdzenie lub jego komponent
powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej
takich, jak w planowanych Robotach. Inzynier bedzie miat prawo zazadaé od Wykonawcy
umotywowania wyboru dostarczanych Urzadzen. W przypadku, jesli zostanie udowodnione,
ze Materiat lub Urzgdzenie sg jako$ci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonac
niezbednych zmian na swoj koszt. Urzgdzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na
zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Nalezgce do Urzgdzen wyposazenie, urzgdzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy.
Tam gdzie konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.
Wszystkie urzgdzenia bedg dostosowane do pracy z mediami o temperaturze min. 40°C. Nalezy
stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Kazde urzgdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu Urzadzenia tabliczke
znamionowa wykonang ze stali nierdzewne;.
Razem z Rysunkami Powykonawczymi Wykonawca przediozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dla
kazdego Urzgdzenia co nastepuje:

- gwarancje,

- wyniki testéw silnika w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami pracy,

wigczajge prad wirnika i sprawnosc;
- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacji potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem Urzadzenia;

- schemat elektryczny polgczen silnika;

- kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

- charakterystyke silnikéw dostarczanych z wyposazeniem;

- specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem;

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu; .



instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej

inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i montazu urzadzern technologia uzdatniania wody

1

Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologig montazu i wykonawstwa zestawow
technologicznych wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen réwnowaznych,
zastrzegajgc sobie prawo do oceny réwnowazno$ci. Dla oceny propozycji réwnowaznych
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezaleznych
ekspertow.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i zestawy technologiczne)
w wykonawstwie technologii SUW muszg by¢ poprzedzone obliczeniami i szczegotowymi
rysunkami technicznymi. Wymaga sie, aby dokumentacja zamienna uwzgledniajgca
proponowane zmiany doigczona byla do oferty. Udowodnienie réwnowaznosci propozycji
zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyzsze wymogi umozliwig obiektywng ocene
rownowaznosci rozwigzan zamiennych.
W przypadku zamiaru wbudowania innych réwnowaznych urzadzen i zestawow
technologicznych niz wymienione w dokumentacji technicznej oferent zatgczy ponizsze
zestawienie z wykazem urzgdzen zamiennych (podac typ i producenta) oraz dla wszystkich
zmienionych elementow zatgczy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe).
Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidtowej obstugi gwarancyjnej
i pogwarancyjnej Zamawiajacy wymaga aby urzgdzenia i zestawy technologiczne byty
kompletne i objete catosciowg gwarancjg producenta zestawu/urzgdzenia. Nie moga stanowic
zbioru poszczegoinych elementdw z gwarancjami czgstkowymi na poszczegdine podzespoly.
Z tego wzgledu producent zestawdw technologicznych winien udokumentowaé posiadanie
wiasnej sieci serwisowej - podac: liczbe pracownikéw serwisu, lokalizacje oddziatow
serwisowych. Wymaga sie, aby reakcja serwisu byta nie dtuzsza niz 8h, a liczba pracownikow
zajmujacych sie obstugg gwarancyjng byta nie mniejsza niz 4 osoby.
Stacje wykona¢ jako pracujgca w ukiadzie automatycznym. Sterownik stacji powinien by¢
sterownikiem swobodnie programowalnym z mozliwoscig transmisji danych za pomocg
dobudowanego modemu GSM oraz mozliwoscig komunikacji w zakresie zmiany nastaw
urzgdzen i diagnozowania stanoéw awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel
dotykowy w wyswietlaczem ciektokrystalicznym) standw pracy obiektoéw i urzgdzen
technologicznych.
Orurowanie zestawow filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy i zestawow
pompowych winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkgji, a catkowity montaz
zestawow ukiadu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z probg szczelnosci winien
odby¢ sie na obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek z PVC oraz PE lub ze stali
nierdzewne;j.
Oferent w wykazie sprzetu powinien udokumentowaé posiadanie maszyn i zaplecza
technicznego pozwalajgcego na wykonanie zestawow technologicznych stacji zgodnie
z przyjetym rezimem wykonania. W przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferent
powinien wskazac firme (podwykonawce/dostawce), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania
i udokumentowa¢ dysponowanie odpowiednim sprzetem.
Uzdatnianie powinno odbywac sie poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie
napowietrzania a nastepnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Gtéwnym elementem zestawu napowietrzania jest aerator cisnieniowy wypetniony
pierscieniami Raschiga a zestawu filtracyjnego cisnieniowy filtr pospieszny ze ztozem
filtracyjnym.
Uktad rurociggow i armatury powinien zapewni¢ prawidtowo$¢ przebiegu poszczegdlnych
procesow technologicznych uzdatniania wody obejmujgcych:

napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,

odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajgce proces

wzruszania ztfoza powietrzem

wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem

plukanie ztoza filtracyjnego wodg

stabilizacje zioza ze spustem pierwszego filtratu

powr6t do procesu filtracji w trybie uzdatniania
Nie dopuszcza sie stosowania zaworéw wielodrogowych.



10  Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna sie odbywac w systemie powietrznym i wodnym.
Ztoze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢ wzruszane powietrzem za
posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz ptukane wodg za pomocg wydzielonej
pompy ptucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptukac
wodg uzdatniona.

11 Kazdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej
dobrany stosownie do projektowanej wydajnosci i cisnienia powietrza. Przepustnice powinny
posiadac dyski ze stali nierdzewne;j.

12  Ukiady pompowe - zestawy hydroforowe z zabudowang pompa ptuczna, powinny byé
wykonane w standardzie zapewniajgcym nowoczesnosc i wysokg jakos¢ wykonania.
Kolektory i orurowanie oraz inne elementy majgce kontakt z wodg powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przytgcza pomp powinny by¢
wykonane metodg ksztattowania szyjek. Nie dopuszcza sie zastosowania orurowania i ramy
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowane;j.

ZALACZNIK - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Tabele zalgczy¢ jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urzgdzer zamiennych (innych
producentéw) w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej. Nie ujecie w tabeli
urzgdzenia uznane bedzie jako deklaracja oferenta wbudowania urzgdzen wymienienych w
dokumentacji techniczne;.

Lp Element wyposazenia wedtug projektu Typ zamiennika Dostawca/Producent
technicznego

Zestaw aeracji

Zestaw filtracyjny

Zestaw dmuchawy

Zestaw hydroforowy i pompa ptuczna

Zestaw chloratora

Rozdzielnia energetyczna

Osuszacz powietrza

DN N =~

Rurociagi i ksztattki

1. Zbiorniki - filtry ciSnieniowe

Wymagania ogoélne

Zbiorniki filtrow pospiesznych stanowig zasadniczg czes$c¢ stacji uzdatniania wody.
Po wypetnieniu zbiornika ztozem filtracyjnym i potgczeniu z mieszaczem wodno-powietrznym stuzg do
usuwania zwigzkoéw zelaza, manganu i innych zawartych w surowej wodzie. Zbiorniki przeznaczone
sg do pracy w instalacjach wody zimnej przy ci$nieniu podstawowym 6 bar. Na zyczenie klienta
projektuje i wykonuje sie zbiorniki filtra na cisnienie w zakresie od 2 do 10 bar. Zbiorniki majg by¢
wykonane zgodnie z dyrektywg 97/23/WE.

Konstrukcja

Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urzadzenia w szerokim zakresie
natezen przeptywu wody, umozliwia réwniez zastosowanie réznych wysokosci wielowarstwowych ztoz
filtracyjnych. Zbiorniki wykonuje sie w kilku wersjach (zaleznie od sposobu filtracji: z plytg drenazowa,
drenazem rurowo-szczelinowym, z drenazem rurowym z otworami 8 dot. stali nierdzewnych) oraz w
roznych wersjach doprowadzenia i odprowadzenia wody (np. doptyw w dnie gérnym - odplyw w
ptaszczu; doplyw w ptaszczu - odplyw w ptaszczu; inne kombinacje). Ponadto nalezy pamieta¢ o tym,
ze zbiornik w wykonaniu podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem ztéz
filtracyjnych o ziarnach nie mniejszych niz 0,5 mm.

Wykonanie

Wszystkie elementy zbiornika wykonane bedg ze stali niskoweglowej lub ze stali
austenitycznych (odpornych na korozje). Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw wykonanych ze stali
niskoweglowej sg czyszczone metoda $rutowania strumieniowo-§ciernego do klasy czystosci Sa2,5
i zabezpieczone farbg z atestem PZH do wody pitnej. Powierzchnie zewnetrzne po oczyszczeniu jw.
pokrywa sie farbg podkiadowa-przeciwrdzewng i nawierzchniowa.

2. Pomiar przeplywu wody

llos¢ wody kierowana do procesu ptukania i filtracji kontrolowana bedzie za posrednictwem
wodomierzy typu - MW 100 + 125 NK

Konstrukcja




- mozliwo$¢ zabudowy w przewodach poziomych pionowych i skodnych przy usytuowaniu
liczydta do gory, na boku, wzglednie w potozeniach posrednich

- udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydia

- 0s wirnika rownolegta do osi przewodu

- sprzegto magnetyczne

- zgodnos$¢ z wymaganiami norm PN-ISO 4064, BS 5728

3. Zestaw do podnoszenia cisnienia

llog¢ pomp w zestawie:
- pompy pracujace 4+1 szt.
Pompy zabudowane sa na ramie i podigczone do wspoinych kolektorow: ssgcego i
tlocznego (wszystkie elementy stalowe - cynkowane ogniwo). Wszystkie pompy zestawu
wyposazone zostang w nastepujgcg armature:
- po stronie ss3acej i tlocznej pomp - zawory odcinajace
- po stronie ocznej - zawory zwrotne - osiowe.
Na kolektorze ttocznym zamontowane zostana:
- manometr z kurkiem manometrycznym,
- naczynia przeponowe - kompensacyjne z kurkami tréjdroznymi do odwadniania
- przetwornik cisnienia z wyj$ciem sygnatowym do sterownika 4 - 20 mA.

Podstawa do pomp stalowa ( cynkowane ogniwo), wyposazona jest w wibroizolatory, ktore
zapobiegng przenoszeniu drgan, a jednoczesnie dajg mozliwos¢ poziomowania ukiadu. Sterowanie
zestawem odbywa sie poprzez rozdzielnie zasilajgco - sterujgca (zgodnie z PN- 92/E-081 06)

o stopniu ochrony |P 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo, zabudowang kompaktowo

na ramie zestawu (z boku lub z przodu).

Elementem zarzgdzajgcym pracg ukiadu jest sterownik mikroprocesorowy najnowszej generacii,

a ptynng regulacje obrotéw pomp, realizuje sie poprzez przetwornice czestotliwosci z wbudowanym
filtrem przeciwzakioceniowym. Zastosowanie przetwornicy pozwala na utrzymanie stabilnego ci$nienia
na wyjsciu z zestawu niezaleznie od ci$nienia w kolektorze ssgcym oraz zmiennego zapotrzebowania
na wode bytowo - gospodarcza.

4. Zbiornik retencyjny

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody pitnej, co pozwala na
wyréwnanie okresowych deficytow wody, spowodowanych najczesciej zbyt matg wydajnoscig studni
na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowig jednoczes$nie dodatkowe
zabezpieczenie zrodia wody z przeznaczeniem do celéw przeciwpozarowych.

5. Zestawienie urzadzen

Element llosc

Zestaw aeracji I° 1
aerator dynamiczny DN 1600, orurowanie z PVC lub ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

Zestaw filtracyjny |1° 5
- odzelazianie :

-filtr DN 1800, przepustnice z napedami automatycznymi,

odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie z PVC cis.

drenaz rurowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo,
zloze filtracyjne kwarcowe, mieszane,

Zestaw aeraciji II° 1
aerator dynamiczny DN 1600, orurowanie z PVC lub ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

Zestaw filtracyjny 11° 4
- odzelazianie :

-filtr DN 1800, przepustnice z napedami automatycznymi,

odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie z PVC cis.

drenaz rurowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo,
ztoze filtracyjne kwarcowe, mieszane,

przepustnice z dzwignig reczng, ztoze z pierscieni Raschiga, sprezarki 1 kpl.

Zestaw dmuchawy 1
dmuchawa 7,5 kW, zawér bezpieczenstwa, zawor odcinajgcy, zawor zwrotny, gcznik
amortyzacyjny, orurowanie z PVC ci$., konstrukcja wsporcza malowana proszkowo




Wodomierz MW 100

Wodomierz MW 100 NK

Wodomierz MW 125 NK

Rozdzielnia energetyczna

Zestaw chloratora

— | |

Rury, ksztattki, konstrukcja nosna malowana proszkowo, obejmy, {aczniki
amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi

Osuszacz powietrza

Grzejnik elektryczny

Zestaw hydroforowy

NSNS

pompa pluczna

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét, ktére pozwolag unikngé uszkodzen

i odksztalcen przewozonych materiatéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢
w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie

spowodujg segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Mieszanki
betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.




V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Zakres robdét i warunki wykonania objete specyfikacja.

1.1.Roboty demontazowe

Istniejgce filtry cisnieniowe i zbiorniki nalezy zdemontowac¢ wraz z aeratorami oraz rurociggami, oraz
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Ztomowane urzadzenia stanowig wtasno$¢
Zamawiajgcego i nie bedg przedmiotem utylizacji przez Wykonawce.

1.2. Roboty montazowe

W miejsce zdemontowanych filtréw zamontowaé projektowane filtry i aeratory, wraz z armaturg, i
podtgczy¢ do instalacji zgodnie z zatgczonym schematem. Zamontowac pompe piuczgca i dmuchawe
do regenerac;ji filtréw.

Przy pompach umiejscowi¢ i podtgczy¢ kompresor podajacy sprezone powietrze do napowietrzania
wody oraz do napedu zaworéw automatycznych na filtrach.

Poptuczyny z regeneraciji filtrow poprowadzi¢ do istniejacego odstojnika poptuczyn.

W bliskiej odlegtosci nalezy réwniez umiejscowi¢ szafe zasilajaco - sterownicza.

W pomieszczeniu chloratorow umiesci¢ pompke dozujacg zamontowang na zbiorniku 100 dm3.
,Wszystkie urzgdzenia rozmiesci¢ w miare mozliwosci - jak na zatgczonym rysunku.”

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Kontrola Jakosci

System Zapewnienia Jakos$ci
W ramach Kontraktu winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia Jakosci (OA) i System
Kontroli Jakosci (OC). System winien zawierac:

- Uregulowania ogéine obejmujgce system utrzymania jakosci w firmie Wykonawcy
pokazujacy 0gdélng organizacje oraz podziat odpowiedzialnosci, sposéb monitorowania i
sposob funkcjonowania systemu. Okreslone winny by¢ ogoéine zasady i procedury planéw
zapewnienia jakosci oraz plandw kontroli dla okreslonych projektow, wykonawcow,
podwykonawcow i dostawcow.

- Uregulowania dla Robot objetych Kontraktem obejmujgcych Plan Zapewnienia Jakosci
(QAP) oraz Plan Kontroli (CP).

Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakosci w firmie, Plan Zapewnienia Jakosci oraz Plany
Kontroli w odniesieniu do Robét objetych Kontraktem, opisujac wszystkie wazne i krytyczne dziatania
kontrolne, inspekcje oraz wykonywane proby.

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢ rozwigzania dla co najmniej nastepujgcych zagadnien:

- Sposob organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dla realizacji Kontraktu,
plan zarzgdzania oraz organizacje kontroli jakosci. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za
system kontroli jako$ci winna by¢ upowazniona i posiada¢ stosowne kwalifikacje do
podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakosci. Nalezy wyraznie przedstawié, komu
dana osoba podlega i jak przebiegajg powigzania z ogéinym systemem jakosci w firmie i jgj
kierownictwem. Osoby kontrolujgce jakos¢ i przeprowadzajgce proby nie moga podlegaé
osobom wykonujgcym i nadzorujgcym Roboty.

- Sposoéb tworzenia i obiegu dokumentow. Przyjety przez Wykonawce system zarzgdzania
biezacg dokumentacjg dotyczaca wykonania Robét winien obejmowacé Podwykonawcow i
dostawcow oraz szczegotowo opisywac:

a) w jaki sposob zapewni sie, ze przy wykonywaniu Rob6t zastosowane bedg jedynie
wazne | zaakceptowane dokumenty,
b) metode rejestracii réznic i zmian dokumentag;ji.

- Sposéb dokenywania zamowien.

- Zasady kierowania pracg Podwykonawcow oraz wymagania dotyczace ich systemow
zapewnienia jakosci. .

- Sposob kontroli materiatéw | wykonawstwa, uszkodzen oraz zgodnosci materiatowe;j, itp.

- Rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiaréw lub réznic w stosunku do Kontraktu.



Wstepnie proponowane przez Wykonawce Plany Kontroli opisujgce wazne i krytyczne czynnosci
weryfikacyjne oparte bedg na Wymaganiach Zamawiajgcego oraz wtasnej wiedzy Wykonawcy
w zakresie realizacji Robot.

2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera,
udokumentowag, ze Roboty spetniajg wymagania zapewnienia jakosci okreslone w Kontrakcie lub
przyjete w okresie objetym Kontraktem.

W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzac bedzie
w czasie wykonywania Robot i odpowiednio dokumentowac kontrole jako$ci oraz jej zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami.
Kontrola jakos$ci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialnosci za Roboty wynikajace z Kontraktu.
Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny by¢
rozszerzone, Wykonawca postapi zgodnie z pisemnymi wskazéwkami Inzyniera oraz na wiasny koszt
i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.
Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robét
Wszystkie dziatania kontrolne ckreslone w Planie Kontroli winny by¢é dokumentowane. Plan Kontroli i
inne kwestie zwigzane z Systemem Zapewnienia Jakosci winny by¢ prowadzone i utrzymywane przez
Wykonawce w odpowiednim archiwum, ktére winno sie znajdowac na Placu Budowy przez caly okres
realizacji Kontraktu.
Na podstawie Planu Zapewnienia Jakosci i Planu Kontroli, Wykonawca opracuje niezbedne
formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed Datg Rozpoczecia.
Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacjg identyfikacyjng, data oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawiera¢ co najmniej
nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynno$ci kontrolne;j.
Inzynier bedzie posiadat petny dostep do systemu archiwalnego i moze bez powiadomienia zleci¢
audyt jakosci.
Wykonawca bedzie prowadzit "Dziennik budowy" zgodnie z wymaganiami polskich przepisdw.
Dokumenty wymagane przy dostawie
W momencie dostawy materiatow i towaréw, Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi w oryginale i
dwoch potwierdzonych kopiach:

- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testow, itp. dla Materiatow i Urzgdzen przeznaczonych

do zabudowania w Robotach,
- wszystkie dokumenty potwierdzajgce, ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z
Kontraktem,

3. Okres Zglaszania Wad

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zgtaszania Wad podlegajg tym samym
warunkom kontroli jak same Roboty.

System archiwizacji dokumentéw Systemu Zapewnienia Jakosci winien by¢ utrzymywany przez
Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad.

4. Inspekcje, proby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inzynier uzna
za konieczne, aby udowodnié, ze Roboty sg wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy mogg byc
przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miegjscu.

Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaty przeprowadzone, wszystkie
atesty i wyniki testow zostaty sprawdzone, Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
oddania Urzgdzen do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy Podwykonawcy dostali kopie Wymagan Zamawiajacego.
Szczegotowe informacje odnoénie proponowanych metod testowania dla kazdego urzgdzenia zostang
przedstawione Inzynierowi.

Ceny ujete w Kontrakcie bedg uwzgledniaty koszty przeprowadzenia testéw, tgcznie z tymczasowymi
konstrukcjami, kosztami pracy, zuzyciem materiatdw, wykonaniem pomiaréw, kosztami
magazynowania, zuzyciem paliwa i energii.

Przyrzady potrzebne do przeprowadzenia préb

Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odnosnie przyrzadow niezbednych do wykonania testow
oraz przedstawi, jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze Swiadectwa wzorcowania badz dokona
wzorcowania na swoj koszt w niezaleznym instytucie.



5. Swiadectwa préby

Dostarczone bedg swiadectwa proby, zawierajgce peten zapis wszystkich przeprowadzonych testéw
elektrycznych i mechanicznych dla sprzetu i materiatdw zaréwno podczas prac produkcyjnych jak i na
Placu Budowy.

Nalezy réwniez przedstawic kopie i $wiadectwa przeprowadzenia wszelkich testéw hydraulicznych.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac oraz przedstawi¢ Inzynierowi i innym wskazanym przez niego
stronom, w przeciggu dwoch tygodni od przeprowadzenia testow komisyjnych, swiadectwa préby i
wyniki testéw dla wszystkich urzgdzen testowanych, ktére uzyskaty wyniki pozytywne. Poza tym
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wszystkie szczegétowe informacje na temat
przeprowadzonych testow.

Kopie $wiadectw proby dla gtéwnych Urzadzen zostang dotgczone do Instrukcji Obstugi i Konserwacji.

6. Proéby hydrauliczne urzadzen

Wszystkie urzgdzenia bedgce pod wplywem cisnienia sciekow takie, jak zbiorniki cisnieniowe,
pompy, rury, mocowania i zawory, zostang poddane testom hydraulicznym na odporno$¢ na cisnienie
co najmniej 1,5 razy wiekszego od maksymalnego ci$nienia roboczego.
Dla wszystkich ww. urzadzen nalezy przedstawi¢ zaswiadczenia o przeprowadzeniu testow. Losowo
wybrane przez Inzyniera urzgdzenia testowane hydraulicznie bedg poddane dodatkowo testom.
Nalezy dostarczy¢ Inzynierowi zawiadomienie z datg przeprowadzenia testow.

7. Kontrola urzadzen, testy i gwarancje

Schematy szczegdtowe bedg przygotowane przez Wykonawce dla ponizszych urzadzen, facznie

z gwarantowanymi parametrami urzadzen propenowanych do okreslonych zadan. Warunki te bedg
wigzgce i nie bedg mogly ulec zmianie bez pisemnej zgody Inzyniera. Peine testy komisyjne zgodne
z odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami bedg wymagane dla nastepujgcych
urzgdzen:

- Wszystkie urzgdzenia mechaniczne

- Wszystkie panele kontrolne i sterowania

- Wszystkie wytgczniki automatyczne

- Wszystkie kondensatory korygujgce wspotczynnik mocy dla instalacji wysokiego napiecia

- Wszystkie urzadzenia sterujgce procesem oraz wskazniki

- Wszelkie urzgdzenia do pomiaréw elektrycznych oraz mierniki

- Wszystkie programowalne kontrolery logiczne (PLC).

Dodatkowo, wszystkie czesci wyposazenia nie podlegajace testowaniu komisyjnemu bedg okresowo
testowane i udostepniane do inspekc;ji.

Inspekcie, testy, sprawdzanie funkcjonowania, nie zwalniajg Wykonawcy od jego zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.

Inzynier bedzie miat dostep do wszystkich urzgdzen koniecznych do przeprowadzenia testow
komisyjnych oraz/lub inspekcji wszystkich czesci wyposazenia na terenie fabryki producenta. Inzynier
moze zaleci€, na swojg odpowiedzialno$¢, przeprowadzenie testow pod swojg nieobecnosc.
Wszystkie testy powinny by¢ wéwczas przeprowadzone tak jak podczas jego obecnosci, a kopie
protokotéw z przeprowadzenia testéw przedstawione zostang Inzynierowi.

Jezeli czesci wyposazenia majg identyczne wymiary i zastosowanie moze byé

wystarczajgce, weditug uznania Inzyniera, przeprowadzenie testow na ograniczonej liczbie urzgdzen.
Jezeli po przeprowadzeniu inspekcji lub préby dowolnego urzgdzenia lub materiatu, Inzynier stwierdzi,
iz dane elementy lub ich czesci sg wadliwe, lub niezgodne ze Wymaganiami czy wymaganiami
eksploatacyjnymi, moze odrzuci¢ powyzsze elementy lub ich czesci, dajgc Wykonawcy w
odpowiednim czasie zawiadomienie na pisSmie o odrzuceniu z podaniem przyczyny odrzucenia.
Wszelkie ponowne préby odbedg sie na koszt Wykonawcy.

Jezeli Inzynier uzna, ze dana czes¢ Robét przeszta pozytywnie przez wszystkie wymagane proby,
powiadomi o tym fakcie Wykonawce na pismie.

8. Zakres kontroli i testow

Badania i préby hydrauliczne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce w celu sprawdzenia
prawidiowosci wykonania i bezpieczeristwa oraz gotowosci obiektu do przeprowadzenia prébnej
eksploataciji.

Badania powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania.
Urzadzenia niskiego napiecia
- Wyigczniki niskiego napiecia beda dostarczone z oznaczeniem CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.
- Styczniki niskiego napiecia bedg dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.



- Wszystkie inne urzadzenia elektryczne bedg destarczone z oznaczeniami CE zgodnie z
odpowiednimi normami.

Wyiaczniki niskiego napiecia o prgdzie znamionowym 100 A lub wyzszym bedg poddane procedurze
pomiaru rezystancji stykéw gtownych w torach pradowych. Pomiar bedzie polegat na zmierzeniu na
gtownych koncéwkach kazdego toru z zamknietymi stykami, napiecia i natezenia pradu statego (
natezenie prgdu pomiarowego musi wynosi¢ minimum 100 A). Zmierzona rezystancja dla dwoch
podobnych elementow nie moze sie rézni¢ o wiecej niz 20%.
Poza tym, powyzsze urzgdzenia bedg testowane pod nastepujacymi wzgledami:
a) Rezystancja izolacji
Nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji szyn zbiorczych urzgdzenia rozdzielczego wigcznie z aparaturg
taczeniowg w gtéwnych torach pradowych, oraz sprawdzi¢ w przypadku rozbudowanych systeméw
rozdzielczych ciggtos¢ systemow szynowych i opornosci przejscia.
b) Wymiennos¢
Wszystkie komponenty o tej samej konstrukcji i znamionach, zaprojektowane jako wtykowe, bedg
przetestowane jako wymienne.
c¢) Zabezpieczenie i sterowanie obwodem

9. Koordynacja programu testowego na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacje programu testowego na budowie dla wszystkich
urzgdzen i dopilnowanie, aby wszystkie zainteresowane strony byty obecne przy testowaniu.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

2. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach podawane
saw systemie Sl (zgodnie z ISO). Uzyte jednostki pokazano ponizej.
Czas

sekunda 1 s

minuta 1 min =60 s

godzina 1 h = 3600 s

doba 1d=286400s

Diugosé

metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia

metr kwadratowy 1 m2

Objetosc

metr szescienny 1 m3

litr 11=0,001 m3,

Masa

kilogram 1 kg

tona 1 T =1000 kg
Sita

niuton 1 N =1 m kg/s2
kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprezenie

1 kN/m2

1 N/mm2

Cisnienie

paskal 1 Pa =1 N/m2
Moc

wat 1 W =1 m kg/s
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura

stopien Celsjusza 1°C ,

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera ¢ zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiaréw.

3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.
Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowacé metode przekrojéw poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmnigj raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢
dowolnego typu i wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemnosé
mozna tatwo i doktadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie,
Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucene przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.
Inzynier ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catos¢é materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.
Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mnigjsza w
stosunku do wartosci uzgodnionej na piémie przed rozpoczeciem robét.
W przypadku elementdw standaryzowanych, dla ktorych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga byé¢
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.
Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w
jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

5. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane
i posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadnosé stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5%
uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to
zostanie ona uregulowana i powtornie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga
wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa
wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej
kontroli zredukowana o stwierdzony bfad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.



6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

7. Przedmiary robot

Przedmiary robot zostaty sporzgdzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i sg
integralng czescig niniejszego opracowania.

VIll. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréow roboét

roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi korncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
QOdbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
QOdbioru robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci
robét.

3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

4. Odbiér koricowy robot

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna byé¢ stwierdzona przez
kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.
Odbidr koricowy robét powinien nastgpic w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci.
Odbioru koricowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie



przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac¢ z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét

uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarn
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru korncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w poerozumieniu z Wykonawcg wyznacza penowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

6. Odbiér ostateczny

QOdbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg piatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji $lepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic,



ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz . koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Oferent wypetni karty obmiarowe stanowiace zatgcznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.



X.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o dokumenty:

1.
2.

3.

11.

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414/ wraz z pozniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw / Dz. U. Nr 80 poz. 718/

Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z p6znigjszymi
zmianami /

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 667 z
pbdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 14.03.2002 r. - w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody / Dz. U. Nr 8 poz. 70/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dn. 07.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow / Dz. U. Nr 72 poz. 747/

Woadociagi i Kanalizacja - Zestaw Polskich Norm

. Ustawa o drogach publicznych/ Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. - tekst jednolity z pozniejszymi

zmianami
Peing dokumentacje techniczng w zakresie modernizacji SUW opracowang przez
HYDROTERM Bydgoszcz



