Znak sprawy: PT/341/1/2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

na wykonanie remontu instalacji elektrycznej I pigetra i parteru oraz
malowanie pomieszczen szkolnych I pi¢tra i parteru w Szkole Podstawowej
im. Mikolaja Kopernika w Zloczewie przy ul. Burzeninskiej 4/6

W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nie przekraczajgcej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamowien publicznych

Zatwierdzona przez:
Barbara Tomala - Dyrekrtor ZEAS
Zloczew, dnia 20.05..2010 r.



] ] PT/.341/1//2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej holu gléwnego, pomieszczen biurowych oraz
czesci sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu gléwnego i czesci sportowej wraz z
zapleczem w Szkole Podstawowej im. Mikolaja Kopernika w Zloczewie przy ul.
Burzeninskiej 4/6

W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Informacje wprowadzajace

Zamawiajacy: Zespot Ekonomiczno - Administracyjny Szkot w Zioczewie.

Adres do korespondenciji: ul. Burzeninska 4/6, 98-270 Ztoczew.

NIP:827-11-08-096 ; REGON:730224131

Telefon: 43 820 22 30; faks: 43 820 22 30;

Adres strony internetowej: www.zloczew.bazagmin.pl, adres e-mail: zeasO@op.pl

Znak postepowania: PT/341/1/2010.. W korespondenc;ji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac
sie tym znakiem.

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych z
pbzniejszymi zmianami.

Procedura udzielenia zaméwienia — jak dla zamdwienh o wartosciach nie przekraczajacych kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Opis przedmiotu zaméwienia

2.1. Przedmiotem zaméwienia s3a;

a) Czes¢ | - Remont instalacji elektrycznej | pietra i parteru.

Remont instalacji elektrycznej holu gtownego, 4 pomieszczen biurowych oraz czgsci sportowe;j
to jest sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym a w szczegdlnosci na montazu nowej
instalacji elektrycznej, opraw o§wietleniowych i tablicy rozdzielczej, wykonaniu pomiarow
instalacji elektrycznej) Czesé Il - Remont instalacji elektrycznej holu gléwnego, 4 pomieszczen
biurowych oraz czgsci sportowe;j to jest :sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym a w
szczego6lnosci na montazu nowej instalacji elektrycznej, opraw oswietleniowych i tablicy
rozdzielczej, wykonaniu pomiardéw instalacji elektrycznej

Kod/y Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

+ 45300000-0 — roboty instalacyjne w budynkach,

« 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,

« 45311100-1- roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

« 45315100-9 — instalacyjne roboty elektrotechniczne,

% 45315600-4- instalacje niskiego napiecia

s 45442100-8 — roboty malarskie.

Szczegotowy opis robdt zawierajg przedmiary robét i specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i
odbioru robét, projekt stanowiagce integralng cze$¢ SIWZ.

» Zamawiajagcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w
przedmiarach robét i specyfikacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz w
nich okreslone. W takich sytuacjach zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materiaty. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktéry

sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawa do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o



odrzuceniu oferty z powodu ,nieréwnowaznosci” zaproponowanych ,zamiennikéw” lub przyjeciu oferty.
2.2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamowienia przyjmuje sie jako kosztorysowe, a wysokosc¢
wynagrodzenia ustala sie na podstawie ztozonej przez niego oferty. Sposodb obliczenia ceny oferty na
podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej.

2.3. Zapfata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia wykonawcy nastgpi na wskazany rachunek bankowy
wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie.

W okresie trwania umowy cena oferty jest stata. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci waloryzacji ceny
ofertowej.

3. Oferty wariantowe i czesciowe

3.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych na jedng lub dwie czesci
zamowienia opisane w punkcie 2.

3.2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

4. Termin i miejsce wykonania zaméwienia

4.1. Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie byto wykonane w terminie: do 16.08.2010r.

4.2. Miejscem wykonania zamodwienia jest Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika przy ul.
Burzeninskiej 4/6 w Ztoczewie.

5. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz oswiadczenia i dokumenty, jakie powinni ztozy¢
wykonawcy, w celu ich potwierdzenia.

W przetargu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (nalezy
w tym zakresie ztozy¢ stosowne o$wiadczenie, zgodne z Zatgcznikiem nr 2 SIWZ), {j:

5.1. posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien oraz nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ustawy Pzp:

> dokumenty potwierdzajace spetnienie warunku:

a) aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

b)aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie wykonania decyzji wtasciwego
organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem skladania ofert.

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem optat oraz sktadek
na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztoZzenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie wykonania decyzji
wilasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem sktadania ofert.

5.2. posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg lub bedg dysponowaé potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

> dokumenty potwierdzajace spetnienie warunku:

a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat, co najmniej dwéch robét budowlanych, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, co najmniej dwdch robot budowlanych w tym okresie;
odpowiadajacych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, daty i miejsca wykonania — Zatacznik nr 3 SIWZ. — w przypadku sktadania oferty
na jedng lub wiecej czesci osobno dla czesci li ll.

Za roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot
zamowienia nalezy rozumie¢ zamdwienia o podobnej skali przedsiewziecia, charakterze i stopniu
ztozonosci. Osoba poprzedniego inwestora nie ma wptywu na podobieAstwo zamowienia.

b) dokumenty potwierdzajace, ze zamowienia przedstawione w wykazie, o ktdrym mowa wyzej, zostaty
wykonane nalezycie (listy referencyjne, protokoty odbioréw koncowych lub inne dokumenty stwierdzajace
nalezyte wykonanie robé6t budowlanych).



c) wykonawca musi wykazac, iz dysponuje lub bedzie dysponowat osobami do wykonania niniejszego
zamowienia, tj. przynajmniej jedng osoba posiadajacq potwierdzone przygotowanie zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych — Zatgcznik nr 6 SIWZ — dla czesci I.

d) wykonawca musi wykazac¢, iz dysponuje lub bedzie dysponowat osobami do wykonania niniejszego
zamoéwienia, tj. przynajmniej jedng osoba posiadajgca potwierdzone przygotowanie zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — Zatacznik nr 6 SIWZ — dla czesci ll

e) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiednio w
specjalnosci instalacje elektryczne (czes¢ 1) lub w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (czesé¢ 1) osoby,
ktéra bedzie kierowa¢ wykonaniem robot bedacych przedmiotem zamoéwienia oraz dokument
potwierdzajacy jej przynalezno$¢ do Regionalnej Izby Inzynieréw Budownictwa.

f) pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia oséb zdolnych do wykonania zaméwienia,
jezeli w wykazie, o ktorym mowa wyzej w pkt. 5.2. lit. ¢ lub lit.d wykonawca wskazat osoby, ktérymi bedzie
dysponowat.

5.3. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

Uwaga: Ocena spetniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0-1 (zero-jedynkowym, j. ,spetnia-
niespetnia”); niespetnienie chociazby jednego z postawionych warunkéw udziatu w postepowaniu,
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postepowania.

6. Przyszle zobowigzania wykonawcy realizujacego przedmiot zaméwienia: Wykonawca rozszerzy
uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi o gwarancje na wykonane roboty.

7. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami i przekazywania dokumentow

7.1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajacy niezwiocznie
udzieli wyjasnien chyba, ze prosba o wyjasnienie SIWZ wplyneta do Zamawiajgcego na mniej niz 6 dni
przed terminem skfadania ofert. Zamawiajacy przesle tres¢ wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ, bez ujawnienia zrédta zapytania.

7.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zmienic tres¢ SIWZ w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skfadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwlocznie umieszczona na stronie internetowej www.zojo.katowice.pl, na ktérej Zamawiajacy
udostepnia tres¢ SIWZ

7.3. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajacy oraz Wykonawcy majg
obowiazek przekazywac na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng (adres Zamawiajgcego na str. 1
SIWZ) z dopiskiem ,Referat ds. zamowienh publicznych”.

7.4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub poczta elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢
fakt otrzymania faksu bgdz wiadomosci elektroniczne;j.

7.5. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy
zamieszcza dodatkowo na swojej stronie internetowe;.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami
Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami w sprawie zamoéwienia jest Pani Janina
Kapica tel 043 820-22-30

9. Wadium
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin zwigzania oferta

10.1. Wykonawcy beda zwigzani ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwigzania oferta.

10.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przediuzy¢ okres zwigzania ofertg Wykonawcy,
ktorzy nie zgodzg sie na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg przestang by¢ uczestnikami
postepowania.



11. Opis sposobu przygotowania ofert

11.1. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng
trwata, czytelng technika. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie ofert w postaci elektroniczne;j.
Wszystkie kartki oferty powinny by¢ trwale spiete, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane
przez osobe (osoby) uprawniong do wystepowania w imieniu wykonawcy (dalej ,Osoby Uprawnione”).
Ewentualne poprawki w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez
Osoby Uprawnione.

11.2. Dokumenty obce, nie wystawiane przez wykonawce, powinny by¢ ztozone w formie kopii
kserograficznej, podpisanej przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem

11.3. W przypadku oferty sktadanej przez konsorcjum wszystkie warunki formalne, okreslone w SIWZ,
winien spetnia¢ kazdy z czionkéw konsorcjum, dlatego oferta konsorcjum musi zawiera¢ dokumenty
potwierdzajace ich spetnienie przez kazdego z cztonkéw konsorcjum. Dodatkowo, do oferty powinno
zosta¢ zatgczone petnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania cztonkéw konsorcjum w
trakcie postepowania (petnomocnictwo moze takze obejmowac uprawnienie do zawarcia umowy).

11.4. Zamawiajacy dopuszcza w postepowaniu uczestnictwo podwykonawcéw. Wykonawca, ktory
zamierza wykonywac zamowienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraznie w ofercie wskazac¢ jaka
czesc/zakres zamoOwienia (rodzaj pracy) wykonywac bedzie w jego imieniu podwykonawca. Nalezy
wypehi¢ odpowiednio Zatacznik nr 1 — formularz oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza
wykonywa¢ zamoéwienia przy udziale podwykonawcow, nalezy wpisa¢ w formularzu ,nie dotyczy” lub inne
podobne sformutowanie. Jezeli wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypetniony (puste pole),
Zamawiajacy uzna, iz zamoéwienie zostanie wykonane sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcow.
11.5. Oprécz oswiadczen i dokumentow, jakie obowigzani sg ztozy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu wyszczegdlnionych w pkt. 5 SIWZ oferta musi zawierac:
a) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zatgczniku nr 1 SIWZ, bedacy
stanowczym oswiadczeniem woli wykonawcy.

b) Kosztorys ofertowy wykonany w formie uproszczonej zawierajacy ponadto zbiorcze zestawienie
materiatéw i zestawienie przyjetych sktadnikéw kalkulacyjnych.

Do wyceny planowanych robét Zamawiajacy przekazuje wykonawcom przedmiar robét, ktéry stuzy
uszczegotowieniu opisu pozycji przedmiarowych, ale nie narzuca jednostkowych naktadow rzeczowych —
Zatgcznik nr 4 SIWZ.

c) Podpisany wzor umowy — Zatgcznik nr 5 SIWZ.

Uwaga! Wykonawcy skfadajacy oferty na wiecej niz jedng cze$¢ zamdwienia winni ztozyé formularz
oferty, komplety dokumentéw, na kazdg cze$¢ oddzielnie

11.6. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sktadajg dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajow
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy (rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z
dnia 7 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 71, poz. 645).

11.7. Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na dang cze$¢ zamdwienia.

11.8. W przypadku, gdy wykonawca uzna, iz pewne informacje w sktadanej ofercie stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i sformutuje takie
zastrzezenie, ktére winno zosta¢ ztozone nie pézniej niz w terminie skladania ofert — informacje te nie
podlegaja ujawnieniu, jako elementy oferty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa. Informacjami takimi
moga by¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca
podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa wykonawca obowigzany jest umieSci¢é w osobnym
opakowaniu w taki sposob, by Zamawiajacy mogl z latwoscia okresli¢ zakres informacji objetych tajemnica.
Brak stosownego zastrzeZenia bedzie traktowany jako jednoznaczny ze zgoda na wlaczenie caloSci
przekazanych dokumentéw i danych do dokumentacji postgpowania o zamoéwienie publiczne oraz ich
ujawnienie na zasadach okreslonych w Ustawie.

11.9. Oferty powinny by¢ tak opakowane, aby nie mozna byto zapoznac¢ sig z ich trescig przed terminem
otwarcia np. w jednej, zapieczetowanej lub w inny trwaty sposéb zabezpieczonej kopercie.



Opakowanie powinno by¢ opatrzone:

» nazwag i adresem Zamawiajacego

» nazwg i znakiem zamdwienia,

» nazwa (firma) i adresem wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia
jej Zamawiajgcemu po terminie,

» ostrzezeniem, by nie otwiera¢ opakowania przed okreslong data i godzing bedaca terminem otwarcia
ofert.

11.10. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofac, pod warunkiem, ze uczyni
to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajg zachowania
formy pisemne;j.

11.11. Zamawiajacy nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawcow w zwigzku z
przygotowaniem i ztozeniem ofert. Wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty
ponosza wykonawcy, niezaleznie od wyniku postepowania (za wyjatkiem zaistnienia sytuac;ji, o ktérej
mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp).

12. Miejsce, termin skladania i otwarcie ofert

12.1. Termin sktadania ofert uptywa z dniem 17.06 2010 r. o godz. 10.00. Oferty ztoZzone po tym terminie
zostang zwrdocone bez otwierania.

12.2. Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w kancelarii pok. nr 2.

12.3. Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 17.06.2010 r ., 0 godz. 10.30 w
.Szkole Podstawowej im.M Kopernika w Ztoczewie ul.Burzeninska 4/6 pokdj Nr.1

12.4. Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang udostepnione nieobecnym
wykonawcom na ich wniosek.

13. Opis kryteridow i oceny ofert

13.1. Oferty bedq oceniane za pomocg systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
a) Cena oferty

Ocena poréwnawcza. Waga kryterium ceny = 100%

Liczbe punktéw P1 wg kryterium ceny oferty oblicza si¢ zgodnie z ponizszym wzorem:

Cn (najnizsza cena)

P1= x 100 x 100%

Cob (cena oferty badanej)

14. Opis sposobu obliczenia ceny

14.1. Cene oferty wykonawcy winni wyliczy¢ na podstawie kalkulacji kosztorysowej robot budowlanych,
sporzadzonej na podstawie przekazanego im przedmiaru rob6t metoda kalkulacji uproszczonej, zgodnie z
zasadami ,Polskich standardéw kosztorysowania robét budowlanych”, wydanie SKB z 2005 r., jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen podstawowych, z
uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT), wedtug formuty zapisanej w punkcie 3.1.1. ,Polskich
standardéw kosztorysowania robét budowlanych”:

Ck=ZL - Cj+ Pvgdzie

Ck— cena kosztorysowa obiektow lub robdt budowlanych

L —ilo$¢ jednostek przedmiarowych roboét dla

przyjetego poziomu agregacji

Cj — ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek

przedmiarowych robét dla przyjetego poziomu agregacji

Pv— podatek od towardw i ustug (VAT)

14.2. Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowa sporzadzong metodq uproszczong z
wyszczegdlnieniem: opisu robdt, ilosci przedmiarowej i jednostki miary robét, ceny jednostkowe robét oraz
wartos$ci roboty.

14.3. Podstawg obliczenia ceny za roboty budowlane jest dostarczony wykonawcom przedmiar rob6t wraz
z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

14.4. Wykonawca ma prawo do samodzielnego decydowania o przyjeciu okreslonych podstaw do
ustalenia naktadéw rzeczowych dla poszczegdélnych pozycji przedmiarowych robét.

14.5. Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej dla wyliczenia cen jednostkowych robét ustalane sg przez



wykonawce, na podstawie kalkulacji wtasnych i/lub danych rynkowych.
14.6. Cene jednostkowg dla okreslonej roboty wykonawca moze obliczy¢é wedtug formuty:

Ci=Rj+ Mnj+ Sj+ Kpj + Zjgdzie:

Ck — cena jednostkowa okreslonej pozyciji przedmiarowej

Rj — cena kosztorysowa robocizny na jednostke przedmiarowa robot

Mnj— cena kosztorysowa materiatdw na jednostke przedmiarowa robot tacznie z kosztami zakupu

Sj — cena kosztorysowa pracy sprzetu na jednostke przedmiarowg robot

Kpj — koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robot

Zj — zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robot

14.7. Poziom agregaciji robot ustala sie na poziomie robét prostych, zgodnie z punktem 2.15. podpunkt 1
»Polskich standardow kosztorysowania robét budowlanych,,.

14.8. Informacje dodatkowe do obliczenia ceny oferty:

a) Warunki udostepnienia na placu budowy wody, energii elektrycznej, ciepta, tacznosci telefonicznej i
sposob zaptaty za korzystanie z tych medidw:

(1) Zamawiajacy udostepni wykonawcy na placu budowy mozliwosci korzystania z:

a). wody — z punktu poboru z budynku szkoty,

b). energii elektrycznej — do 3 kW, z sieci o napieciu 220 V z punktu — tablica rozdzielcza w budynku
szkoty,

(2) Rozliczenie kosztéw za zuzyte ww. media nastepowac bedzie wg nastepujacych zasad:

a) za wode — na koszt zamawiajacego (nie ujmowaé w kosztorysie ofertowym)

b) za energie elektryczng — na koszt zamawiajgcego (nie ujimowac w kosztach ogolnych)

b) Obiekty ktére beda udostepnione wykonawcy jako zaplecze budowy,

(1) Zamawiajgcy udostepni wykonawcy nieodptatnie nastepujgce pomieszczenia potozone w budynku
szkoty:

a) pomieszczenie zamykane — na cele skladowanie narzedzi,

b) pomieszczenie — na cele spozywania positkdw,

c) sanitariat — na cele zabezpieczenia warunkéw higienicznych,

c) Szczegdlne warunki prowadzenia robot:

(1) Roboty beda prowadzone w czynnym budynku, podczas trwania roku szkolnego.

14.9. Ceny winny obejmowac nastepujace sktadniki kosztowe, ktére nalezy ujgé podczas kalkulacji cen
jednostkowych poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét:

a) Koszty bezposrednie, w tym:

(1) Koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

(2) Koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

(3) Koszty uzycia wszelkiego sprzetu budowlanego i srodkéw transportu, nie-zbednych do wykonania
danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robaot.

b) Koszty ogdine budowy, w tym:

(1) Koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw niezaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

(2) Wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obciazajg dang budowe,

(3) Koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako
Srodki nietrwate,

(4) Koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania nie-zbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot (oznakowanie, ogrodzenie), koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

(5) Koszty zatrudnienia pracownikoéw zamiejscowych,

(6) Koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

(7) Koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

(8) Koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, z wylaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe



zadanie zamawiajgcego,

(9) Koszty ubezpieczeh majatkowych budowy,

(10) Koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,

(11) Optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

(12) Wszystkie inne, niewymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi.

c) Ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

(1) Ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk,

(2) Wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, warunkéw umowy oraz przepiséw
dotyczacych wykonywania robét budowlanych.

14.10. Wykonawca opiséw poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie powinien traktowacé jako
ostatecznie definiujgcych wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze roboét tego nie
podano, wykonawca winien przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug:

» Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

» Obowigzujacych przepiséw technicznych i wiedzy techniczne;j,

» Projektu (wzoru) umowy.

14.11. Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot musza obejmowac koszty
wszystkich nastepujacych po sobie czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i wymaganiami podanymi w szczegoélnosci w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, a takze z wiedza techniczng i sztukg budowlana.

14.12. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru robét nie uwzgledniono pewnych czynnosci czy robét
tymczasowych, zwigzanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. wykonywania, montazu i
demontazu deskowan, pielegnowania betonu i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych), to koszty tych czynnosci i robét powinny byé przez wykonawce uwzglednione w
cenie okreslonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujecie ich w kosztach
0golnych budowy.

14.13. Wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiajgcego, nie moze dodawac¢ dodatkowych pozycji do
przedmiaru robot, zmienia¢ kolejnosci pozyciji lub ich opisu. Jezeli w przedmiarze robét nie uwzgledniono
pewnych robot uwidocznionych w przekazanej wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycena kosztéw
tych robot w kosztorysie ofertowym moze nastapi¢ jedynie za zgodg zamawiajgcego i w miejscu przez
niego wskazanym.

14.14. Wykonawca nie moze samodzielnie zmienia¢ ilosci robét okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.

14.15. Pozycje przedmiaru robét, ktére nie zostang wycenione w kosztorysie ofertowym, nie beda
odrebnie optacone przez zamawiajgcego po ich wykonaniu. Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych pozycji sg
pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robét.

14.16. Jesli w opisie danej pozycji przedmiaru robot pozostawiono miejsca niewypetnione i odpowiednio
oznaczone (np. przez wykropkowanie), wykonawca winien w kosztorysie ofertowym samodzielnie wpisac
brakujace dane np. nazwe oferowanego przez siebie materiatu czy urzadzenia.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznac sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

14.17. W kosztorysie nalezy wpisac stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru roboét.

15. Informacja o formalnosciach jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze oferty

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje wykonawce o terminie i
miejscu zawarcia umowy.

Osoby reprezentujace wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac z
dokumentdéw zatgczonych do oferty.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



17. Informacje dotyczace umowy

17.1. Z wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte najkorzystniejsza,
zostanie podpisana umowa wg wzoru umowy — zatgcznik nr 5. Termin zawarcia umowy zostanie
okreslony w informacji o wynikach postepowania. Termin ten moze ulec zmianie w przypadku ztozenia
przez ktéregos z wykonawcow protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie
poinformowany po zakonczeniu postepowania protestacyjnego.

17.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi ponizej:
a) zmiana (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia (umowy):

» w przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o ile wykonanie tych zaméwien
spowoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia (umowy),

» w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie):

» w przypadku zmiany stawki podatku VAT,

» w przypadku zmiany zakresu zamoéwienia, nie powodujgcego rozszerzenia okreslenia przedmiotu
zamodwienia zawartego w SIWZ — zmiana obmiaréw poszczegolnych robot,

c) zmiany zakresu wykonywanych robét:

» w przypadku koniecznosci wykonania tzw. rob6t zamiennych,

» w przypadku zmiany obmiaréw poszczegdlnych robdt,

d) zmiany danych osobowych lub adresowych zamawiajacego lub wykonawcy.

18. Informacja na temat aukcji elektronicznej
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postepowaniu przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

19. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku postepowania oraz w przypadku zaniechania
przez Zamawiajgcego dokonania czynnosci, ktérych podjecie nakazujg Zamawiajgcemu przepisy prawa —
wykonawca moze ztozy¢ protest. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w ktérym
wykonawca powziagt lub mogt powzig¢é wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia, z zastrzezeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

20. Zataczniki

Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czes¢ SIWZ:

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

2. Zatacznik Nr 1 — formularz oferty.

3. Zatacznik Nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkéw podmiotowych oraz nie podleganiu wykluczeniu z
postepowania.

4. Zatacznik Nr 3 — wykaz poréwnywalnych robaét.

5. Zatacznik Nr 4 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, kosztorys zerowy.

6. Zatacznik Nr 5 — wzér umowy.

7. Zatacznik Nr 6 — wykaz os6b ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia.



Zatgcznik nr 1

o
FORMULARZ OFERTY dla czesci .....
NAZWaA WYKONAWCY ...ttt e et e e e e s et e e e e e e e aneeeeeas

BanK-Nr KONTA ....cooiiiiiiiiie e
Niniejszym zgtaszam mojg oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na:

*Netto ... . O (o
.................................................................................................................. )
(Wtym ........ % podatku VAT)

Brutto ... zt

2. Termin realizacCji ZamoOWIeNIa: ...........ooiiiii e

3. Warunki ptatnosci: zgodnie z wzorem umowy.
4. Niniejszym oswiadczam, ze:
* zapoznatem sie z warunkami zamdwienia i przyjmuje je bez zastrzezen;

» zapoznatem sie z postanowieniami zataczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen;
* przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamowienia;
* jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia sktadania ofert podanego w SIWZ;

5. Nizej podang czesé/zakres zamoéwienia, wykonywaé beda w moim imieniu podwykonawcy
(podac zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

.......................... AN oo e ————————————
Miejscowos¢ Podpis wykonawcy / osoby uprawnionej do
wystepowania w imieniu wykonawcy



Zatacznik nr 2

Nazwa wykonawcy

OSWIADCZENIE

O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO O KTORYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTEPWOWANIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamowien publicznych, oswiadczamly, ze:
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci.

2. Posiadam/y niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje/emy lub bede/bedziemy
dysponowal/¢ potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zaméwienia.

3. Znajduje/emy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.

4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia, zgodnie z brzmieniem
art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do wystepowania w imieniu wykonawcy
......................................... ,Ania
Miejscowosé Data



Zatgcznik nr 3

Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
o charakterze porownywalnym do przedmiotu zamowienia dla czesci ....

Lp. Nazwa zamawiajacego Adres Opis Termin Wartos$¢
zamawiajacego zaméwienia realizacji zamoOwienia
Do niniejszego wykazu, dotgczamly .......... szt. referenciji lub innych dokumentéw potwierdzajacych, ze
wskazane i opisane wyzej roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie.
.......................... ANIA e e

Miejscowo$¢ Podpis wykonawcy / osoby uprawnionej do
wystepowania w imieniu wykonawcy



Zatgcznik nr 4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — remont
instalacji elektrycznej






WAMI Waldemar Jadwiszczak
AMl 98-200 Sieradz wul Ketlinga &

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
T
emat BUDOWLANYCH
Obiekt Remont istniejacych elektrycznych instalacji wnetrzowych w SP
Adres Ztoczew ul. Burzenifiska 4/6 powiat Sieradz
Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika
Inwestor
s Ztoczew ul. Burzenifiska 4/6 powiat Sieradz
Branza elektryczna
Data luty 2010

DANE CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI OBIEKTU
Zasilanie szkoty jednostronne wykonane za pomoc3 przytacza kablowego, uktad pomiarowy zabudowany w ztaczu
kablowo-pomiarowym na zewnatrz budynku. Przewiduje modernizacje instalacji elektrycznej odbiorczej bez jej rozbudowy o
dodatkowe urzadzenia. W zwiazku z powyzszym projekt zaktada utrzymanie istniejacego uktadu zasilania oraz wielkoSci
mocy zamdwionej na przytaczu.
Niniejszy projekt przewiduje:
- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych do ZKP
- wymiane instalacji elektrycznej odbiorczej na parterze budynku, bez komunikacji ne 4 i pomieszczedn biurowych ar 1,2,3.
- budowe oraz rozprowadzenie instalacji funkcjonalnych tj. instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostate.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
KATEGORIA 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

Stanowisko Imig i Nazwisko el uprawmen‘ BBy Eh
yi Podpis
Autor opracowania Waldemar Jadwiszczak / " TF(‘}TN{KELEKTRZXIIEA
" BALCER
Sprawdzit tachali atekdngk A ul. PO.W.9'1
P Witold Balcerzak o bdowline nr 537/8<
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projektowanie, nadzér i wykonawstwo robdt elektrycznych
tel. 0-600-496-318; e-mail: wami_wj@o2.pl




SPIS TRESCI.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla tematu:
.Remont istniejacych elektrycznych instalacji wnetrzowych w Szkole Podstawowej im. Mikotaja Kopernika,

Ztoczew ul. Burzeninska 4/6"

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE.
E-00 Wymagania ogdlne. - CPV 45000 str. 3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.
E-01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - CPV 45310 str. 16



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-00
WYMAGANIA OGOLNE
CPV - 45000



1. WSTEP.

Nazwa zamowienia: ,Remont istniejacych elektrycznych instalacji wnetrzowych w Szkole Podstawowej im.

Mikotaja Kopernika, Ztoczew ul. Burzeninska 4/6"

Inwestor: Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika, Ztoczew ul. Burzenifska 4/6
Kategorie robot: 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych, ktére zostana wykonane w ramach ,Remontu istniejacych elektrycznych instalacji wnetrzowych

w Szkole Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Ztoczewie"”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi {ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1) Obiekt budowlany- nalezy przez to rozumiet:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catosc techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

2) Budynek - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3} Budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu pofrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie

przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.



4} Budowla - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczenie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesSci budowlane urzadzeh technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzef) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotdw
sktadajacych sie na catosc uZytkowa.

5) Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumiet niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
6) Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiet obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

7) Budowa - nalezy przez to rozumiet wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

8) Roboty budowlane - nalezy przez to rozumief budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazuy,
remoncie lub rozbiorce abiektu budowlanego.

9) Remont - nalezy przez to rozumie wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odfworzeniu stanu pierwofnego, a nie stanowiacych biezacej konserwarji.

10) Urzadzenie budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwoSC uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, palce
postojowe i place pod $mietniki.

11) Teren budowy - nalezy przez to rozumie przestrzef, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

12) Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiet tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

13) Pozwolenie na budowe - nalezy prze to rozumiet decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie |

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



14) Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumief pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, profokoty odbiordw czeSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

15) Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie( dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

16) Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiet teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnodci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gbrniczego.

13) Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$t do stosowania w budownictwie.

18) WtaSciwy organ - nalezy przez to rozumiet organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

19) Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowa.

20) Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2000r. Nr
5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

21) Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiet teren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

22) Optata - nalezy przez to rozumiet kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

23) Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumiet droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakofczeniu.

24) Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzef i

okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



25) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é
za prowadzona budowe.

26) Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumiet akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczeh, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

27) Laboratorium - nalezy przez to rozumief laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboraforium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badah i préb zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych  wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

28) Materiat - nalezy przez to rozumief wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rodwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt , zgodnie z dokumentacjs projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

29) Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumiet zgodno$t wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

30) Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

31) Projektant - nalezy przez to rozumiet uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

32) Rekultywacja - nalezy przez to rozumie roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w frakcie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

33) Cze$t obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiet czeSC obiektu budowlanege zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

34) Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

35) Grupa, klasa, kategoria robét - nalezy przez to rozumief grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2072/2004 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowiefi ( Dz. U. Nr 202 z
02.09.2004 r.)

36) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajace odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budow3 obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoSci i ilodci wykonanych robdt, bierze



udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

37) Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacj) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzef
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejnost lub wspbtzalezno§t czynnodci  obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja  techniczna obstugi (eksploatacji) jest rdowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

38) Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

39) Norma europejska - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,.dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40} Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnoSci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacy
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

41) Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopief scalenia robot.

42) Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby =zamdwied publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia  2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmioty zamdwienia przez
zamawiajagcych z  6wczesnych Pafistw  Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwied publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

43) Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istofnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym

petnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach ).

15. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonamia oraz za ich zgodno$t z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie ferenu budowy.



Zamawiajacy, w ferminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa wraz z ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze§t graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegbdtowych warunkach umowy., W dokumentacji projektowej stadium
Projekfu Wykonawczego rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajace na wykonanie zakresu prac
objetego dokumentacja.

15.3. Zgodno&¢ robot z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenfy przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jak zawarte byty by w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnost ich waznoSci
wymieniona w ,,0golnych Warunkach Umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywat bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewenfualnych rozbieznoSci podane na rysunku  wielkoSci
liczbowe wymiardw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
maferiaty maja byt zgodne z dokumentacja projektowa i ST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i
w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg byt jednorodne i wykazywat
zgodno$t z okreslonymi wymaganiami, a zarzuty tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem zabezpieczy
przed zniszczeniem | zakurzeniem sprzet i materiaty zmagazynowane w izbach iekcyjnych i
pomieszczeniach  administracyjno-biurowych.  Wykonawca  dostarczy, wykona,  zainstaluje i  bedzie

utrzymywat tymczasowe drogi dojazdowe, zaplecze placu budowy, zabezpieczy we wtasnym zakresie
energie  elektryczng, wode | tacznos¢ jak rownieS obstuge geodezyjna w  trakcie robét i
powykonawcza, urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sis, Se jest

wtaczony w cene umowna.



15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywal teren budowy w nalezytym stanie,

bl podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzed lub ucigzliwodci dla osob
lub wtasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych,

2. Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczaniem terenu, zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. - w sprawie zasad
bezpieczefistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie u§yfkowania takich wyrobdw (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. - w sprawie
wymagah w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzadzed, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. - w sprawie
sposobdw i warunkdw bezpiecznego uéytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z dnia 21
kwietnia 2004 r.).

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska oraz bedzie unikaf i uszkodzef lub
ucigztiwodci dla osdb lub wtasnodci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania. Zgodnie z wustawa o odpadach oraz ww.
Rozporzadzeniami

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacjg,
transport, sktadowania i utylizacje, oraz zobowiazuje sie do przestrzegania wydanych w tym
zakresie przepisow, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawit stosowne dowody
dotyczace sktadowania i utylizacji. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, fransporty, sktadowania i

utylizacji odpadéw powinny byt uwzglednione w cenie ofertowej.
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15.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bed3 sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej
pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

15.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaf, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej

i samorzadowej, kfére s3 w jakikolwiek sposéb zwiazame z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia robdt,
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw paftenfowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w

sposob ciagty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwoled i inne odnos$ne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje.

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatow wytacznie zastosowanych w  dokumentacji
projektowej, spetniajacych okre$lone prawem standardy. Zastosowanie zestawdw ruszfowah, przeset
do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki) rowniez okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania.

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadat wymaganiom okreslonym w
przepisach szczegotowych oraz uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Rusztowania powinny posiadat certyfikaty.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z tferenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujs sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtadciwo$t do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspekfora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania rdoznych rodzajow materiatow do
wykonania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

byt pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest  zobowigzany do  uzywania jedynie ‘takiego  sprzetu, ktory nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduje  zanieczyszczenia
pomieszczeh | materiatdw uzytkownika w nich zgromadzonych.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wszelkiego rodzaju rusztowania niezbedne do

wykonania catosci zadania, ich utrzymanie, przestawienie i rozbiorke i nie podlega to odrebnej zaptacie.
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Sprzet do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, lub
grozace zdrowiu zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do realizacji zadania.

Do realizacji zadania moze by¢ wuzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych robétf i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie roboty zwigzane z wykonaniem bruzd w
$cianach i przebit przez Sciany i stropy naleéy prowadzit wytacznie z zastosowaniem mtotdw pneumatyczno-

elektrycznych i bruzdownic z wbudowanym pochtaniaczem pytu i kurzu.

L. TRANSPORT.

4.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptywajg
niekorzystnie na jako$t¢ wykonywanych robdt i wtadciwoSci przewozonych materiatdw. Dobér Srodkdw
transporfu  zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny  spetnial  wymagania
przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca w efekcie koficowym robdt zapewni petna funkcjonalnoS¢ wykonanych instalacji elektrycznych w
budynku Szkoty Podstawowej.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
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Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierat:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczna,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako&¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i iloSt Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwo$C pobierania probek, sprawdzanie urzadzen itp.)
podczas wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2, Zasady kontroli jakoSci robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuécit do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$t z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Norma lub aprobafte techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagah beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenia
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyt przebiegu robdt, stanu
bezpieczeAstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane frwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika



budowy protokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy wpisat nalezy w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robdt,

- tferminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robof,

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bed3 przedtozone Inspektorowi
nadzory do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecein Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dektaracje zgodnosci.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 do 3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budows,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

- protokoty odbioru robét,



- protokoty narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zytzenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT,

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukofczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoScia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

1.2. Zasady okreSlania iloSci robdt i materiatdw.

Zasady okreslania iloSci roboét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub  w
katalogach KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot,

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczome przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiordw robof.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

¢} odbiorowi cze$ciowemu,
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d} odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych
robot oraz iloSci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdf. Odbioru tego dokonuje Inspekfor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekfora
nadzoru.
JakoSt i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4, Odbior ostateczny (kohcowy).

8.4.1. Wymagania ogdlne.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakoSci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$t do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoAczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdf, komisja zapozna sie z realizacja ustaled przyjetych w trakcie odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych  zakryciu oraz odbiordw czedciowych, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostaftecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe).
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Podstawowym dokumentem jest protokdot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzeny wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét,
2. szrzegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),
3. protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
L. protokoty odbiordw czesSciowych,
5. ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),
7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci,
8. rysunki na wykonanie robot towarzyszacych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygofowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarangji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekfu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogblne.

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§t (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednial wszystkie
czynnodci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreilone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedy obejmowat:

- robocizne bezposrednig wraz narzutami,



- wartoSci zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowanie ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- wartoSt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwief publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. = O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,

poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozorze fechnicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2084).
10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemdw oceny zgodno&ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz fryb ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 199%r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSpia 2004r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2003r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, Il, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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1. CZESC OGOLNA,

11. Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST) zawiera zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtaSciwoSci materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robbt, ktdre sg niezbedne do okreSlenia standardu i jakoSci wykonania
robot elektroinstalacyjnych.

1.2. Przedmiot i zakres robdt.

Przedmiotem robdt budowlanych instalacyjnych w zakresie branzy elektrycznej jest wykonanie modernizacji
instatacji elektrycznej wewnetrznej w Szkole Podstawowej.

Konieczno$t wykonania remontu kapitalnego instalacji elektrycznych ma na celu spetnienie zaleced normy w
zakresie wymaganego natezenia oSwietlenia pomieszczef oraz przystosowanie instalacji odbiorczej w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Niniejsza specyfikacja ftechniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

+ adaptacje istniejacego zestawu ZZP (czeSciowa wymiana roztacznikdw bezpiecznikowych dla wiz-tow)

+ wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych tablice poSrednie

+ montaz w geometrycznych punktach obcigzenia tablic rozdzielczych posrednich

+ wymiana instalacji elektrycznej odbiorczej w catym budynku szkoty

+ budowe oraz rozprowadzenie instalacji funkcjonalnych tj. instalaci strukturalnej (logicznej
komputerowej - internet, instalacji telefonicznej), instalacji radioweztowej, instalacji sygnalizacji pauzy
oraz instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego, nocnego i administracyjnego

+ sprawdzenie wykonanie uziemien roboczych i potaczed wyrdwnawczych

1.3. Informacje o placu budowy.

Budynek Szkoty Podstawowej. Zasilanie w energie elektryczng Szkoty Podstawowej odbywa sie za
posrednictwem istniejacego kablowego przytacza nn 1kV.

Szczegdtowy zakres robét okresta dokumentacja projektowa.

1.4. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. Nr 47 poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10% poz. 679 i Dz. U.

z 2002r. Nr 8 poz. 71).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.04. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoici
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemoéw oceny zgodnoSci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1#79).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.03 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.0104 w sprawie mefod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172).

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-EN-12464-1 - OSwietlenie miejsc pracy. CzeSt I Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

15. Zakres odpowiedzialnoSci wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$t wykonania robdt oraz za ich zgodno$t z dokumentacja budowy i
specyfikacja techniczng. Wykonawca winien zapoznat sie z informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia zamieszczong w projekcie budowlano-wykonawczym oraz sporzadzic plan bioz". Wykonawca
przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robdt. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Bezpodredni nadzér nad bezpieczefstwem i higiena pracy
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

1.6. Okreslenia podstawowe.

1) Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

2) Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig

stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

3) Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumief pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czedciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w

przypadku realizacji obiektow metod3 montazu - takze dziennik montazu.
4) ,Plan bioz" - plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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5) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych - sposéb  zapobiegania  zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych
zagrozef.

6) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnodé do
stosowania w budownictwie.

7) Dokument odniesienia - rozumie sig przez to Polska Norme lub aprobate techniczna.

8) Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - zharmonizowana norma europejska wyrobu
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna wyrobu pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisje Europejska za
zgodng z wymagdaniami podstawowymi.

9) Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna;

10} Deklaracja zgodnoici -  oSwiadczenie producenta lub  jego  upowaznionego  przedstawiciela
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$t, ze wyrdéb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja fechniczna.

1) instalacja elektroenergetyczna - linie elektroenergefyczne w ktérych sa zastosowane przewody gote,
izolowane lub szynowe, utozone na state w pomieszczeniach lub na zewnafrz pomieszczeh, wraz z
rozdzielnicami, tablicami, osprzetem, ochrong przeciwporazeniowg oraz konstrukcjami  wsporczymi,
mocujacymi i ostonami.

12) Instalacja odbiorcza - instalacja elektroenergetyczna znajdujaca sie za rozliczeniowym uktadem
pomiarowym stuzacym do rozliczeh migdzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w razie braku uktadu
pomiarowego - za wyjSciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od
strony zasilania.

13) Obwdd - kohcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej poczawszy od ostatniego zabezpieczenia.

14) Ztacze - urzadzenie elektroenergetyczne w ktérym nastepuje potaczenie wspdlnej sieci elekfrycznej o
napigciv  znamionowym 1kV i nizszym z instalacja odbiorcza bezpoSrednio (ub za poSrednictwem
wewnetrznej linii zasilajacej.

15) Wewnetrzna linia zasilajgca - linia przedlicznikowa taczaca instalacje odbiorcza ze ztaczem
bezposrednio lub za poSrednictwem gtownej rozdzielnicy.

16) Przewdd roboczy - przewdd fazowy przy pradzie przemiennym, przewdd dodatni lub ujemny
przy pradzie statym oraz przewdd zerowy (neutralny).

17) Przewdd ochronny - przewdd stanowiacy element zastosowanego &rodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej, ktory nie podlega obcigzeniu pradem roboczym.

18) Utozenie przewoddw po wierzchu - utozenie przewoddw na Scianach , sufitach i konstrukcjach.
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19) Utozenie przewodéw w kanale - utozenie przewoddw w kanale wykonanym w Scianie, stropie,
podtodze albo w ziemi, przeznaczonym do uktadania przewoddw i kabli, nie przystosowanym do
poruszania sie obstugi w jego wnefrzu.

20) Uktad pomiarowy - uktad sktadajacy sig z licznika lub zespotu licznikéw energii elektrycznej
w potaczeniu z urzadzeniami pomocniczymi (np. przektadniki pradowe i napigtiowe, urzadzenia sterujace),
stuzacych do pomiaru energii elektrycznej lub pomiaru i kontroli pobierania energii elektrycznej w
danym punkcie uktadu elektroenergetycznego.

21} Rozliczeniowy uktad pomiarowy - uktad pomiarowy, ktdrego wskazania lub zapisy stanowig podstawe do
rozliczen finansowych.

22) Kontrolny uktad pomiarowy - uktad pomiarowy, ktérego wskazania lub zapisy stuza do sprawdzenia
przeptywu energii elektrycznej przez poszczegdlne grupy i rodzaje odbiornikdw.

23) Bezposredni uktad pomiarowy - uktad pomiarowy, w ktdérym obwody pradowe licznikéw s3 wtaczone
bezposrednio w obwod objety pomiarem, a obwody napieciowe licznikdw zasilane s3 napieciem obwodu objetego
pomiarem.

24) Potpodredni uktad pomiarowy - uktad pomiarowy w, w kidrym obwody pradowe licznikéw zasilane sa
poprzez przektadniki pradowe zainstalowane w obwodzie objetym pomiarem, a obwody napieciowe

licznikdw zasilane s3 napigciem obwodu objgtego pomiarem.

2. WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogblne.

Wszystkie materiaty muszq posiadat stosowne dopuszczenie do obrofu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Wyroby te powinny byl znakowane “znakiem budowlanym - B" lub znakiem CE. Znakiem B
oznaczane s3 wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa lub ktorych
zgodno$t z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnoSci lub
deklaracji zgodnoSci. ZgodnoSt wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna
byt potwierdzona oceng zgodnoici wyrobu dokonana przez producenta z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej {jednostek cerfyfikujacych, laboratoridw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnodci i wydat
dla niego deklaracje zgodnodci z wtaSciwa zharmonizowang specyfikacjg fechniczng ma  prawo do
oznakowania wyrobu znakiem CE.

2.2. Zastosowane materiaty.

Do wykonania insfalacji elektrycznej zastosowano nastepujace materiaty:

rozdzielnice i tablice rozdzielcze podtynkowe o IP-30; 500V, 63A, Il klasie izolacji wyposazone

=

typowy systemowy osprzet modutowy 18,5mm do montazu na szynie TH 35x7.5,

oprawy oSwietleniowe - ogdlne i ewakuacyjne,

kable 1kV i przewody elektryczne?50V,

rury ochronne fypu Arof,
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- rury elektroinstalacyjne typu RVS i RVKL,
- taczniki i osprzet elektroinstalacyjny.

Szczegbtowe zestawienia materiatdw patrz dokumentacja projektowa oraz przedmiar robét.

3. SPRZET | MASZYNY.
3.1. Wymagania ogblne
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowal podstawowe elektronarzedzia takie jak wiertaki, mtoty
elektryczne i bruzdownice z pochtaniaczem pytu i kurzu. Urzadzenia te musza byt sprawne technicznie oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen osobom
nieuprawnionym. Pracownikow obstugi nalezy przeszkolic. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed

rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi powinny byt sprawdzone pod wzgledem sprawnoSci

technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny inne urzadzenia fechniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga byt uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatagji.

3.2. Sprzet i maszyny zalecane do wykonania robot.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowat nastepujacym sprzetem:

- spawarki elektryczne,

- pomosty montazowe i pomosty robocze,

- wibrator powierzchniowy do zageszczania podsypek i zasypow,

- bruzdownice i mtoty udarowe z pochtaniaczem pytu i kurzu,

- wiertarki, szlifierki katowe

- stot warsztatowy wyposazony w imadta, uchwyty i dociski

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogdline.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektroenergetycznych powinna nastapic dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczei magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby
materiaty dostarczat bezpoSrednio przed montazem. Pomieszczenia magazynowe powinny byé suche,
zamykane oraz powinny zabezpieczat materiaty od wplywow zewnefrznych warunkow
atmosferycznych.

Sktadowanie maferiatéw i urzadzei elektroenergetycznych powinno odbywal sie w  warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtadciwodci technicznych. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio dostosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji lub urzadzeh. W czasie transportu nalezy zabezpieczyt przedmioty przed samoczynnym
przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzasami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatéw o duzej

masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadzaté za pomoca dzwigow, wozkéw widtowych lub
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pomostéw-pochylni.  Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywat i zdejmowat tak, aby nie
uszkodzit powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkow itp. Koficdwki wszystkich rodzajow kabli powinny
byt zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca zobowiazany jest dostarczaé na budowe wyroby i
materiaty nowe, zgodne z wymaganiami okreSlonymi w projekcie, odpowiadajace  wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow. Z materiatami nalezy dostarczyé stosowne aprobaty, certyfikaty
lub dopuszczenia, Jak réwniez karty gwarancyjne. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzic pod

wzgledem kompletnosci, jakoSci wykonania oraz stwierdzit brak uszkodzef.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Dla realizacji robdt instalacyjnych branzy elektrycznej nalezy ustanowié kierownika robdt o odpowiednich
kwalifikacjach. Kierownik robot powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzit objecie swej funkgji.

Zapisy w dzienniku powinny byt prowadzone na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis powinien byt
opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego
oraz nazwy reprezentowanej instytucji.

Przed rozpoczeciem robot elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznat sie z obiektem oraz
protokolarnie przejat front robdt od wykonawcy generalnego. Roboty branzy elektrycznej nalezy
skoordynowat z robotami budowlanymi.

5.2. OSwietlenie.

Oprawy oSwietleniowe przed zamontowaniem nalezy sprawdzit wizualnie na okeliczno$é uszkodzen
mechanicznych. Dodatkowo zaleca sie podtaczyt je do sieci i sprawdzic ich dziatanie. Typy opraw
oraz sposob rozmieszczenia zgodnie z projektem wykonawczym branzy elekirycznej. OSwietlenie ewakuacyjne
oraz podswietlane znaki kierunkowe gwarantujg czas pracy min. 3h od zaniku o$wietlenia podstawowego. W
kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia nie moze byl mniejsze niz  1,0lx.
Zastosowal oprawy pracujgce w frybie awaryjno-uzytkowym (jasne), ktére w normalnych warunkach
s3 czescia oSwieflenia ogdlnego. OSwietlenie sterowane bedzie lokalnie tacznikami oraz grupowo z
uzyciem stycznikdow sterowanych z portierni.

5.3. Montaz kabli i przewoddw.

Trasy kablowe w terenie uktadat na giebokoSci 0,7m zgodnie z PN-/E-05125. Pod drogami
gteboko$¢ utozenia kabli zwiekszyf do 1m, a kable chronit rurami ochronnymi.

Gtéwne ciagi kabli magistralnych uktadat na polkach w istniejacych kanatach kablowych. Kable i przewody
instalacji odbiorczych uktadaé na uchwytach w przestrzeni sufitow podwieszonych lub w kanatach i listwach
instalacyjnych na betonie. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod
warunkiem pokrycia ich warstw3a tynku o gruboSci co najmniej Smm., Przy przejSciach przez
dylatacje przewody uktadaé w rurach ochronnych. Przejécia przez granice poszczegolnych  stref

pozarowych uszczelnit masa niepalna.
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5.4. Montaz osprzetu.

taczniki instalacyjne montowat na wysokoSci 1,4 m od podtogi. W miejscach, gdzie skumulowane s3
gniazda i wytaczniki osprzet montowat w ramkach wielokrotnych pod tynkiem.

5.5. Instalacja sity.

Instalacje 3x400V wykonat przewodami uktadanymi w przedziatach kablowych oraz pod tynkiem lub
na uchwytach. Szczegdty patrz dokumentacja projektowa.

5.6. Tablice rozdzielcze.

Tablice rozdzielcze wraz z wyposazeniem dobrano z katalogu. Montaz tablic wykonat zgodnie z DTR
producenta oraz na podstawie wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed dotykiem poérednim (ochrona dodatkowa) projektuje sie dla uktadu sieciowego TT
urzadzenia w I klasie ochronnosSci oraz o izolacji rownowaznej. Srodek ten ma na celu
zapobiezenie pojawieniu sie niebezpiecznego napiecia na czeSciach przewodzacych dostepnych urzadzen
elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawawej.

W zwigzku z przyjetym systemem ochrony w tablicach rozdzielczych pos$rednich TP nalezy izolowat szyny
neutralnej (zerowej) N wzgledem ziemi oraz od czeSci przewodzacych dostepnych elementéw podlegajacych
ochronie, potaczonych przewodami ochronnymi PE z uziomem. Wszystkie cze$ci przewodzace dostepne na
ktorych moze sie pojawit napiecie niebezpieczne, nalezy potaczyé przewodami ochronnymi PE ze
zbiorczymi szynami uziemiajgcymi elementow rozdzielczych (z szynami PE tablic).

W obwodach zasilajacych od zestawu ZZP do ftablic rozdzielczych piefrowych TP nie wystepuja elementy
podlegajagce ochronie (ochrona dodatkowa - dodatkowa izolacja ochronna). Zaprojektowano fablice
rozdzielcze w kftorych trwale odizolowano metalowa oScieznice z drzwiczkami od ramy montazowej
urzadzen rozdzielczych - 1l klasa izolacji.

Dodatkowo zgodnie z przyjetym systemem ochrony w obwodach zasilajacych od zestawu ZZP do
tablic rozdzielczych pietrowych TP, a fakze w instalacji odbiorczej zaprojektowano urzadzenia
rozdzielcze  z ostong wszystkich czesci znajdujacych sie pod napieciem, fj. o stopniu ochrony przed
dotknieciem IP-20.

Projektowang instalacje wewnefrzna odbiorczg od tablic rozdzielczych pietrowych TP w  zaleznosci
od warunkow $rodowiskowych (czasu odtaczenia) chronia w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji
pomiedzy przewodem fazowym, a przewodem ochronnym PE lub czeScia przewodzacga dostepng -
bezpieczniki lub wytaczniki instalacyjne serii S-300.

Ochrong przed wystapieniem nadmiernego pradu rdznicowego w obwodach odbiorczych stanowia grupowe
wytaczniki roznicowopradowe typu P-300 o | AN = 0,03A

W instalacji odbiorczej do przewodu ochronnego PE przytaczyC nalezy kotki ochromne gniazd wtyczkowych,

metalowe obudowy tablic i urzadzefi oraz zaciski ochronne opraw o$wietleniowych. Ochrong
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przeciwporazeniow3 nalezy objal wszystkie urzadzenia posiadajace zacisk ochronny (tj. nie zaliczane do |l
klasy ochronnosci). Jako przewdd ochronny PE stosowaé dodatkowa 3 i 5 zyte przewoddw kabelkowych i kabli.
5.8. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 oraz RMI z dnia 12.04.02 wymagana jest ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi z uzyciem ogranicznikow. Poziom ochrony ogranicznika nie powinien by¢ wyzszy
niz Il poziom kategorii przepiet, tj. 25kV.

Budynek posiada instalacje piorunochronna, a zasilanie w energie elektryczng odbywa sig kablem ziemnymi. W
zwigzku z powyzszym obiekt nie jest narazony bezpoSrednio na przepiecia pochodzenia atmosferycznego i
wymaga stosowania tylko ochrony przeciwprzepieciowej 1-go stopnia (klasy B) i 2-go stopnia (klasy C).

WyZej wymienione urzadzenia ochronne jako elementy instalacji elekfrycznej wewnetrznej winny by¢
zainstalowane na szynach istniejacych tablic rozdzielczych zlokalizowanych w budynku. Potwierdzit w
trakcie wykonawstwa.

Do zrealizowania 2-go stopnia ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej zastosowano w
pozostatych tablicach TP ochronniki Typ 2 f(klasy €) IN = S5kA/IMAX = 15kA, UP = 12kV nr
0039 43. Projekfowane urzadzenia ochronne zainstalowane beda na szynach projektowanych tablic

rozdzielczych od strony zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. JakoS¢ materiatow okre$la sie na podstawie dokumentéw zataczonych do dostawy wg pkt 2.1
specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$t robot okreSla sie na podstawie kontroli
poszczegblnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz projekcie.
Sprawdzeniem w szczegdlnoSci nalezy objgé roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz badania
wykonanych instalacji.

Wszystkie czynnosci  kontrolne wykonuje sie komisyjnie. ich wynik zapisuje sig w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotdw =zatacza sie dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatow, deklaracji zgodno$ci, wynikéw badan, pomiarow i inne. Do czasu odbioru koficowego
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru kofcowego sporzadza sie profokdt, do
ktérego nalezy dotaczyé wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy.

Do pracy mozna dopuscié wytacznie pracownikow posiadajacych  akfualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazaf do pracy na okreslonym stanowisku.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga byé wykonywane jedynie przez pracownikdw
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo Energetyczne oraz zaznajomieni z instrukcja w

sprawie postepowania przy rafowaniu osob porazonych pradem elektrycznym.

29



Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegaja kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej.

Po zakoficzeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokotowal wyniki.

6.t. Sprawdzenie odbiorcze oSwietlenia elektrycznego.

Instalacie  o$wietleniowa nalezy poddal badaniu odbiorczemu zgodnie z  PN-EN-12464-1  Przed
przystapieniem do badan oprawy poddal wySwieceniu w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez ok. 100h.
Lampy zataczyt co najmniej 0,5h przed wykonywaniem pomiardw.

6.5. Sprawdzenie odbiorcze kabli i przewoddw.

6.5.1. Wymagania ogdlne.

Linie kablowe nalezy objat odbiorami czeSciowymi, podczas ktorych sprawdzone zostang elementy
przewidziane do zakrycia. Dotyczy to zwtaszcza sposobu utozenia kabli oraz wykonania muf. Po
zakofczeniu robdt, a przed oddaniem kabli do eksploatacji przeprowadzit sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-
E-05125 i zaprotokotowat wyniki.

6.5.2. Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtoSci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnoSci faz nalezy wykonywat przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznat za dodatni, jezeli
poszczegbdlne zyty nie majg przerw oraz jeSli poszczegdlne fazy na obu koficach linii sa oznaczone identycznie.
6.5.3. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykonal za pomoc3 megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartoSci. Wynik nalezy wuznat za pozytywny, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartodci rezystancji izolacji kabli i przewodéw
wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.5.4. Prdba napigciowa izolacji.

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Probe napisciowa nalezy wykonat pradem statym
lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznat za pozytywny, jezeli

- lzolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czeSciowego,
napiecie probiercze o wartoSci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.

- Wartost pradu uptywu dla poszczegblnych zyt nie przekroczy 300 (pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich
min. badania; w liniach o dtugosSci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$t pradu uptywu 100pA.

6.6. Instalacja uzioméw.

Podczas wykonywania uziomdw tasmowych i pionowych nalezy wykonaf pomiary gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczefi spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzit stopiefi zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywal co 10 m, przy czym bednarka nie

powinna byt zakopana ptycej niz 60cm.
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Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonal pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga byé
gorsze od wartoSci podanych w Dokumentacji Technicznej.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikdw pomiardw i badah wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na

wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazit zgode na niewykonywanie badah po zakoficzeniy robot.

7. WARUNKI, SPOSOB | JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT.

7.1, Wymagania ogolne.

Obmiar  robdt sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on
zestawienie wykonanych robot w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci

ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegbtowego opisu robot lub

szczegbtowy opis robdt obejmujacy wyszczegélnienie i opis czynnoSci wchodzacych w  zakres robdt,
sporzadzone po wykonaniu robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt. Przy sporzadzaniu obmiaru robdt nalezy kierowal sie przyjefymi

zasadami obliczania iloSci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach
lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegbtowej posiada swoja identyfikacje w
postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w
kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

1.2, Podstawowe jednostki obmiaru robot.

- montaz rozdzielnic - Tkpl

- montaz kabli i przewodow - 1m

- wykopy - 1m
- monfaz opraw - 1 szt
- montaz osprzetu - 1szt.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1, Wymagania ogdlne.

Kierownik  robdt  zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do  sprawdzemia lub  odbioru
cze$ciowego wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzed instalacji i urzadzeh. CzeSciowy odbidr
powinien byt dokonany przez komisje powotana przez inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzit protokot, w
ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okrelié terminy ich usuniecia. Ponadto fakt
przeprowadzenia odbioru czgSciowego nalezy potwierdzit wpisem do dziennika budowy. Po zgtoszeniu

usuniecia usterek nalezy przeprowadzit ponowny odbior pousterkowy.
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Przed przystapieniem do odbioru koAcowego wykonawca robdt zobowigzany jest do przygotowania
dokumentéw niezbednych do oceny wykonanych robdt, a w szczegélnoici protokotow i zadwiadczed,
dziennika  budowy, ewenfualnych  opinii rzeczoznawcéw, projektéw  z  naniesionymi  ewentualnymi
poprawkami, instrukcji obstugi oraz gwarancji. Podczas odbioru kodcowego nalezy sprawdzié zgodno$é
wykonanych robdét z umowa, projektem, normami i przepisami. Nalezy stwierdzié, czy odbierany
obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byt uzytkowany lub stwierdzit
istniejace wady i usterki. Z odbioru koficowego nalezy spisat protokdt oraz dokonat stosowanego
wpisu do dziennika budowy. Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastapié po odbiorze
kofcowym i po stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecef.

8.2. Zasady odbioru instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonat jej odbioru przez wykonanie badah i pomiarow
odbiorczych, ktore potwierdza jej przydatno$t i gotowost do eksploatacji.

Zakres badan obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentacji

b) ogledziny majgce dat pozytywng odpowiedZ, ze zainstalowane urzadzenia spetniaja wymagania
bezpieczefstwa i ze s3 zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytwércy, tak aby zapewnione zostato ich
poprawne dziatanie.

c) proby i pomiary majace dal pozytywna odpowied?, czy zachowane s3a wymagane paramefry techniczne i czy
spetnione s3 wymagania dotyczace instalacji i urzadzed.

d) sprawdzenie funkcjonalne dziatania poszczegélnych urzadzen i uktadu.

Badania moga byt przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac  kontrolno-pomiarowych. S3 to prace zaliczane do prac  wykonywanych w
warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego i dlatego powinny byt wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. Do wykonywania pomiardw nalezy uzywal przyrzadow pomiarowych spetniajacych
wymagania  dotyczace  kontroli  metrologicznej (zwtaszcza  wazne  Swiadectwo  legalizacji  lub
uwierzytelnienia). Prace kontrolno-pomiarowe nalezy zakonczyt protokotem zawierajgcym wyniki oraz ich ocene.
8.3. Ogledziny.

Ogledziny nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do prob, przy odtaczonym zasilaniu, z zachowaniem
ostroznoSci celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzefi obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.

Ogledziny maja potwierdzic, ze zainstalowane urzadzenia:

a) spetniajg wymagania bezpieczefstwa,

b) zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane,

¢) nie majg uszkodzeh pogarszajacych bezpieczefstwo,

d) majg wtasciwy sposdb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i pozarem,

e) wtaSciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe,
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f

wtasciwie wykonano potaczenia przewodéw,

g) wtasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature,

h) sa wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne,

i} zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodne] obstugi, konserwacji i pozniejszych napraw.

W frakcie ogledzin nalezy sprawdzit obecno$¢ przegréd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie ognia.

8.4. Proby odbiorcze.

Po pozytywnych wynikach ogledzin nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze, ktére w szczegélnosci
obejmuja:

a) probe ciaggtoSci i pomiar rezystancji przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczef
wyréwnawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji kabli przewoddw i instalacji elektrycznej,

¢) sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

d) sprawdzenie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych,

e) pomiar rezystancji uziemienia uziomu,

f} proby dziatania.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest negatywny, to probg ta i proby poprzedzajace, jezeli majg
wptyw na wyniki, nalezy powtorzyt po wczesSniejszym usunieciu przyczyn niezgodno$ci z wymaganiami
norm i przepiséw.

8.5. Odbidr koficowy.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego wykonawca robdt zobowigzany jest do przygetowania
dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych przedmiotem odbioru. Podczas odbioru
nalezy:

a)  sprawdzit zgodno$t wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, normami i
przepisami,

b)  sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob montazowych,
rozruchow fechnologicznych, badaf  odbiorczych sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i
ustalef zawartych w protokotach z odbiordw czeSciowych.

¢) stwierdzic, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze byt uzytkowany lub
stwierdzit istniejace wady i usterki.

Z odbioru nalezy sporzadzit protokot podpisany przez cztonkow komisji oraz przedstawicieli wykonawcy.
Protokdt powinien zwieraf ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne wady i usterki wraz z

terminami ich usuniecia.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT.
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoSt (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa (ub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniat wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowat:

- robocizne bezposSrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$t zuzytych materiatéw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartoSt pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badah i pomiaréw,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla wszystkich czynno$ci zwiazanych z
wykonaniem robét, tj: robot przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia
prowadzonych robot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robdf

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku od towardw i ustug VAT.
10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

Projekt budowlano-wykonawczy PW: Remont istniejacych elektrycznych instalacji wnetrzowych w Szkole

Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Ztoczewie. Czerwiec 2007

34



Kosztorys zerowy - remont instalacji elektrycznej






KOSZTORYS NAKLADCZY czesciowy

NAZWA INWESTYCJI :  Remont istniejgcych elektrycznych instalacji wnetrzowych w Szkole Pod-

stawowej
ADRES INWESTYCJI :  Ztoczew ul. Burzenifiska 4/6
INWESTOR . Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika
. Ztoczew ul Burzeninska 4/6
WYKONAWCA e ettt
ADRES TS OU OTP PP T U STPEUTO PO PR PPTOROPRPRPPON
BRANZA . elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ........ccooevevneene. % R, S

Koszty zakupu [Kz] . % Mbezp

ZysK [Z] ..o . % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] oo % R+Kp(R)+Z(Z)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:



\wej w rurach instalacyjnych

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$¢
ceny ry zt (5x6)
zt
1 2 3 4 [ s 6 7
Demontaz
1]KSNR 9 0401- [Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowe-iszt. 19
d.1\07 go, natynkowego
2|KSNR 9 0402- Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieusz-szt. 22
d,1‘05 czelnionych podtynkowych, natynkowych
3KSNR 9 0501- [Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt. 15
d.105
4KSNR 9 0501- [Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych |[szt. 21
d.1/06 z kloszem
5KSNR 9 0203- Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 |szt. 9
d.105
6KSNR 9 0301- [Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wty-m 67
d.1,03 nkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
7KSNR 9 0306- [Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach m 208
d. 1111 instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykona-
nych przewodami kabelkowymi o fgcznym przekro-
_ lju zytdo 12.5 mm2 o
8KSNR 9 0202- [Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do  |szt 1
d.1/05 10 kg o
9KSNR 9 0201- [Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5/szt 1 f
d.105 m2
Montaz
10/KNR 5-08 Montaz wentylatora $ciennego szt. 3
d.2/0402-01
11KNR 4-03 Przygotowanie podioza pod osprzet , $lepe otwory szt 150
d.21011-07 w cegle
12[KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwia- szt. 150
d.20809-05 cych M10 w gotowych $lepych otworach w stropie
13KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z two- szt. 30
d.20303-04 rzywa szt. o il. wylotéw 4 i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
14KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 i szt. 30
d.2/0303-08 85x105 z tworzywa szt. o il. wylotéw 4 i przekroju
przewodéw do 4 mm2 - mocowanych przez przykre
cenie
15KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 95x115 z two- |szt. 5
d.2|0303-20 rzywa szt. o il. wylotéw 4 i przekroju przewodéw do
16 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
16/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 95x115 z two- [szt. 5
d.2/0303-20 rzywa szt. o il. wylotéw 4 i przekroju przewodéw do
16 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
17|KSNR 5 0502- Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wie-kpl. 13
d.2/02 tlowkowych 2x40W
18/KSNR 5 0502- Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swie-kpl. 1
d.2|02 tiowkowych 2x40W i
19KSNR 5 0502- [Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zaro-kpl. 14
d.2/01 wych
20)KSNR 5 0502- |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swie-kpl. 6
d.204 tlowkowych 4x40W
21KSNR 5 0502- |[Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swie<kpl. 4
d.204 ___|tiéwkowych 4x40W . o
22IKSNR 5 0502- [Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wie-kpl. 8
d.2/02 tléwkowych 2x40W i - o
23IKSNR 5 0502- [Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swie4kpl. 3
d.2|02 tlowkowych 2x40W o
24|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgosz- szt 5
d.2/0308-04 czelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycis
kdw mocowanych przez przykrecenie z podtacze-
niem
25KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgosz- |szt. 16
d.2/0308-05 czelnych z tworzywa szt.$wiecznikowych mocowa-
nych przez przykrecenie z podtgczeniem
26/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgosz- szt 1
d.2/0308-06 czelnych z tworzywa szt .krzyzowych,dwubieguno-
wych mocowanych przez przykrecenie z podigcze-
| niem . F
27/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych |szt. 22
d.20309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z |
| podigczeniem
28|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych |szt. 17
d.2/0309-08 bryzgoszczeinych 3-bieg.z uziemieniem przykreca-
inych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem
29KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle szt. 21
| _d.2/0805-01 gteb.do 8cm i $r.do 20mm
30|KNR 4-03 Wymiana przewoddw kabelkowych o tacznym prze-m 60 |
d.2/0202-02 kroju zyt do 12 Cu/20 Al mm2 w powloce polwinito- I
\wej w rurach instalacyinych
31KNR 4-03 Wymiana przewodow kabelkowych o facznym prze-m 60
d.2/0202-01 kroju 2yt do 6 Cu/12 Al mm2 w powtoce polwinito-




Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto$¢
ceny ry zt (5x6)
zt
1 2 | 4 5 6 7
32/KNR 4-03 Wymiana przewodéw kabelkowych o tacznym prze-im 40
d.2/0202-02 kroju zyt do 12 Cu/20 Al mm2 w powloce polwinito-
wej w rurach instalacyjnych
33KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo  |m 100
d.2/0210-01 Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
34KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo |m 200
d.2/0210-02 ICu-12/A1-20 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
35KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo  |m 35
d.2/0210-02 Cu-12/A1-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach |
! bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. |
36KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo  'm 25 |
d.20210-03 Cu-24/Al-40 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach
L ‘ ______|bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. .
37|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych m 30
d.211001-05 w cegle
38KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 |m 15
d.2[1001-32 0 $r.do 47 mm w cegle
39“KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 'm 25
d.21001-20 o $r.do 47 mm w cegle o o a -
40/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 m 15
d.2[1001-26 0 $r.do 47 mm w cegle
41|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 45
d.2(1012-01
42|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 30
d.2/1012-02
43KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t w |m 40
d.20107-02 podtozu réznym od betonowego w gotowych bruz-
dach, bez zaprawiania bruzd
44|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane pt.w |m 20
d.2/0107-03 podtozu réznym od betonowego w gotowych bruz-
dach, bez zaprawiania bruzd
45KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w szt 1
d.211011-11 podtozu ceglanym
46)KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy na-szt. 52
d.2/1010-12 stepny 1 _dm3 w podiozu ceglanym (do 5 dm3) N
47|KSNR 5 0201- |Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt 1
d.2/01
48KSNR 5 0203- Josprzet szt. 1
d.201 |
49|KSNR 5 0203- [Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt. 1
d.2/01
50[KSNR 5 0203- Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg [szt. 6
d.201
51[KSNR 5 0203- {Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg |szt. 1
d.2101
52/KSNR 5 0203- |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg |[szt. 7 J
d.2)01
53KNR 5-08 Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce  |szt. 224
d.20813-01 polwinitowe]j pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do
2.5 mm2)
54KSNR 5 0603- [Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnaw- m 10
d.2/04 czych utozonych luzem
55KSNR 5 0603- |Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnaw- m 25
d.2/04 czych utozonych luzem
56KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- jpomiar. 13
d.211202-01 wodu elektrycznego niskiego napiecia N
57KNR 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego |pomiar. 1 i
d.2/1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia o L]
58KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1
d.2/11205-05 L
59KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar, 1
d.21205-06 . S
60KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robo- pomiar. 1
d.2/1205-01 czego N E
61/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (facz- [m 30
d.2/0207-01 ‘ny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciagane do rur ]
62KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tacz- im 40
d.2/0207-01 ny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur |
63|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (facz- m 40
d.2/0207-01 ny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
64/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zytdo  |m 80
d.2/0210-01 Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
65KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych ySZL 7
d.2/0309-02 podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podigczeniem -
’76 KNR 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych |szt. 2 \
d.20309-02 |podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podigczeniem . | I
67|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych |szt. 7 ‘ |
d.2/0309-04 natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
116A/2.5mm2 z podtaczeniem ‘ .

3=



Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé
ceny ry

| L

Cena Wartosé
zt (5 x 6)

1] 2 3 4 5

681KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych |szt. 4
d.2/0309-04 natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykrgcanych
l 16A/2.5mm2 z podigczeniem

\Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

|0gétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

PODSUMOWANIE

Demontaz

ne

RAZEM  |Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Montaz

ne

RAZEM  |Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]|

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

e

RAZEM |Uproszczo-| Robocizna | Materialy Sprzet
n

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z) |
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM ‘

VAT [V]l
od (R+Kp(R)+Z(x)) RAZEM |

OGOLEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

) =

Nazwa Jm | llosé llinw. | Nwyk. | Cena ‘wmoéq Grupa
| _jedn. |
1 |przewod Dy10 m 27.0000 27.0000 ‘ I
2 |przewod LgY4 m 10.8010 10.8010|
3.rozdzielnica p/t 24 polowa szt 1.0000 l 1.0000 | \



ZESTAWIENIE MATERIALOW.
Lp. Nazwa Jm llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena | Warto$¢ | Grupa
jedn.

4.8301b10 szt 7.0000 7.0000

5.[P 304 40/0,03A szt 1.0000 1.0000

6,5301b16 szt 6.0000| 6.0000

7.S-304c25 szt 1.0000 1.0000

8,FR 304-32 szt 1.0000| 1.0000]

9.\wentylator szt 3.0000 3.0000
10./oprawy $wietldwkowe OWF z podtrzyma-  [szt 3.0000 3.0000

niem (ewakuacja)
11./oprawy ewakuacyjne Victoria Standard szt 8.0000 8.0000
12.joprawy OPHba-400 szt 4.0000 4.0000,
13./oprawy OPHba-250 szt 6.0000| 6.0000
14./oprawy $wietldwkowe OKW1 szt 11.0000| 11.0000
15.joprawy $wietiowkowe OWF szt 13.0000| 13.0000
16.loprawy zarowe bryzgoszczelne Camea IP44|szt 14.0000 14.0000
17.)$wietléwki FL 58W szt 27.0400 27.0400
18.$wietlowki szt 29.1200 29.1200
19.zaréwki 75W szt 14.5600| 14.5600
20.ftaczniki schodowe p/t szt 1.0197 1.0197
21.taczniki $wieczkowe p/t szt 16.3197| 16.3197
22 taczniki jednobiegunowe p/t szt 5.1000 5.1000
23./gniazda natynkowe gto$nikowe szt 4.0800 4.0800
24.gniazda natynkowe informatyczne szt 7.1400 7.1400
25.|gniazda podtynkowe RTV-SAT szt 2.0400 2.0400
26./gniazda podtynkowe telef szt 7.1400 7.1400
27.gniazda podtynkowe podwojne szt 22.4393 22.4393
28.gniazda bryzgoszczelne szt 17.3398| 17.3398|
29.[rury winidurowe 37 m 20.8000 20.8000
30.|rury winidurowe 28 m 41.6000 41.6000
31./puszki p/t 196x196 szt 5.1000 5.1000
32.)puszki p/t 126x126 szt 5.1000 5.1000,
33.|puszki p/t 80 szt 30.6000] 30.6000
34 |puszki p/t 90 szt 30.6000 30.6000
35.przewod YLY 2x1,5 m 83.1988| 83.1988
36.kabel LAN 4x2x0,5 kat 5+ m 41,6027 41.6027
37 Jprzewdd telef YTKSY 4x2x0,5 m 41.6019 41.6019
38.|kabel koncentryczny m 31.2000| 31.2000
39.|przewody YDY 5x10 m 26.0000| 26.0000
40.|przewody YDY 3x4 m 78.0000 78.0000
41 .|przewody YDY 3x1,5 m 166.4000 166.4000
42.|przewody YDY 3x2,5 m 270.4000 270.4000
43 |kotki kotwigce szt 154.5000 154.5000
44 materiaty pomocnicze zt
- - o - RAZEM
Stownie:




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - malowanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestor :
Szkota Podstawowa im M. Kopernika
ul. Burzeninska 4/6 Ztoczew

Temat:
Malowanie holu gltéwnego i czesci sportowej wraz z zapleczem

Adres:
Szkota Podstawowa im. M. Kopernika
ul. Burzeninska 4/6 98-270 Ztoczew

maj 2010r



SPIS ZAWARTOSCI

ST — 01. wymagania ogdlne
ST — 02 roboty malarskie



ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania malowania holu gléwnego i cz¢Sci sportowej wraz z zapleczem w Szkole
Podstawowej w Zloczewie ul. Burzeninska.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng:

Specytikacja techniczna obejmuje nastgpujacy zakres:

* organizacja robot

* wymagania ogolne dotyczace przeprowadzenia robot

2 .Materialy

Wykonaweca dostarczy inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci, 1 byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obregbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. SST przewiduja mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych. Sprz¢t winien uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogoélne wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wykonaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcg na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji



lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach formutowanych w

dokumentach umowy i1 w specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie

roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z szczeg6towymi warunkami okreslonymi w ogélnych

warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, normach,

aprobatach technicznych i instrukcjach producentow oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

W celu okreslenia jakos$ci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu robot dokona¢ komisyjnych

odbiorow.

5.2 Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

przekaze komplet specyfikacji technicznych. Do obowiazkéw Wykonawcy naleza opracowanie i

przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci

/PZJ/,w ktorych przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$¢ techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie zgodnie z specyfikacjami technicznymi.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw oraz inne $rodki niezbedne do ochrony

robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaptacie i

przyjmuje sig, ze jest wltaczone w ceng umowna.

5.3 Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz.401.0/, a w szczego6lnosci:

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane

e Teren na ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy odgrodzi¢
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé spadania lub zawalenia si¢ innego

e Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy rozbidrce elementow stycznych z budynkiem

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci /PZJ/ - wymagania w pkt. 5.2

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co

do zakresu badan i ich czestotliwos$ci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

umowa. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz w



szczegblnych przypadkach wypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te
wyroby 1 materiaty, ktore sa do dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr
89, poz. 414 z poz. Zm./.

7. Obmiar robot.

7.1. Wymagania ogélne

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiarow. Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem odcinkow robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przed ich zakryciem. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawcg.

8. Odbidr robot

8.1. Ogodlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot inspektor nadzoru dokona odbioru w celu okreslenia
jakosci wykonanych robét. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot
zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.

8.2. Odbidér koncowy / ostateczny/

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy /komisja/ powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanych robot z dokumentacja kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz z umowa. W protokotach
odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane odkryte wady i usterki, a takze powinien by¢
podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ podana ocena jakosci i prawidtowosci
wykonywania robot.

Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokot koncowy
powinien zawiera¢ o§wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z
uzasadnieniem.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialow / deklaracja zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp./

- recepty 1 ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- protokot z odbiorow czg$ciowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin do odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i1 stwierdzi ich wykonanie.



8.4. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie regkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior po uptywie rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy /ostateczny/ robot™."

8.5. Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robot budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznac
je za prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badafh da wynik ujemny nalezy
calo$¢ lub czgs$¢ robot uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom. W razie uznania catosci lub
czg$ci robot za niezgodne z wymaganiami , inspektor nadzoru robot dokonujacy odbioréw
czesciowych lub komisja przeprowadzajaca odbior, ustala czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy
dokona¢ poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa platnosci

9.1. Wymagania ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie, i okreslonych dla
tej roboty w specyfikacjach technicznych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robot obj¢tych zakresem zamowienia

- koszty materialow budowlanych

- koszty sprzgtu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatow budowlanych

- koszty zuzycia mediow niezbgdnych do prowadzenia budowy

10. Przepisy zwigzane

10.1.Ustawy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane /jednolity tekst

Dz.U.z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6zn. zm./.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamdwien publicznych

(Dz.U Nr 19,poz.poz.177).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.— o wyrobach budowlanych

(Dz.U.Nr 92,p0z.881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r .— o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst

Dz.U z 2002 r. Nr 147,p0z.1229).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.— o dozorze technicznym

(Dz.U.Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U.p0z.627 z pozn.zm.).

10.2.Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.— w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia

znakiem CE (Dz.U.Nr 209,p0z.1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.— w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania



europejskich aprobat technicznych ,zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209,poz.1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r —w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,poz.
1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r .— w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (D z .U .Nr47,
poz.401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.— w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz.1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r .— w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.Nr 202,p0z.2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.— w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198,p0z.2014).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia

/Dz.U.Nr 198,p0z.2042 ).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje.

* PN -B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

* Ogol na specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdlne ” /wyd.,,PROMOCJA ” Sp. z 0.0.—
2005 r./.

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.(TomI,I 1,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 -1990.

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot sieci instalacji .Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,Warszawa,2001.



ST-02.ROBOTY BUDOWLANE

1.Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania malowania holu
glownego i czeSci sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Zloczewie przy ul.
Burzeninskiej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

a/Roboty malarskie

* uzupeltnienie tynkoéw

* dwukrotne malowanie farba emulsyjna tynkow wewngtrznych z szpachlowaniem

» dwukrotne malowanie farbg ftalowg stolarki

» dwukrotne malowanie farba ftalowa grzejnikow

» dwukrotne malowanie farbg ftalowa rur

 dwukrotne malowanie farba ftalowa grzejnikéw radiatorowych

2.Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji technicznej

ST-01

2.1.Materialy do robdt malarskich

* farba emulsyjna

* gtadz szpachlowa gipsowa

» farba ftalowa

* szpachlowka ftalowa

.preparat gruntujacy

3.Sprzet

Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji tech. ST -01

Przewiduje sig¢ zastosowanie nast¢pujacego sprzetu:

* sprzet do malowania

4. Transport

Wymagania ogo6lne podano w specyfikacji tech.ST-01

Przewiduje si¢ do wykorzystania nastgpujacy srodek transportu:

* srodek transportu do 5 t

5.Wykonanie robot

Wymagania ogdlne podano w specyfikacji tech.ST-01

5.1.Roboty malarskie — wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialu malarskiego oraz
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ” tom I, rozdz.
27.Malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

6.Kontrola jakoS$ci robot

Wymagania ogo6lne podano w specyfikacji tech.ST-01

6.1.Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych ” tom I,rozdz.27.Malowanie wewngtrzne i
zewnetrzne.®

badanie podtoza /sprawdzenie wygladu powierzchni/

* badanie materiatow /sprawdzenie jakos$ci materiatoéw/



* badanie warstw gruntujacych /sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni
tynkow, sprawdzenie wsiakliwosci, sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie
wyschnigcia, sprawdzenie podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych/

* badanie powloki malarskiej /m.in. sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie
zgodnosci barwy, sprawdzenie potysku oraz dla powlok zewngtrznych sprawdzenie
odpornosci na $cieranie, odpornosci na uderzenie, przyczepnosci /.

7.0bmiar robdét

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji technicznej ST -01
7.1 Roboty malarskie

* roboty malarskie wraz z przygotowaniem podlozy oblicza sig w m 2

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-01

8.1.Roboty malarskie

* odbiodr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatow malarskich

* odbior koncowy powtok malarskich z farb emulsyjnych po 7 dniach od wykonania

* odbidr koncowy powtok z lakierow i1 emalii olejnych po 14 dniach

9.Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci specyfikacji technicznej ST -01.
10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne:

 Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.nr 89 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75 z 2002 r.— tekst
jednolity — poz.690/

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo ogdlne.

* Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych

10.2.Roboty malarskie

» warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I,rozdz.27.
Malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

* PN -69/B -10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

* PN -69/B -10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.



ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC MALARSKICH
W poszczegdlnych pomieszczeniach Szkoly Podstawowej w Zioczewie

Lp. | Wyszczegolmene Wyszczegolmeme
poDMesTCzen prac

1, Eorvtarz wepsciowy | 1skrobame 1 zmywame farby z sufitu 1 se1an pownyZe) lampern
2 mmtowame pod malowame farbg emmlsyng

3.dwukroime malowame scian 1 sufitu farbg emulsyng

4 zkrobame 1 malowanme farba fizlows greeymbkow CO.

2 Poko) naucryoeh l.zkrobame 1 zmywame farby scian 1 sufitn

WF 2. jednowarstwowa glade gipsowa so1an 1 sufitu
3. mnmtowame glads pod malowame farba emmilsyjna
4 dwnkrome malowanie seian 1 sufitu farbg emulsyng
§.skrobame 1 malowanie farba fialowa greejmka CO.

3 Magazynek 1 skrobame 1 zmywanie farby scian 1 sufitn
podreczny sprzetu 2 zkrobame 1 zmywame farbry stare) lampem
WF . mmtowame pod malowane farban Sotan |, sufito 1 lamperi,

4 dwmukrotme malowame scian 1 sufitn farbg enulsving
5. dwnukrotne malowame lampem Scian farbg fialowa, do wyvsokosel 2.5 m
6.zkrobame 1 malowanie farba fialowa greejmka CO.

4 Eorytarz przv Sah 1 skrobame 1 zmywanie farby scian 1 sufitn

(oomastyezne) 2 skrobame 1 zmywame farby stare) lampern

3. mnmtowame pod malowame farban seian | sufito 1 lamperi.

4 dwnukrome malowanie so1an 1 sufit farbg emulsyng

5. dwnukrotne malowame lampem Scian farbg fialowa, do wyvsokosel 2.5 m
6.zkyobame 1 malowanie farba fialows grzejmka OO

10 Szatmz WE | skrobame 1 zmywanie farby scian 1 sufitn

doewczat 2 skrobame 1 zmywame farby stare) lampern

3. mnmtowame pod malowame farban seian | sufito 1 lamperi.

4 dwnukrome malowanie so1an 1 sufit farbg emulsyng

5.dwukrotme malowame lampeni scian farbg flalowa, dowysokesel 2.5 m
6.zkyobame 1 malowanie farba fialows srzejmka COL

11 WC przy szatm l.zkrobame 1 zmywame farby scian 1 sufitn

doewczat 2 skrobame 1 zmywame farby stare) lampern

3. mnmtoname pod malowame farban seian | sufito 1 lamperi.

4 dwnkrome malowanie seian 1 sufitu farbg emulsyng

5.dwukrotne malowame lampeni scian farbg flalowa, do wysokesc1 2.5 m
&.zkrobame 1 malowame farba fizlowa grzsjmka CO.

12 Szatmz WE 1. zkrobame 1 zmywanies farby Sc1an 1 ufitn

chlopeow 2 zkrobame 1 zmywame farbey stare) lampern

3. mumtowame pod malowame farbamm soan |, sufito 1 lamper,

4 dwnkrome malowanie seian 1 sufitu farbg emulsyng

§.dwukrotne malowame lampeni scian farbg flalowa, de wysckese1 2.5 m
6.ckrobame 1 palowanie farba fialowa greejmka CO.

13 WC przy szatm 1. zkrobame 1 zmywame farby scian 1 sfitn

chlopeow 1 skrobame 1 zmywanie farby stare) lampem

3. mumtowame pod malowame farbamm soan |, sufito 1 lamper,

4 dwnkrome malowanie scian 1 sufitu farbg emulsyng

5.dvnukrotme malowame lampem Scian farkg fialowa, do wyvsokose1 25 m
6.ckrobame 1 palowanie farba fialowa greejmka CO.
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Magazynek sprzatu
F

1.skrobame 1 zmywranie farby se1an 1 safifu

2 skrobame 1 zmyywranie farby stare] lamper

3. mumtowame pod malowanie farbanm Se1an | sufitu 1 lamperii,

4. dwukrotne malowante scian 1 sufitu farby emul=yjng

5. dwukrotne malowame lampern scian farba fialowa, dowwsckese1 25 m
&.zkrobame 1 malowanie farba fizlows grzejmka CO.

15

Sala prmnastyesna

1.skrobame 1 zmywranie farby Selan 1 sufitn

2 snmtowame gladz pod malowame farbamm se1an |, sufitu 1 lampem.
3.dwukrotne malowame Zeian 1 sufitu farbg emulsyng

4 dwukrotne malowane lampermn scian farba falowa, dowysckesel Im z -
- wonalowamiem rvsunkow ozdoboveh wedhug szablonu szkolnego plastyka
J.ckrobamie 1 malowanie farba fialowa preejmika CO.




Kosztorys zerowy — malowanie



komel

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI . Malowanie holu gléwnego i czesci sportowe] wraz z zapleczem
ADRES INWESTYCJI :  Szkola Podstawowa im. M Kopernika w Ztoczewie ul. Burzeninska 4/6
INWESTOR . Szkota Podstawowa im.M Kopemnika Ztoczew

ADRES INWESTORA  :  98-270 Ztoczew ul. Burzeninska 4/6

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY :© -

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  komel
SPRAWDZIt PRZEDMIAR @ -
DATA OPRACOWANIA o 2504.2010

Stawka roboczogodziny -

NARZUTY

Koszty posrednie [Kpl ..o % R,S

Koszt zaopatrzenia [Kz] % M

DYSKZ] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT V] e % I(R+Kp(RHZ(R), M+Kz(M), S+Kp(S)}+Z(S))

Ogotem wartost kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.04.2010



PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

malowanie szkola podstawowa zloczew 2010r
1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podiogi ponad 5 m2  [m2
1202-09 scian - 98.56+44 B0+9 80+77,94+13,02+2 87+19,74+2 87+12 74+199,00=382,78
m2
sufit -108,82+11,89+11,89+29 29+13 21+1,02+23 80+1,02+20,50+424 80=645 24
m2
razem=1029,02 m2
1029.02 m? 1028.020
RAZEM 1029.020
2|KNR 4-01 usunigcie farby olejnej lamperii ze &cian ma
1208-02 35,00+64,80+46,50+10,25+70,50+10,25+45 50= 282 80 m2
282.80 m? 282.800
RAZEM 282.800
3|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe jednowarstw.na scianach z elem pref.i bet.wylewanych ma2
0815-03 44 80+44 80+64 80+59,52+13,12+90,24+13 12+58,24=388,64 m2
386.64 m2 388.640
RAZEM 388.640
4|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe jednowarsiw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych ma2
0815-05 11,89+11,89+13 21+1,023,80+1,02+20,50=83,33 m2
83.33 m2 83.330
RAZEM 83.330
5|NNRNKB {z.WIl) Gruntowanie podioZy preparatem gruntujacym pod malowanie emulsjg, ma
202 1134-02 |207 ,40+56,69+21 69+107 23+26,23+3 89+43 54+3 B9+33 24 +523 80 =1127,60
m2
1127.60 m2 1127.600
RAZEM 1127.600
G|NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatem gruntujacym pod lamperie - powierzchnie [ma2
202 1134-02 |pionowe
sciany -35,00+64 80+46 50+10,25+70,50+10,25+45 50+1682,30 = 465,10 m2
46510 m2 465.100
RAZEM 465.100
T|KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |ma2
1401-05 wania 207 40+56,69+21,69+107,23+26,23+3,89+43,54+3,85+33,24+ 623,80 =
1127,60 m2
1127.60 m2 1127.600
RAZEM 1127.600
B|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte lamperii farba ftalows bez szpachlowania m2
1503-02 35,00+64,80+46,50+10,25+70,50+10,25+45 50+182 30 = 465,10 m2
465.10 m2 465.100
RAZEM 465.100
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba ftalowa uprzednio malowanegj stolarki drzwiowej o m?
120910 pow. ponad 1.0 m2
1,8+1,4+1,8+1 4+1 B+2,4+2 442 4+2 4=17 8 m2
17.8 m2 17.800
RAZEM 17.800
10|KNNR 2 Malowanie grzejnikow radiatorowych, fawier m2
1404-03 4,40+8 .80 = 13,20 m2
13.20 m2 13.200
RAZEM 13.200
11|KNNR 2 Malowanie grzejnikow rurowych -sala gimnastyczna 53,60 m m
1404-01
53.60 m 53.600
RAZEM 53.600
12]|KNNR 2 Malowanie grzejnikow Zebrowych m
1404-02 2,08+1,04+1,04+1,04+1,04+2 08+13,00 = 21,32 m2
21.32 m 21.320
RAZEM 21.320




P

Podstawa

Opis

4

T|KNR 4-01

120209

Zeskrobanie | zrmycie stare] farby w pomieszcze-

niach o pow.podiogi ponad & m2

Scian - 98.58+44 5040 80+77,94+13,02+2 BT+18,

T4£2 BT+12,74+100,00=332,78 m2

sufit -108,82+11,88+11,B0+28,20+13,21+1,02+

23,80+1,0220,50+424,80=648.24 m2
razem=1029,02 m2

obmiar = 1020.02mz

_R—
robocizna
0. 0r2r-gim3

— M=

mydto techniczne maziste (szare) G5%
0.0 Fkgim?

wapno suchogaszone

(0. 0B Btim2

materialy pomocnicze

2%

m2

rg

kg

04,8808

228384
0.9055

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

4
g

KNR 4-01
1208-02

usumizcie farby olejnej lamperii ze Scian

35, 00+64,B0+45,50+10,25+70.50+10,25445,50=
282,80 m2

obmiar = 282.80m?2

—R—
robocizna
0. 37 6r-gim2

— M-
wodonotlenek sodowy techniczny granulowany
(B5%)

0. 1kg'm2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3im3

qips budowlany

0000004t m=

materiaty pomocnicze

2%

m2

rg

kg

m3

1063328

28.2800

0.0848
0.0011
2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

KNR 2-02
081303

Wewn gladzie gipsowe jednowarstw.na scianach
z elemn.pref i bet.wylewanych

44, B0+44 BO=04,80+50, 524131200, 24413, 12+
5B,24=388.64 m2

obmiar = 388.64m2

_R—
robocizna
0.4151r-g/m2

M=

qips budowlany szpachlowy powierzchniowy
2.5kg/m2

naroaniki

0.043sztim?

woda

0.0 175m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

-5 -
wyCiag

0.0 1Em-g'm32
Srodek transportowy
0. 0B m-g'm2

rg

kg

m3

m-g

m-g

161.3245

971.8000
16.7115
0.6801

1.5000

0.8998

1.0832

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

KNR 2-02
081505

‘Wewn.gladzie gipsowe. jednowarstw.na sufitach z
elem.pref.i bet wylewanych
11,88+11.80+13,21+1,023,80+1,02+20.50=33,33
m2

obmiar = 53.33m2

_R—

m2




-

Opis

i)

g

robocizna
0.4375r-g/m2

— M-

gips budowlany szpachiowy powierzchniowy
2.5kgim?

wioda

0.00175m3im?2

materiaty pomocnicze

5l

_5
Wsiag
0.0018m-g/m3
Srodek transportowy
0.0024m-g'm2

rg

kg

m3

m-g
m-g

36,4589

208.3250
0.1458

1.5000

0.1500
0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

g

NNRMNKE 202
113402

[z W11} Gruntowanie podozy preparatem gruniuja-
cym pod malowanie emulsia

207,40+58 60+21,80+107,23+28_23+3,80+43, 54+
3,88+33.24 +623.80 =1127,60 m2

obmiar = 1127.60m2

_R—
robocizna
0. 08r-g/m3

M=
preparat gruntujacy
0. X2dm 3 m?
materiaty pomocnicze
1.5%

5
WyCian
0.0002m-g'm?2
Srodek transportowy
00003 m-g'm2

m2

rg

dm?

m-g

m-g

90.2080

2480720

1.5000

0.2255

0.3333

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

ge

NNRMNKE 202
113402

[z W11} Gruntowanie podozy preparatem gruniuja-
cym pod lampene - powierzchnie pionows

Sciany -35,00+64, 50+48 50+10,25+70,50+ 10,25+
45,50+182.30 = 465,10 m2

obmiar = 455.10m?2

_R—
robocizna
0. 0Br-g/m2

M=
preparat gruntujacy
0. 22dim2{ma2
materialy pomocnicze

5l

_5_
WyCiag

0. D02 m-gim2
Srodek transportowy
00003 m-g'm?

m2

rg

dm?

m-g

m-g

37.2080

10:2.3220

1.5000

0.0830

0.1385

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

KNNR 2 1401-
03

Malowanie tynkow wewmetranych gladkich farba
emulsyjna dwukrotnie bez gruntowania 207 40+
56, 60+21,60:107,23+26,22+3.B0+43 54+3,88+
33,24+ 823,80 =1127,80 m2

obmiar = 1127.60 m?2

_R—
robocizna
0. 138r-g/m3

— M —
farba emulsyjna

0. 282 1dm3/m2

m2

rg

dm?

156.7364

325.9802




Opis

4

wl®

materiaty pomocnicze
1.5%

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

KNR 2-02
130302

Dwukrotne malowanie zwykfe lampeni farba fia-
owa bez szpachlowania
35,00+64,80+46,50+10,25+70.50+10,25+45 50+
162,30 = 465,10 m2

obmiar = 465.10m2

_R—
robocizna
0.3281r-g/m2

M=
farba ftalowa nawierzchniowa
0.111dm3/m2

rozcienczainik

0. 052 8dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

_g_
Srodek transportowy
0. DO0Em-g'm2

m2

rg

dm?

dm?

m-g

152.5803

51.8281

27.8505

1.5000

0.3721

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

I

KNR 4-01
1208-10

Dwukrotne malowanie farba fialows uprzednio
malowanej stolarki drawiowej o pow. ponad 1.0

m2
LB+ 4+1.841 451 B+2, 442 442,442, 4=17.8 m2
obmiar = 17.9m2

_R—
robocizna
0. 82r-gim?

M=
szpachlowka

0.075dm3/m?2

papier ciemy w arkuszach
0.48ark/m?2

farba ftalowa nawierzchniowa
0.081dmaim32

benzyna do lakierdw

0. 03 Bdm /m2

materiaty pomocnicze

2%

m2

-9

dm32
ark
dm?

dm?

11.0380

1.3350
8.7220
14418
0.8784
2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

e

KNNR 2 1404-
03

Malowanie greejnikow radiatorowych, Tawier
4,40+8,80 = 13,20 m2
obmiar = 13.20m2

_R—
robocizna
1.02r-g'm?3

M-

farba ftalowa nawierzchniowa
0. 183dm?/m?

materiaty pomocnicze

2%

m2

g

dm?

12.45840

24158

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe

T|KNNR 2 1404-

L]

Malowanie grzejnikow rurowych -sala gimnas-
tyczna 53,60 m
obmiar = 53.60m

_R—
robocizna
0. 282r-gim

M=
farba ftalowa nawierzchniowa

0.018dm/m

[&1]

rg

dm?

15.1152

1.0134




L Podstawa Opis jm | Maklady Koszt R M 5
p. jedn.
3 materiaty pomochicze £ 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe
1ZJENNR 2 1404- [Malowanie grzemnikdw Zebrownych m
02 2,08+1,04+1 04+ 1,04+1,04+42,08+13.00 = 21,32
m2
obmiar = 21.32m
—R—
1" robocizna r-g 452044
2. 17Tr-gim
— M —
2 farba ftalowa nawierzchniowa dm? 3.05a8
0. 181dm3im
¥ materiaty pomocnicze e 2.0000)
2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednosthowe
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiahy Sprzet
RAZEM
Koszty posnednie [Kp]
RAZEM
Koszt zaopatrzenia [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT V]
RAZEM
OGOLEM

[Stownie:




Lp. Hazwa Jm | llosé llinw. | lwyk | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

jedn. tosé staw- | na do-| bat | bat

ca | staw- za-

cy |mak-| sto-

sy- | so-

mal- | wa-

ny | ny
1.|benzyna do lakisrow dm? 06764 0.6764
2. [naroaniki szt 18.7115 16.7115
3. Jwodorotlenek sodowy techniczny granu- kg 282800 282800

owany (85%)
4. |farba emulsyjna drm2 | 3250802 325.8882
5. |[farba ftalowa nawierzchniowsa dm? T_2E20 72020
. |farba ftabowa nawierzchniowa dm? | H1.6261 51.6261
7. |farba ftabowa nawierzchniowa drn3 1.4418 14418
E.|szpachlowka drmn3 1.3350 1.3360
8. |mydio techniczne maziste (szare) 65% |kg 22 G384 226384
10. [rozcienczalnik dm? | 27 _B5BS 27_BEBS
11.|wapno suchogaszone i 0.B0ss 0_BDES
12.|gips budowlany t 0.0011 D.0011
13.|gips budowlany szpachlowy powierzch- (kg (1178825 1170825
nicwy a a
14. |preparat gruntujacy dm? | 3503040 3603840
15. |ciasto wapienne (Wapno gaszone) m? 0.DE4B 0.0B48
16. |papier sciemy w arkuszach ark 87220 B.7220
17.[woda m? 0.B258 0.B258
18. Imateriaty pomocnicze -]
RAFEM
[ Stownie:




Zatgcznik nr 5

WZOR
UMOWA
o roboty budowlane
Nr.......... /B/2010
zawarta w dniu ...ceeeeiiianes 2009 r. w Ztoczewie pomiedzy Zamawiajagcym — Zespotem Ekonomiczno -

Administracyjnym Szkét z siedzibg w Ztoczewie przy ul. Burzeninskiej 4/6, ktérego reprezentuje:
* Barbara Tomala - dyrektor ZEASz,

= BT Y 0T = o=
MIEJSCOWOSC ... UL e o] R
ZareJeStrOWANYIM W ...t e e e ktérego reprezentuja;
b

& et e e e e enaea e

w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w zamowieniu publicznym, udzielonym w

trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy ZPI........ /2010.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w ........ccccevevevenenene.
.................... w Ztoczewie przy ul. ...........coceevivieinen., POIEQAJACE NA wuvvinieiiiiriirer e
§2

Rzeczowy zakres robOt ODEJMUJE: ........cooiiiiiiiiiie e

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z :
a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
b) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,
¢) kosztorysem ofertowym oraz siwz,
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Zamawiajgacy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w
szczegolnosci odebrania przedmiotu umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

1. Termin rozpoczecia robét ustala sie na dzien ........eeeue.. 2010 r., za$ termin ich zakonczenia na dzien
..................... 2010r.
§4

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ...............coviiiiiiiiinn.

2. Zamawiajacy przyjmie na siebie obowigazek zapewnienia dla Wykonawcy:

2.1. poboru wody i energii elektrycznej (do 3kw z sieci 220V),

2.2. zamykanych pomieszczen na sktadowanie narzedzi i materiatéw niezbednych do wykonywania
zamowienia,

2.3. warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy polegajace na udostepnieniu pomieszczen (szatnia,
spozywanie positkéw) i urzgdzen sanitarnych (wc).

3. Po przyjeciu terenu budowy Wykonawca winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania robét bedacych przedmiotem zamowienia,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenhstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
tymczasowe,



4) uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior
robot.
4. Koszty powyzszych czynnosci obcigzajg Wykonawce.

§5
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do robét objetych niniejszg umowag sa:
s — inspektor nadzoru budowlanego,
O ettt ————— — specjalista ds. robot instalacji elektrycznych,

2. Wykonawce reprezentuje: ........ccocveieueeeeiiireeie e sieeee e
3. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji zamowienia Strony zobowigzuja sie dziata¢
niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

§6
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczna.

§7
Wykonawca wykona 100 % zakresu robét sitami wtasnymi.
albo
1. Wykonawca wykona ................. % zakresu rzeczowego robét przy pomocy podwykonawcy :
w zakresie

2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcag Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu
umowe lub projekt umowy z podwykonawca.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie w podwykonawcg takiego okresu gwarancji —
odpowiedzialnos¢ za wady, aby nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

§8
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacy ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie kosztorysowe. Przyjeta przez strony kalkulacja kosztow w postaci kosztorysu ofertowego
Wykonawcy stanowi - wraz z zakresem rzeczowym robét , oferta Wykonawcy i siwz - integralng czesé
niniejszej umowy.

2. Uzgodnione w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy Wynosi ..........cccccceeveennenen. zt, sfownie: zt
........................................................ oraz podatek VAT w wysokoSci ............... % wynagrodzenia w kwocie
.................................. zt, tj. razem z VAT kwote: ......coccvvvvvvineeenn 24

§9

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w catosci.

2. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
robot do odbioru. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. O terminie odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie lub w inny nie budzacy watpliwosci
Sposob.

4. Jezeli przy odbiorze zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze:

— odmowi¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad (wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca



niezwiocznie usunie, nie pézniej jednak niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole
odbioru), lub jesli wad usung¢ nie mozna:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie jesli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu odbioru jesli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

5. Ujawnienie wady przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokotu
odbioru.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr robét uznanych uprzednio za wadliwe.

7. Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanego mu dzieta budowlanego (podczas jego eksploataciji)
zawiadamia niezwtocznie Wykonawce o wadzie, wzywajac go do jej usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie ( najpdzniej do 7 dni ) od zawiadomienia o wadzie przystaé
kompetentnego przedstawiciela celem komisyjnego ogledzin wad i spisania protokotu.

W protokole ustalony zostanie termin usuniecia wad.

§10
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturg konncowg po
wykonaniu catosci robét i ich odebraniu przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca wystawi faktury w ciagu 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie 21 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy po uprzednio udokumentowanej zaptacie
podwykonawcy lub cesji naleznosci..
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy w

5. Strony ustalajg, ze za date spetnienia uwaza sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 11
1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane
beda kary umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci :
a) 0,1% warto$ci umowy netto za kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) 0,1 % wartosci umowy netto za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
lub ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego do ich usuniecia;

¢) 10 % wartosci robot netto, od ktérych Wykonawca odstapit z przyczyn od niego zaleznych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci:

a) 0,1% wartosci umowy netto za kazdy dzieh opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

b) 0,1% wartosci umowy netto za kazdy dzien opdznienia w przeprowadzeniu odbioru korncowego liczac
od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ zakonczony,

¢) 10% wartosci umowy netto, od ktdérych Zamawiajacy odstapit z przyczyn od niego zaleznych z
zastrzezeniem § 14, ust. 1.

4. Kary, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zgdania zaptaty takiej kary
umowne;.

5. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strona ktéra szkode poniosta moze dochodzic¢
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

§12
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien niniejszej umowy oraz wprowadzanie do umowy nowych
postanowien, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkéw opisanych w
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia w pkt. 17.2.
2. Zmiana postanowien zawartej umowy, w formie aneksu, wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.



§13
1. Oprécz przypadkoéw wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli
wystagpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu juz wykonanych robét. Postanowienia o karze
umownej nie majg w tym wypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgda¢ odszkodowania.
2. Postanowienia § 11, ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
3. Strona, z winy ktérej od umowy odstapiono poniesie koszty: inwentaryzacji robét w toku, robét
zabezpieczajacych, materiatdw, urzadzen lub konstrukcji, ktére nie bedg mogty byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg umowa.
4. Odstgpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz powinno
zawieraC uzasadnienie faktyczne i prawne.

§14
1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy
WYNOSI weererrrrrrnsssnmnnns liczac od daty odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji
udzielonych przez dostawcéw wyrobow stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, wydajac w tym celu Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpézniej w chwili
podpisania protokotu kohcowego odbioru zamdéwionego dzieta budowlanego.

§ 15
W razie powstania sporu, zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony mogg zwrécic¢ sie do sadu
powszechnego, wiasciwego siedzibie Zamawiajacego.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamowieh publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.
§17
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od towardw i ustug i posiada NIP ........cc.cevuveninins
Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem podatku VAT od towardéw i ustug i posiada NIP .......cccccecenreennn.
§18
Wykonawca nie moze przenosic¢ wierzytelnosci przystugujacych z tytutu niniejszej umowy bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§19
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy



Zatgcznik nr 6

piecze¢ wykonawc
WYKAZ OSOB dla czesci ......
ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia.
Oswiadczam/y, ze:
2. dysponuje/emy nastepujacymi osobami, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
niniejszego zamowienia:

Imie i nazwisko Zakres Posiadane Rodzaj i nr
wykonywanych kwalifikacje (opis uprawnien
czynnosci uprawnien, itp.)
lub

5. bede/bedziemy dysponowat/¢ nastepujacymi osobami, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu niniejszego zamoéwienia:

Imie i nazwisko Zakres Posiadane Rodzaj i nr uprawnien
wykonywanych kwalifikacje
czynnosci

Do niniejszego wykazu dotagczam/y zobowigzanie innych podmiotdw do udostepnienia oséb zdolnych do
wykonania zaméwienia®

Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie w/w uprawnien.

Miejscowos¢ i data Popis Wykonawcy

*dotyczy wylacznie przypadku, gdy w powyzszym wykazie Wykonawca wskazal osoby, ktérymi bedzie dysponowat



