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1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU- WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszych Warunkéw sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zwigzku z realizacjg zadania "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ztoczewie
wraz z modernizacjg odcinka kanalizacji sanitarnej"

Zakres stosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmujg wymagania ogolne wspéine dla robét
objetych szczegotowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiot i zakres robét objetych

1.1. Zakres robét

Zakres Robot okreslony jest projektem i obejmuje:

- wykonanie robo6t budowlanych

- wykonanie robét elektrycznych

- wykonanie robét budowlano — instalacyjnych w wymaganym zakresie,
- przeprowadzenie prob i szkolen w niezbednym zakresie.

Oprécz wykonania w/w Robdot Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektéw z wiasciwych urzedow i instytucji jesli
jest to wymagane, jak tez wymaganych pozwolen wodnoprawnych.

Informacje o terenie budowy

Roboty realizowane bedg na terenie Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do wykonywania
Robdét Wykonawca opracuje harmonogram robét i uzgodni go z Zamawiajgcym. Wykonawca
zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ z Zamawiajagcym zamiar
prowadzenia prac.

1.2. Przekazanie terenu budowy

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, Zamawiajacy
przekaze Teren Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy przez wystawienie Tablicy
Informacyjnej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. 2002 Nr
108, poz. 953 ze zm.) jezeli przepisy Prawa Budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 156,
poz. 1118 ze zm.) tak przewiduja.

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie
obiekty i Roboty przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Oprocz tego Wykonawca zapewni maksymalng ochrone wszystkich sktadnikéw majatkowych
i materiatdw przez caty czas trwania Kontraktu..



Wykonawca winien zapewni¢ wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg by¢
konieczne dla personelu Zamawiajacego i innych zainteresowanych osob.

Zaplecze budowy

Wykonawca zabezpieczy zaplecze Budowy, spetniajace wszelkie wymagania prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé sie na terenie Stacji
Wodociggowej, lub po sasiedzku, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy oraz rozbidrki, wiaczajgc w to koszty pozwolen.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny wyglad.

W przypadku zastosowania elementéw uzywanych winny byé one uprzednio poddane
zabiegom remontowym w celu doprowadzenia ich do zadawalajgcego stanu.

Wykonawca winien uzyé elementow produkowanych seryjnie tworzacych calosé dla
wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ utrzymane w czystosci i zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i odpoczynku w czasie przerw.

1.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Wykonawca w trakcie wykonywania prac bedzie stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w
zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy Unii Europejskiej, Polski lub kraju
Wykonawcy, w zaleznosci, ktére przepisy sg bardziej wymagajace.

W szczegodlnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Terenie
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o szczegdtach wypadkow tak
szybko, jak to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie
informaciji i sporzadzanie raportdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

o Srodki pierwszej pomocy,

e 0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

e odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

e sprzet monitorujacy,

e sprzet ratowniczy,

e sprzet przeciwpozarowy,

e fgcznos¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.



Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Terenie
Budowy winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.

Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy winno by¢ dostepne na Terenie
Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

1.5. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktéorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ 1-go gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu
wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadaé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

e os$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w projekcie przywotano nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta
urzadzeh nalezy traktowacC takie wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego
standardu jako$ci i wiasnos$ci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych materiatow,
urzadzen itechnologii. Wykonawca moze zastosowa¢ inne rownowazne materiaty,
technologie i urzadzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wiasnosci techniczno —
uzytkowych dla kazdego wyrobu, calej instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych
rozwigzan z dotychczas istniejgcymi.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a materiaty i urzadzenia zastosowane do
budowy instalacji technologicznych Stacji Wodociggowej (majace bezposredni kontakt z
wodg) powinny posiadaé dodatkowo atesty Panstwowego Zakfadu Higieny (PZH).

Dostarczane urzgdzenia winny spetniaC wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Zamawiajgcemu atesty
wytwérey lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatdw, jak rowniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robot .

Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Roboét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania okreslone w Warunkach Wykonania i Odbioru w czasie postepu Robdt.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczego6towe warunkdédw umowy stanowig inacze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i ukopdw bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem i
koniecznoscig usuniecia.

Materialy niejednakowe

Nalezy unikaC stykania sie ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatéw, a wszedzie
tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjaldw nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia roznicy
potencjatdw do dopuszczalnego poziomu.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.



Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Warunki Wykonania i Odbioru przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é podzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

Materialy z rozbiérek

Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odpowiednie miejsca skladowania. Przed rozpoczeciem robdét nalezy
uregulowac stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy .

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w warunkach wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w warunkach wykonania i odbioru robot i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet do wykonania robét bedacy w dyspozyciji Wykonawcy ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli w warunkach wykonania i odbioru robét przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robat.

1.7. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot, wiasciwosci przewozonych
materiatdw oraz stan drog i Srodowiska.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w w warunkach wykonania i odbioru robét i wskazaniach Zamawiajagcego w
terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego
beda usuniete z Terenu Budowy.



Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w
Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 nr 125,
poz. 874 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn. Dz.U. z 2005 nr 108 poz. 908 ze zm.).

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Zamawiajacy przed rozpoczeciem Robot wskaze Wykonawcy urzadzenia, ktore zamierza
zatrzymac¢, a Wykonawca po ich demontazu przekaze je i zlozy we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu.

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z wymaganiami PFU, w
warunkach wykonania i odbioru robét, PZJ i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji Robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Zgodnosé¢ robét z w warunkach wykonania i odbioru robét

Wymagania wyszczegdlnione w w warunkach wykonania i odbioru robét lub w innych
dokumentach Kontraktu przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, lub choéby w
jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calych
dokumentach kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia majg by¢ zgodne
z wymaganiami w warunkach wykonania i odbioru robét i dokumentacji projektowe;.

Wielkosci okreslone w WWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z WWIOR i
majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
aprobaty Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, postanowieniami WWIOR oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu najpdzniej razem z harmonogramem (Programem Robdot) w terminie 28 dni
od Daty Rozpoczecia.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujaca;

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt, dostaw
i montazu systemow, instalacji oraz urzadzen technologicznych,

- zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowag opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami za i roztadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé; pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
c) projekt rozruchu.
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Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Jedli Wykonawca robdét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w WWIOR. Minimalne wymagania zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w WWIOR i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa potwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIOR,
stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIOR, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatobw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami WWIOR na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z WWIOR. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw,
wprowadzajacych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do Robdét, okreslajgcych w
sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedag posiada¢ atesty wydane
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacije mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z wymaganiami
WWIOR to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Rekojmia i Instrukcje fabryczne
Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane Roboty zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Roboét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich
przejecia.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
i wyposazeniem i wyda je Zamawiajgcemu w dniu Przejecia Robdét.

Dokonywanie proéb

Wykonawca dostarczy cafg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w Wykazie Cen.

Préby Koncowe

W ocenie wynikdw Préb Koncowych Zamawiajacy bedzie brat pod uwage tolerancie i wpltyw
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robdét.

Pozytywne wyniki Proby Korncowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami WWIOR sg warunkiem
koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajacego. Po ich pozytywnym zakonczeniu Zamawiajacy
wydaje Swiadectwo Przejecia Robét.

Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robaot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

o uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
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3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1+2, nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e pozwolenie wodnoprawne,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
o protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e korespondencje na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.10. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptaciji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych Robdt i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich WWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

o odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robét,

o odbidr koncowy - Przejecie Robét

e odbior ostateczny - Swiadectwo Wykonania.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i dostarczenia dokumentéw Zamawiajgcy winien przystapi¢ do badania i oceny Robot.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikna.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robat.

Jakos¢ i zakres robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
badania, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, WWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Zamawiajgcego.
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Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych Robét lub obiektdéw, ktére
w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru kohcowego. Odbioru czesciowego
robét dokonuje Zamawiajagcy wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Do odbioru
czesciowego Wykonawca przedstawi niezbedne do oceny ilosci i jakosci Robét dokumenty
wymienione w pkt.8.4.2.

Odbiér koncowy - Przejecie Robét
Odbiér kohcowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej — rozruchu
technologicznego.

Zasady odbioru koncowego robot

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie Robo6t, odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot ,

2. Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a szczegolnosci
protokoty zapuszczenia pompy gtebinowej oraz zasypania ztéz filtracyjnych

3. Protokoty odbiorow czesciowych,
4. Recepty i ustalenia technologiczne,
5. Dzienniki budowy

6

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczeh
laboratoryjnych, zgodne z WWIOR i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIOR i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu,

10. Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

11. Protokoty z narad i ustalen,

12. Protokoty przekazania terenu,

13. Decyzje o pozwoleniu na budowe,

14. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot,

15. Wyniki badan, proéb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji
i urzagdzenh technicznych,

16. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
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17. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
18. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
19. Sprawozdanie techniczne zawierajace :
o zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i WWIOR,
e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robat,
e date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér ostateczny - Swiadectwo Wykonania

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajacego
Swiadectwa Wykonania .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e kontrakt,

o protokoty odbioru korncowego obiektéw i Robdt,

o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

o dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

¢ innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Zamawiajacego.

Wykaz Cen nalezy odczytywaé tacznie z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzgacymi
w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania Roboét
i zobowigzania wynikajgce z Kontraktu, a w szczegodlnosci:

o koszty uzyskania gwaranciji bankowych,
e Kkoszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

o koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony
p.poz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.,

e wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzanh
i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub
wynikajgcych z Kontraktu,

o koszty analiz laboratoryjnych i koszty zwigzane,
e koszt czynnosci geodezyjnych,
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koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie,

koszty tymczasowych urzadzen i sieci elektrycznych, energetycznych, wodocigagowych,
kanalizacyjnych, umozliwiajgcych utrzymanie dostawy wody w trakcie przebudowy SUW,
za wyjatkiem kosztow eksploatacyjnych

koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow i urzadzen
oraz wszelkie koszty dodatkowe,

koszty sprzetu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zuzycia mediow dla potrzeb
wykonania Robét objetych Kontraktem,

koszty wszelkich prac i materiatdw pomocniczych,
koszty ogdlne, zysk, podatki itd.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres Robot uwzgledni w cenach ryczattowych
wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

Niezaleznie od ograniczen, jakie mogg sugerowa¢ sformutowania dotyczace poszczegdinych
pozycji w Wykazie Cen Ilub niniejsze wyjasnienia, Wykonawca winien mie¢ petng
swiadomos$¢é, ze ceny ryczaltowe, ktére wprowadzit do Wykazu Cen, dotycza Roboét
zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

10.
11.

12.

13.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks jedn. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz.
1118 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.1263).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr
169, poz.1650 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 19,
poz. 115).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881).

Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005
Nr 228, poz.1947 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006
Nr 129 poz. 902 ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz
szczegodlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst
jedn. Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.).
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14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz.251).

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.1206).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w
ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz.1347).

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z
2005 Nr 240, poz. 2027).

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informac;ji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.297).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien
zawodowych w dziedzinie geodez;ji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz.1396).

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.1596 ze
zm.).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét w roznych miejscach powotujg sie na przepisy, normy
miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane(PN-EN), polskie normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé
tacznie z zatgczonymi Warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN,
PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujag w zwigzku z wykonaniem Robdét objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach
Wykonania i Odbioru Robot
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2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -ROBOTY ZIEMNE

2.1. CZESC OGOLNA

Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszych Warunkéw sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w zwigzku z realizacjg Kontraktu "Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Ztoczewie wraz z modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej”.

Zakres stosowania w warunkach wykonania i odbioru robét

Warunki Wykonania i Odbioru sg stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych do wykonania
w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmujg wymagania szczegdtowe dla robét
ziemnych ujetych w pkt.1.3.

Zakres robét objetych WWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczg prowadzenia robdét ziemnych i
obejmujg Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w Projekcie " Przebudowa
stacji uzdatniania wody w Zioczewie wraz z modernizacja odcinka kanalizacji
sanitarnej” i obejmuja:

o Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).

e Wykopy obiektowe,

o Wykopy liniowe dla instalaciji, sieci i kabli,85
o Ukopy,

o Wykopy jamiste,

o Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektdéw i instalacji przeznaczonych do
rozbiorki lub przetozenia,

e Zasypywanie wykopow i dotow,

o Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych,
e Formowanie obsypki i podsypki,

e Odwodnienie wykopow

¢ Profilowanie i umocnienie skarp

Okreslenia podstawowe

e wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen
instalacji podziemnych,

e przekopy - wykopy podtuzne otwarte torébw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

o ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny,

e wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m? przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym,
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e nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

o odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

e plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m,

e obrobienie z grubsza (z doktadnos$cig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5
cm) powierzchni - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu

o wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds-
gdzie:
P4 -gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),

Pss. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z BN- 77/8931-12.

o Wskaznik réznoziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych okreslona wg wzoru:

U=d ¢o/d 10
gdzie:
d ¢ - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 1o - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podane w niniejszej Wymaganiach sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIOR -00 "Wymagania ogoéine".

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w p. | ,Wymagania ogéine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Kontraktem,

WWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2.2. MATERIALY

Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatobw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wymagania ogélne dla materiatéw

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowaé wytacznie grunty, ktore spetniajg wymagania
zawarte w BN-72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z
jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy bedag
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
polecen Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji projektowe;j.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdéw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wskaznikami:

e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

o wskaznik piaskowy > 35,

o wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu przewidziane do wbudowania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Materialy stosowane do robét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:

grunty z wykopéw i ukopow - do wykonania nasypow i zasypywania wykopéw,

grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

» PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

» PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
W przypadku stosowania materiatbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma

obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych
miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01.

2.3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w pk I,Wymagania ogélne”

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki),

o sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

e pompy do wody zanieczyszczonej,

2.4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w pk. | ,Wymagania Ogélne".

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WWIOR i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
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Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w WWIOR ,Wymagania ogdine”

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé sie o postanowien norm PN-B-
10736, PN-B-06050 i PN/92-B-10735.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,1 m. Wykopy nalezy prowadzic¢
zgodnie z Projektem organizacji i technologii robé6t, zaproponowanym przez Wykonawce i
przedtozonym do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wraz z Programem Robét. Dokumenty te
beda uwzgledniaty wszystkie warunki w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Nalezy instalowac bezpieczne zejscia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0 m.

Przygotowanie terenu robét.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem  wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét, gwarantujgcym
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robdét powinno by¢é poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejacych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci.
Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewow,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét; do ponownego wykorzystania nalezy
je sktadowaé w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie.

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na koszt wtasny.

Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji
projektowej .

Wykonawca dokona uzgodnieh z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

Wykopy
1. Wykonanie wykopow.

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla dokumentacja projektowa. W wykopach
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie W gruntach
wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe
nalezy usung¢ na krétko przed przystgpieniem do robét. W przypadkach gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagaija, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic¢ .

Dla wykopow waskoprzestrzennych szerokosé wykopu w swietle obudowy, powinna wynosic¢
minimum:

e dla rurociggu @ 400 mm 1.30m
e dla rurociggu @ 300 mm 1.20m
o dla rurociggu @ 200 mm 1.10m

e dlarurociaggu @ 150 mm i mniejszych  1.00 m

2. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢
przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospofki lub drobnego zwiru).

c) zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertéw.

d) W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp. nalezy:
e przerwac roboty,
o zawiadomi¢ Wtasciciela nieruchomosci lub odpowiednie wtadze administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic
za zgoda Wiasciciela nieruchomosci lub wlasciwych wtadz i powinny by¢ one
przeprowadzone wedtug ich wskazéwek.
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3. Wymagania odnoénie doktadnosci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan
projektowych:

Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.

Spadki podtuzne dna wykopéw liniowych dla rurociggéw i kanatow - + 3cm.

Rzedne dna wykopdéw obiektowych - + 3cm.

Obrysu wykopu - =5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej- + 10 cm.

Rzedne robdt ziemnych - +1 cm i— 3 cm w stosunku do projektowanych.

Szeroko$¢ wykopu - £ 10 cm,

Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp - £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Tymczasowe drogi kotowe.

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy ukfada¢ sprzetem mechanicznym na
uprzednio wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z
piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt
i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke
nalezy usungg, teren wyréwnac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezgce utrzymanie drogi
obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoéci robét podano p. [,Wymagania Ogoélne"

Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w WWIOR lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

a) Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i
zgodnosci wykonywanych roboét z Kontraktem i niniejszych Wymagan.

b) Sprawdzenie prac przygotowawczych

e sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i
ustalenia ewentualnych zmian — 2. krotnie na kazde rozpoczete100mb wykopdéw
liniowych lub 200m? wykopu obiektowego,

c) Badanie dostaw materiatow.
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Przydatnos¢ gruntow do zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami
makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz 1. raz na 300 m®.

d) Sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Laboratorium Zamawiajacego jeden raz na kazde 100 mb zasypania wykopu po
instalacjach zbada wskaznik zageszczenia poditoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN - 77/8931-12.

e) Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac¢ na
biezagco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spemi¢ wymagania podane WWIiOR.

f) Biezgca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowq i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w
PZJ robét i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIOR, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie
okreslonym w PZJ.

Jedli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponowaé wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym
skladowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikdéw badan nalezy przewidzie¢ w PZJ .

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdbw prowadzi Wykonawca z
czestotliwos$cig i w zakresie okreslonym w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materiatdw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwo$é
akceptowana przez Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci .

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
e dokumentow kontrolnych,
e zageszczenia gruntéw,
e wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
e o0znaczen laboratoryjnych,
e dziennika budowy,
e dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
e protokotow odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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a) Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badanh bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokoséci okoto 1.0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach,
tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wilasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z
wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ beda warunek: Is nie mniejsze niz
wymagane wg WWIOR.

Sprawdzenie usunigcia humusu.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Projektem:
e powierzchnia zdjecia humusu,
o grubosc¢ zdjetej warstwy humusu ,
e prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania robét z normag PN-67/B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

2.7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt. | ,Wymagania Ogdlne".
Odbiér robét ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla  odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie i zasypanie kazdego wykopu dla obiektéw, robdt lub
instalacji przewidzianej Kontraktem.

2.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w p. |
~Vymagania Ogolne"

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

o PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

o PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
o BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania

o PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu..

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
o BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

o PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Inne

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiot WWIiOR

Przedmiotem niniejszych Warunkéw sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w zwigzku z realizacjg Kontraktu " Przebudowa stacji uzdatniania wody w
Ztoczewie wraz z modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej”

Zakres robét objetych WWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotycza prowadzenia robét rozbiérkowych,

ktére obejmuja;

o rozbidrki wszelkiego rodzaju budowli, budynkdéw, konstrukcji Zamawiajacego i ich
elementow,

o rozbidrki wszelkiego rodzaju instalaciji, sieci i ich elementow,

e rozbidrki elementow matej architektury, ogrodzen,

e zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadow (gruzu, osadéw itp.).

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w p | ,Wymagania ogdine".

Przed przystapieniem przez Wykonawce do wykonywania robot rozbiérkowych Zamawiajgcy
wskaze urzadzenia przydatne do dalszego uzycia, ktére Wykonawca po zdemontowaniu
przekaze Zamawiajgcemu.

Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego
lub recznie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Kontraktem,
WWIOR i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadkach szczegdlnych Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na
zmiane technologii robot.

3.1. MATERIALY

Materialy pochodzace z rozbiorki stanowigce surowce wtérne pozostajg witasnoscig
Zamawiajacego i nalezy przekazaé je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Materiaty te nalezy skladowac¢ w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

¢ Wymagania odno$nie materiatébw wymienione w p. | ,Wymagania Ogoélne”

3.2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIOR - ,Wymagania ogdéine".
Zastosowany sprzet budowlany uzyty do robdt rozbidrkowych powinien byé zgodny
z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem specjalistycznym:

3.3. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w p. | ,Wymagania ogdine".
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Roboty obejmujg rozbiérke, wydobycie gruzu, demontowanych urzadzen i instalaciji,
segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek na srodki transportowe, wywoéz i
zagospodarowanie lub sktadowanie odpadow.

Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢é wykonana sposobem recznym
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. Przed przystgpieniem do wykonywania
jakichkolwiek roboét rozbiorkowych Wykonawca dokona :

a) oprdéznienia instalacji i obiektéw

b) sprawdzenia skierowania doptywajgcych dotychczas cieczy do nowo wybudowanych lub
modernizowanych obiektow,

c) zaslepienia instalacji na doptywie.

d) oczyszczenia instalacji i obiektéw technologicznych z pozostatych cieczy i osadow.

e) odtaczenia obiektéw przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalaciji .

Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robdt rozbiérkowych, dlatego tez, podczas
prowadzenia robét nalezy ze szczegolng starannoscig zadbaé o przestrzeganie przepisow
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci zabronione jest:

e zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania,
e prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

e prowadzenie robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw,

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukciji.

Elementy Zelbetowe o wiekszych gabarytach nalezy rozbijac przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w zaleznoéci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu instalacji energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie
sprawdzi¢, ze zostaty wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje i skladowanie
odpadow, aby mozliwy byt ich wywoéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej
klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich zagospodarowania.
Zakres robét obejmuje transport i zagospodarowanie odpadéw w miejscu i w sposob zgodny
Z wymogami prawa.

Rozbiérka konstrukcji zelbetowych .

Konstrukcje zelbetowe nalezy rozbiera¢ zaczynajac od demontazu urzadzen i ptyt
stropowych. Sciany zelbetowe, fundamenty oraz nadbetony rozbiera¢ mechanicznie przy
pomocy sprzetu zaopatrzonego w mtot hydrauliczny oraz narzedziami recznymi.

Elementy stalowe i zbrojenia demontowaé przy uzyciu przecinarki tarczowej recznej lub
palnika acetylenowo-tlenowego.

Rozbiérka rurociggéw

Rurociagi i urzgdzenia demontowa¢ we wczesniej wykonanym wykopie przy pomocy sprzetu
mechanicznego etapami usuwajgc rure przewodowg przy pomocy koparki lub dzwigu.
Pozostate elementy oraz opaski potgczen usuwac recznie.
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Rozbiérka elementéw budynkéw.
Rozbidrka urzadzen i instalacji.

Do rozbiérki urzadzeh, rurociggdédw oraz instalacji elektrycznej, co., cieptej wody,
wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odtgczone od sieci przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz, ze
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni
wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci.

Rozbidrka konstrukcji murowych i zelbetowych

Rozbiorki elementéw zelbetowych i murowych nalezy dokonac¢ akceptowanymi przez
Zamawiajgcego metodami przy pomocy wtasciwych narzedzi.

Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnieciu gruzu nalezy odkopac
konstrukcje zagtebione (Sciany podziemia, fundamenty itp) rozebra¢ konstrukcje, a gruz
wydoby¢ na powierzchnie terenu.

Rozbiérka ogrodzen.

Rozbiorke ogrodzenia wykonywac recznie, a stupki ogrodzeniowe wydoby¢ przy pomocy
sprzetu do robot ziemnych.

3.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w p. | ,Wymagania ogdlne".

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania rozbiérki wszystkich
elementow, w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem i obowigzujgcymi przepisami jak rowniez
zagospodarowania odpadow, a w szczegolnosci odpaddw z czyszczenia instalacii.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR ZAKRESIE LINII KABLOWYCH NN i
STEROWNICZYCH

4.1. Zakres robét objetych Warunkami Wykonania i Odbioru
montaz rozdzielnic zasilajgcych 0,4kV,

- ukfadanie kabli NN i sterowniczych,

- montaz stupow

- ukfadanie okablowania w budynku

- montaz opraw

- montaz osprzetu

- wykonanie préb i badan.

4.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
(PN-E-01002:1997, PN-IEC 61024-1:2001, PN-IEC 60364-1:2000, PN-EN 12464-1:2003,
PN-EN 12665, PN-IEC 60050-442, PN-EN 40-1:2002, PN-IEC 60050-195:2001) i z
definicjami podanymi w p. | "Wymagania ogolne". .

4.3. Materialy

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych):

PN-HD 603 S1:2006, PN-HD 627 S1:2002/A2:2006 (U), PN-EN 50274:2004, PN-87/E-
90056, PN-EN 50298:2004, PN-EN 50334:2004, PN-EN 50368:2004, PN-EN 50393:2006

(U),

PN-EN 50419:2006 (U), PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) , PN-EN 60417-1:2002 (U),
PN-EN 60417-2:2002/A1:2003 (U), PN-EN 60445:2002, PN-EN 60446:2004,

PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-2:2004, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60529:2003,
PN-87/E-90050, PN-EN 60799:2004, PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U),

PN-EN 60998-1:2006, PN-EN 60999-2:2006, PN-EN 61008-1:2005, PN-EN 61009-1:2005,
PN-EN 61140:2005, PN-EN 61187:2003, PN-IEC/TS 61312-3:2004, PN-EN 61557-1:2002,
PN-EN 61557-2:2002, PN-EN 61557-3:2003, PN-EN 61557-4:2003, PN-EN 61557-5:2004,
PN-EN 61557-6:2004, PN-EN 61557-7:2004, PN-EN 61557-10:2004, PN-EN 62208:2006,
PN-E-79100:2001, PN-87/E-90054, PN-E-93207:1998/Az1:1999, PN-E-93208:1997, ZN -
96/TP S.A.-012, ZN - 96/TP S.A. — 020, ZN - 96/TP S.A.-021, ZN - 96/TP S.A. - 022 .

Przewody o izolacji min 750V

Kable na napiecie 1kV

Rozdzielnie, szafy firmy Legrand lub Moeller

Osprzet do rozdzielni — aparatura modutowa tego samego producenta co rozdzielnia.
Oprawy hermetyczne 2x36W nastropowe IP 65

Modut awaryjny o autonomii min. 2h dla $wietlowek 36W (Gotowe oprawy z modutami
awaryjnymi)

Gniazda oraz tgczniki natynkowe o stopniu ochrony |IP44

4.4. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych winna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Nalezy dgzy¢ aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

4.5 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalaciji.

4.6. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byc¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg byé chronione do
wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

4.7. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w elastycznych rurach
ochronnych w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
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Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe ibyé
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej odbiorniki zasilane zinstalacji zawieszonych na drabinkach Ilub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Podejscia nalezy wykonaé poprzez wprowadzenie kabla bezposrednio do puszki zaciskowej
silnika lub innego urzadzenia, lub w przypadku odbiornikdw pracujgcych w zatopieniu,
poprzez skrzynke przejsciows..

Skrzynki przejsciowe sg to skrzynki z materiatu izolacyjnego o IP55 zainstalowane na
konstrukcji wsporczej, na scianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce przejsciowej
nalezy zamontowa¢ zaciski rzedowe, ktére beda stuzy¢ do pofaczenia kabla zasilajgcego
z kablem fabrycznym urzadzenia.

4.8. Montaz przewodow

Przewody izolowane kabelkowe w komorach technologicznych nalezy wykona¢ w wykonaniu
szczelnym.

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé w sprzecie
i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

4.9. Laczenie przewodow i kabli

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodédw nalezy dokonywac
w sprzecie iosprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, asamo ich poditagczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Przewody muszag by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzenh
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac¢ warstwy cyny.

4.10. Montaz tablic i skrzynek rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
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Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukciji
wsporczych zamocowanych w podfozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podtgczy¢ obwody zewnetrzne,
— podtgczy¢ przewody ochronne.

4.11. Linie kablowe

Uktada¢ w kanalizacji kablowej, w kanatach kablowych i w ziemi (zgodnie z N SEP-E 004).
Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zalezno$ci od funkcji, nalezy wprowadzi¢ do
urzadzen lub zakonczy¢ w skrzynkach sterowania miejscowego.

Potaczenia z urzadzeniami zatapialnymi nalezy wykona¢ w skrzynkach przejsciowych
opisanych przy podejsciach do odbiornikdw.

Skrzynki sterowania miejscowego nalezy instalowaé w poblizu sterowanego napedu na
konstrukcjach wsporczych . Podobnie nalezy instalowac przyciski awaryjne.

Wyzej opisane skrzynki nalezy ostoni¢ daszkami ochronnymi z blachy nierdzewne;j.

Skrzynki sterowania miejscowego oraz przyciski awaryjne nalezy instalowa¢ na wysokosci
1,2m. Konstrukcje wsporcze nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na korozje.

Na wszystkich kablach ufozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zatozyé
oznaczniki kablowe.

Przed wykonywaniem robdt kablowych teren nalezy zniwelowa¢ do stanu docelowego,
przed przystgpieniem do uktadania kabli wytyczy¢ kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Kable w wykopie uktadac¢ linig falista z zapasem 3%, na gtebokosci minimum
70 cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i takg samg warstwag przykrywaé

Na skrzyzowaniach z drogami lub elementami uzbrojenia podziemnego kabel chronié
w przepustach z rur stalowych. Przy podejsciach do budynkéw, ztaczy kablowych, stupéw
pozostawiac zapas kabla minimum 3 metry.

Przy prowadzeniu réwnolegtym dwoch lub wiecej linii kablowych uktadac¢ je w odlegtosci
01 metra. Po potozeniu pierwszej warstwy ziemi (minimum 20 cm) nad kablami uktada¢ folie
koloru niebieskiego dla linii NN Ziemie warstwami ubijaé. Linie kablowe wyposazy¢ w trwate
opaski opisowe rozmieszczone co 5 metrow umozliwiajgce ich identyfikacje. Trase linii
kablowych oznakowa¢ na powierzchni stupkami kablowymi. Po utozeniu i przed zasypaniem
kabli sporzadzi¢ ich inwentaryzacje geodezyjna.

4.12. Kanalizacja kablowa

Dla rozprowadzenia kabli zasilajgcych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych
mozna wykonac kanalizacje kablowg z rur PVC oraz korytek kablowych (zgodnie z ZN-96/TP
SA-11).

4.13. Montaz rozdzielnic

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,
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— wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow
wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw zdemontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podtaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidlowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podigczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami. Szczegdétowy wykaz oraz zakres
pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych
i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych,

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tagcznikéw,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy schematu rozdzielnicy lub
sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentaciji eksploatacyjnej,
— sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania pofaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Dla uktaddw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:
— pomiarach rezystanciji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzgdow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych,

— zbadaniu wartosci nastawczych wytacznikow, przekaznikow termicznych, przekaznikow
réznicowo-pradowych, itp.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie

z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

4.14. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych, nalezy wykonaé ochrone przeciwprzepieciowga dwustopniowg poprzez
zastosowanie ochronnikdw przeciwprzepieciowych.

34



Ochronniki nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicach nn w stacji transformatorowej oraz we
wszystkich rozdzielnicach technologicznych.

4.15. Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe. Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami nie
przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczy¢é wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia
metalowe.

4.16. Préby montazowe

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." zawiera wymagany zakres prob odbiorczych. Norma
wymaga aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom
i probom celem sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania normy.

4.17 Ogledziny

Ogledziny majg na celu sprawdzenie:

- spetnienia przez instalacje wymagan bezpieczehstwa podanych w odpowiednich normach;
- doboru materiatéw i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy;

- braku uszkodzeh materiatéw pogarszajacych bezpieczenstwo;

- wtasciwego sposobu ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;

- wtasciwego doboru przekroju i oznaczen przewoddéw neutralnych, ochronnych i fazowych;
- wtasciwego doboru i oznaczen zabezpieczen i aparatury;

- wyposazenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyijne;

- dostepu do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwaciji i napraw.

4.18. Préby

- préba ciggtosci przewoddw ochronnych i pomiar rezystancji przewodéw ochronnych

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej;

- pomiar rezystancji podtog i $cian;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

- sprawdzenie biegunowosci;

- préba wytrzymatosci elektrycznej;

- préba dziatania;

- sprawdzenie skutkow cieplnych;

- pomiar spadku napiecia.

Gdy ktérakolwiek proba uzyskata wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunieciu
przyczyny nalezy powtorzy¢ probe i te wykonane juz, na ktére ta zmiana moze mieé wptyw.

Po utozeniu linii teleinformatycznych nalezy wykonaé¢ badania powykonawcze (zgodne z PN-
EN 50346:2004)
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROBOTY W ZAKRESIE MODERNIZACJI
TECHNOLOGII UZDATNIANIAWODY

5.1. MATERIALY

Informacje ogéine

Integralng czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry techniczne ,
jakosciowe —z odwofaniem sie do aprobat i atestow, standard oraz sposéb wykonania
urzadzehn technologicznych. Podane informacje nalezy uwzgledni¢ na etapie
przygotowywania oferty i wykonawstwa ukfadu technologicznego.

Ukfad technologiczny uzdatniania wody wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych w stosunku do urzadzen
projektowych, na warunkach okreslonych w trakcie przetargu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszg
by¢ udokumentowane zatgczonymi do oferty obliczeniami, szczegoétowymi rysunkami
technicznymi, atestami PZH na zestawy: hydroforowy, aeracji i filtracji, aprobatami, kartami
katalogowymi urzadzen zamiennych.

Niniejsze dokumenty muszg w sposdb jednoznaczny stwierdza¢ réwnowaznosé
proponowanych urzadzeh w stosunku do przyjetych w projekcie oraz muszg by¢ zatgczone
do oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertdw w celu dokonania
oceny réwnowaznosci proponowanych rozwigzan.

Powyzsze zmiany muszg by¢ wykazane w ,Tabeli do oceny technicznej oferty” i dotagczone
do oferty.

5.2. TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY
Tabele zatgczyé w przypadku zamiaru zastosowania urzgdzen rownowaznych w stosunku do
przyjetych w dokumentacji technicznej.

Lp. |Element projektowany |Element zamienny Szczegotowy dowod
réwnowaznosci

5.3. RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ

Orurowanie stacji winno by¢ wykonane z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji strat hydraulicznych,
potaczenia powinny byé wykonane metodg ksztattowania szyjek.
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Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane metoda TIG na gtowicy orbitalnej z mozliwoscig
wydruku parametréw wykonania spoin lub inng metoda przy zapewnieniu odpowiedniej
kontroli jakosci spoin przez osoby posiadajgce uprawnienia do takiej kontroli (VT wg PN-EN
473 nadawane przez np. UDT lub Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw rurociggéw technologicznych innych niz stal
nierdzewna.

5.4. URZADZENIA

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji beda maszynami i urzadzeniami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robdt. Bedg one fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace
minimum obstugi. Urzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne z wyposazeniem i
osprzetem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach kontraktu
wszystkie dostarczone urzadzenia podiaczone zostang do systeméw i instalacji
elektrycznych, automatyki i sterowania.

Urzadzenia takie jak mieszacz centralny oraz filtry pospieszne powinny by¢é wykonane ze
stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10.

Zbiorniki na wode czysta 2 x 150 m3.

Cylindryczny, modutowy ptaszcz zbiornika wykonany jest ze skrecanych na Sruby M12 klasy
8.8 ogniowo cynkowanych blach stalowych projektowanych z gatunku S350GD.

Dla zbiornika projektuje sie zastosowanie przekrycia dachowego w postaci samonosne;j
kopuly. Przekrycie to sktada sie z elementow sferycznych z bocznymi kotnierzami ptaskimi
lezgcymi na powierzchni sferycznej, zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okapnika na catym
obwodzie zbiornika. Elementy koputy sg potaczone w cato$¢ za pomocg zaktadkowego
potaczenia $rubowego. Materialem konstrukcyjnym jest laminat poliestrowo-szklany o
budowie warstwowej, zbudowany z zywicy poliestrowej zbrojonej wtdknem szklanym ze
szkta typu ,E”, w postaci mat i tkanin, ktére jakosciowo zgodne sg z obowigzujgcymi
normami polskimi, lub normami krajéow Unii Europejskiej. Warstwa laminatu od strony
atmosfery charakteryzuje sie dtugotrwatg odpornoscig na dziatanie promieni UV i warunkéw
atmosferycznych. Warstwa laminatu od strony wnetrza zbiorika zaprojektowana jest dla
diugotrwatej odpornosci na dziatanie zwigzkéw i ich skroplin wydzielajgcych sie pod
przekryciem dachowym. Koput posiada Atest Higieniczny HK/W/176/01/99 z dnia
09.04.1999r., odpowiadajgcym wymogom higienicznym do kontaktu z wodg do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Zbiornik uszczelniony jest wodoodpornym kitem poliuretanowym typu Sikaflex. Wszystkie
potaczenia sSrubowe oraz zlacza blach stalowych piaszcza oraz poszycia dachowego
zakonczone sg fazg z masy uszczelniajgcej. Szczelna koputa zadaszenia wyklucza
penetracje wody opadowej do $rodka zbiornika.

Masy uszczelniajgce typu Sikaflex charakteryzujg sie wysoka odpornoscig na starzenie oraz
wysokg przyczepnoscig do podioza ze stali oraz powtok epoksydowych. Nie reaguje z woda,
ani nie wptywa na jej zapach lub smak.

Stosowane do zbiornika na wode pitng materiaty uszczelniajgce typu Sikaflex posiadajg
Atest Higieniczny HK/W/0202/01/2008.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji zbiornika sg ogniowo ocynkowane.

Blachy stalowe scian sg fabrycznie powlekane farbg epoksydowg Sika z Atestem
Higienicznym HZ/C/03821/07 dopuszczajgcym do kontaktu z wodg pitng. Grubos¢ powtoki
min. 40000m.

Na izolacje termiczng $cian zbiornika stosuje sie wetne mineralng o gruboséci 10cm.
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Od zewnatrz ostone wetny mineralnej stanowig blachy trapezowe o profilu T18 i grubosci
0,70mm, powlekane w kolorze RAL.

Wszystkie wewnetrzne rurociggi technologiczne bedace na wyposazeniu zbiornika
przewiduje sie wykonac ze stali nierdzewne;.

5.5. JAKOSC
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych
instalacji elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzagdzeniami mechanicznymi.

Kazde Urzadzenie lub jego komponent powinny by¢é sprawdzone w dziataniu w
zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych
Robotach. Zamawiajacy bedzie miat prawo zazada¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru
dostarczanych Urzadzen. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze Materiat lub
Urzadzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonaé
niezbednych zmian na swoj koszt.

Urzadzenia i Sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien byé odporny
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Nalezace do Urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)
powinny by¢ zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane
warunki pracy.

Montaz i préby instalacji (urzadzen)

Prace montazowe realizowane bedg zgodnie z projektem organizacji Robét opracowanym
przez Wykonawce.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

’

5.6. INSTRUKCJE OBSLUGI

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem Préb Kohcowych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasniaé ,krok po kroku” procedury
przygotowania, dobierania nastaw, kalibracji i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podwykonawce zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie trwale oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca przygotuje 6 (szes$¢) kopii ostatecznej wersiji instrukcji obstugi w formie wydruku
oraz jedng kopie ostatecznej wersji instrukcji obstugi w wersji elektronicznej. Cata wyzej
wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.

Instrukcja obstugi w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie mozliwe, w
formacie do edycji. Ostateczna decyzja, ktére dokumenty wchodzace w skiad instrukcji
obstugi dostarczone zostang w formacie do edycji pozostawa¢ bedzie w gestii
Zamawiajgcego. Dokumenty tekstowe zostang dostarczone w formacie ms.word, wszelkie
zestawienia zostang dostarczone w formacie ms.excel lub rownowaznych do edycji na
sprzecie PC. W szczegolnosci wszystkie schematy i plany zlozeniowe oraz schematy
instalacji elektrycznych i automatyki dostarczone zostang w jednym z nastepujacych
formatéw: .dwg, .dxf, .dwf, .dws oraz .pdf.
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Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zadanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie préb i
obstugi Urzadzen, zostang dotaczone do kazdego z szeSciu egzemplarzy instrukcji obstugi
jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie
zapisanej w Kontrakcie.

Instrukcje dostarczone przez Wykonawce powinny zawierac:

1) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym
i katalogowym Urzgdzenia.

2) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzenh.
3) Liste narzedzi i substancji konserwujacych.

4) Rysunki przekrojow gtownych Urzadzeh (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

5) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.
6) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

7) Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikéw PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.

8) Petngizwiezlg instrukcje catlego dostarczonego wyposazenia.

9) Certyfikaty badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikdw cisnieniowych, urzadzenh
sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.
10) Wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania.
11) Plan rurarzu.
12) Liste zalecanych smardw i ich substytutow.
Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na
$cianie w widocznym miejscu:
= Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga
Urzadzenia.
» Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;.

Narzedzia i srodki konserwujace

Wykonawca dostarczy nietypowe narzedzia stuzace do obstugi urzadzeh w trzech (3)
kompletach.

Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czesci szybko zuzywajgce sie w ilosci
niezbednej do obstugi tych urzadzeh przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy
z obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary zostaty
natozone we wszystkich wymaganych miejscach.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg i bedg dostepne na
polskim rynku.

5.7. ROBOTY MECHANICZNE

Informacja ogélna

W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz
standardy jako$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace

Sruby, wkrety, kotki gwintowane i nakretki powinny spetniaé wymagania norm ISO 225,
ISO 272, 1ISO 885, ISO 888, ISO 898, ISO 8992 i ISO 4759/1. Podktadki, zgodne z normami
ISO 887 il1SO 4759/3, powinny by¢ uzywane pod wszystkimi nakretkami oraz Srubami i
wkretami z tbem szesciokatnym.
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Sruby, wkrety, nakretki i podktadki narazone na warunki atmosferyczne lub wilgotng
atmosfere wewnatrz budynkoéw powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Elementy ocynkowane powinny by¢ ocynkowane ogniowo zgodnie z normami ISO 1459,
ISO 14601 ISO 1461, oraz odwirowane. Gwinty nakretek powinny by¢ naciete z nadmiarem.

Elementy ze stali nierdzewnej powinny by¢ wykonane ze stali OH18N9.

Sruby rur i ztaczek powinny spetniaé wymagania normy 1SO 7005. Sruby do uzytku w rurach
i ztaczkach winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementow
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego
samego materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone
ponizej podktadek ze stali nierdzewnej, zaréwno pod tbem sSruby jak i pod nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podkiadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali nierdzewne.

Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w
innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, (lecz na state nie
przebywajace w $rodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali nierdzewnej.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w Srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub Sciekami zostang
poddane cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu
pomalowac.

Budowa i skiad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw
betonowych powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Umiejscowienie mocowan na
istniejacych elementach réwniez zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wszystkie odstoniete gtéwki srub i nakretki bedg ksztattu szesciennego a dtugosé kazdej
Sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki czes¢ wystajgca gwintu nie
bedzie dtuzsza od potowy $rednicy $ruby.

Sruby ustalajgce, nakretki i podktadki uzywane do betonu, cegty lub muru powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej. Mogg to by¢ $ruby fundamentowe z ostrogami, specjalnego
przeznaczenia, sruby rozporowe lub mocowane za pomocg kleju. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia typ proponowanych $rub wraz z
charakterystykg techniczng opracowang przez producenta.

Posadowienie Urzadzen

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktérych posadowione zostang Urzadzenia, $ruby
mocujgce i ustawienie Urzgdzen wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
technicznymi Urzadzen.

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane
z budowg fundamentéw i podtoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem
otworow ibruzd do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewoddéw ostonowych,
zamocowania srub fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ —
rozmaitych innych elementéw zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Rurociggi zostang posadowione na podparciach o wymiarach umozliwiajgcej
kompensowanie nierownego poziomu wylanego fundamentu. W kazdym miejscu nalezy uzy¢
podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi S$rubami
mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwoch podkiadek wyréwnujacych w jednym
miejscu, a grubosé¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystgpieniem do prac przy montazu Urzgdzen,
catos¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu
niwelacyjpemu zgodnosci ksztatu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed
przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac kontroli i odbioru
wszystkich potaczen montazowych. Tolerancje wykonania — zgodnie z normg PN-B-
06200:2002.
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Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek
srub dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugoéci. Dopuszcza sie uzycie
zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia przez Zamawiajacego i jego
skontrolowaniu pod katem wystepowania wibraciji i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

Rurarz

Wymagania ogélne

Rury oraz wszelkie elementy faczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju ijednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektow izostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pozniejszego tatwego demontazu i wymiany
pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Zlgcza kompensacyjne i roztaczki bedg odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w
rurach i wykonane zostang z materiatu jak pozostata czesc¢ rurociagu.

Nalezy zastosowaé potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzadzeniami
w celu tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrécenie uwagi na koniecznos¢ takiego
wykonania potgczen, aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczat problemow.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez
Sciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie
0oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejsciowe zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementow bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalaciji.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5
razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktore
ci$nienie ma wiekszg wartos¢ .

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone.
Oczyszczenie polegaé ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i
odpadéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie kohce rur,
przewodow technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed
brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podigczeniem do urzadzen
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwréci uwage na koniecznos¢ zastosowania ,luzéw” na tgcznikach rur z uwagi
na osiadanie konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezen mechanicznych i
termicznych, ktére nie mogag by¢ przenoszone przez elementy noéne. Nalezy zastosowac
potaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu.. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki
oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggéw. W miare mozliwosci ocene materiatow
nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.
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Rurociagi z PE

Materiat rur i ksztattek: PEHD - wylgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 1,0
MPa.

Rury i weze odporne chemicznie

Rury i weze odporne chemicznie powinny by¢é wykonane z przeznaczonego dla chemikaliéw
materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia i powinny by¢ dostarczone w podwdjnej ilosci. Ich
rozmieszczenie powinno zapewnia¢ tatwy demontaz w celu oczyszczenia. Jesli dla
jakiejkolwiek linii chemicznej zaproponowano potaczenia skrecane lub sklejane, Wykonawca
winien zapewni¢ wystarczajaca liczbe pofgczen elastycznych i kotnierzowych, aby umozliwic¢
demontaz odcinkow rurociggu. W dostepnych miejscach Wykonawca winien zamontowac
rowniez trojniki i krany do podfaczenia wody pod cisnieniem, aby w razie potrzeby mozna
byto przeptukac rurociag.

Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma
umozliwi¢ identyfikacje poszczegdinych rurociaggdw na catej trasie. Tam gdzie to jest
mozliwe, wieszaki lub korytka Wykonawca winien przymocowac do scian kanatéow albo do
Scian zbiornikéw i budynkéw.

Rurociagi chemiczne Wykonawca winien przymocowac¢ do tych wieszakéw lub korytek za
pomocyg zaciskow, ktére mozna tatwo usungé bez demontazu sagsiednich rur. Kontrakt
obejmuje dostawe i zamontowanie takich wieszakow i korytek. Szczegdlowe propozycje
dotyczace typu wezy, rur, wieszakdéw i korytek Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajacemu do akceptaciji.

5.8. OZNAKOWANIE RUROCIAGOW

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach
zatozonych w budynkach, w odstepach pieciu metrow oraz w miejscach przejs¢ rurociggéow
przez Sciany lub podiogi i wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego
miejsca zostang umieszczone w widoczny sposéb objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia
identyfikacyjne rurociggdéw bedg mialy posta¢ jedno- Ilub wielokolorowych pierscieni
pomalowanych naokofo rur. Lista zawierajgca propozycje przyjetych oznaczen zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Przewody technologiczne oznakowac¢ zgodnie z normami:

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy
i okreslenia.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych

Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze

Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 i uzupetniajace.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Oparcia rurociagow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, $ruby fundamentowe,
kotwy iinne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszacej
armatury we wiasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne
urzadzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktére tacza.
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Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé potgczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne ukfady przejmujace wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach, tréjnikach
i zaworach. Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg
niezbedne do zamocowania instalaciji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny byé wykonane z elementéw
stalowych tgczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Zabrania sie podpierania rurociggéow
przechodzacych przez podtogi lub Sciany w miejscach przejscia, z wyjatkiem tych,
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostang z elementéw ocynkowanych zgodnie
z zapisami niniejszych Warunkow.

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery
identyfikacyjne kazdego zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych
i rysunkach.

Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach
sterowanych automatycznie.

5.9. ARMATURA

Zawory grzybkowe

Wszystkie zawory powinny by¢ przystosowane do cisnienia roboczego 16 baréw (G)
i posiadac kotnierze zgodne z normg ISO 7005, tabela 16, o ile Zamawiajacy na pismie nie
zadecydowat inacze;j.

Wszystkie zawory powinny posiada¢ jednoznaczny numer identyfikacyjny oraz tabliczke
z nazwg producenta, typem zaworu i krétkim opisem jego dziatania.

Wszystkie zawory powinny posiada¢ widoczny wskaznik stanu, informujgcy o otwarciu,
zamknieciu lub potozeniu posrednim zaworu.

Kofa reczne zaworow powinny by¢ wykonane z Zeliwa i posiada¢ odlang strzatke wskazujgca
kierunek otwierania/zamykania. Wszystkie zawory powinny sie zamyka¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara. Nie wolno stosowac ttoczonych stalowych két recznych.

Maksymalna sita potrzebna do obstugi kazdego zaworu za pomocg standardowego kota
recznego nie moze przekraczac¢ 200 N.

Korpusy i inne czeéci zaworow powinny byé wykonane z materialdbw odpornych na korozje,
przystosowanych do przesytanych mediow i posiadaé mocng konstrukcje, przeznaczong do
zastosowan przemystowych.

Trzon zaworu, podktadki oporowe, wkrety, nakretki i inne czesci narazone na kontakt
z przesytanymi mediami powinny by¢ wykonane z brazu odpornego na korozje lub stali
nierdzewne;.

Wszystkie zawory zeliwne powinny posiada¢ wrzeciono z mosigdzu o podwyzszonej
wytrzymatosci na rozcigganie, nakretki ze spizu, przylgnie i gniazda ze spizu oraz tulejki
z brazu. Wszystkie gniazda wrzeciona powinny posiada¢ migkkie uszczelnienie dtawnicowe.

Grzybki pokryte kauczukiem nitrylowym powinny mie¢ wrzeciona ze stali nierdzewnej.

Wkrety ustalajagce i $ruby faczace korpus/pokrywe powinny posiada¢ pierscienie
samouszczelniajgce.

Zawory kulowe
Stalowe zawory kulowe powinny spetnia¢ wymagania normy ISO 7121.
Zawory o $rednicy wiekszej od 50 mm powinny posiadac kotnierze.
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Zawory powinny byC¢ obstugiwane za pomocag dzwigni, ustawianej prostopadle do osi
rurociggu, gdy zawoér jest zamkniety.

Zawory kurkowe

Powinny to byé zawory mimosrodowe bez smarowania z powierzchnig kurka pokrytg
wyttaczanym elastomerem, odpowiednim dla danego zastosowania. Zawory te winny mie¢
ztacza o przekroju kotowym z 80-procentowg powierzchnig przeptywu dla srednic od 75 mm
do 300 mm. Zawory o sSrednicy 350 mm i wiekszej powinny mie¢ ztgcza o przekroju
prostokatnym z 80-procentowg powierzchnig przeptywu.

Korpusy zaworow powinny by¢é wykonane z Zeliwa. Zawory o Srednicy 75 mm i wiekszej
powinny posiada¢ przyspawane gniazdo niklowe. Gniazda natryskowe, platerowane lub
wkrecane sg niedopuszczalne.

Kurki powinny by¢ wykonane z zeliwa SG wedtug normy ISO 1083. Kurki powinny mieé
konstrukcje jednoczesciowg z podktadkami oporowymi z PTFE na dolnym i gérnym czopie
tozysk, aby zmniejszy¢ moment obrotowy i uniemozliwi¢ zanieczyszczenie tozysk i uszczelki.

Uszczelki powinny by¢ wymieniane bez zdejmowania pokrywy zaworu.

Zawory sterujgce

Zawory sterujgce przeptywem powinny by¢é zaworami tulejowymi, iglicowymi lub
grzybkowymi, aby regulacja przeptywu byta proporcjonalna do ruchu elementu zaworu. Inne
typy zaworéw mogg byé stosowane tylko pod warunkiem, ze nie wiecej niz 70% zakresu
przeptywu uzyskuje sie przy 50-procentowym przesunieciu elementu zaworu.
Charakterystyki zaworu Wykonawca winien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
Zawory regulacji cinienia i wyposazenie sterujgce powinno zapewnia¢ odpowiednig reakcje
w celu utrzymania wahan cisnienia na poziomie 5% wartosci zadane;.

Zawory zwrotne
Zawory zwrotne powinny posiadac¢ jedng klape uchylna.

Zawory powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej i posiadaé uszczelke sprezysta.
Wszystkie zawory powinny posiada¢ uchwyty na wkrecanych gniazdach itp. do demontazu
zespotu.

Jesli napisano tak w Wymaganiach Zamawiajgcego, Wykonawca winien zamontowac
wytaczniki  krahcowe uruchamiane krzywkg potaczonej sztywno z trzpieniem klapy.
Wytacznik krancowy powinien zadziata¢, gdy drzwiczki zaworu przesung sie o okoto 10°.
Wytacznik krancowy powinien zapewnia¢ jeden styk normalnie otwarty i jeden normalnie
zamkniety. Styki te powinny by¢ odizolowane elektrycznie.

Zawory odpowietrzajgce
Wszystkie zawory odpowietrzajgce powinny mie¢ zeliwne korpusy, o ile projekt nie stanowi
inaczej. Zawory o Srednicy wiekszej od 50 mm powinny posiadac potaczenia kotnierzowe.

Wszystkie zawory odpowietrzajagce Wykonawca winien wyposazy¢é w zawor odcinajacy,
umozliwiajacy konserwacje.

Manometry i wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie ttocznej
lub zgodnie zrysunkami technicznymi a takze na wszystkich innych urzadzeniach (jesli
zachodzi taka koniecznos¢).

Nalezy zastosowaé manometry sprezynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/-
2%. Urzadzenia pomiarowe mogg by¢ chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo
zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowa¢ urzadzen pomiarowych na
przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajgcych.
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Wszystkie liczniki przyrzadéw pomiarowych posiada¢é bedg posiadaé skale utozong
koncentrycznie na tarczy o $rednicy 150 mm, manometry wyskalowane bedg w metrach za$
manometréw sprezynowych —w metrach. Podziatka przyrzadu sporzadzona zostanie w taki
sposob, aby miernik w sposéb ciggly nie wskazywat wartosci powyzej 60% wartosci
maksymalnej na skali. Na tarczy z podziatkg powinien znalezé sie czerwony napis: “WAZNE:
WYLACZYC URZADZENIE, JESLI NIE JEST UZYWANE”.

Nalezy zastosowa¢ manometry z rurkg Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze
stali nierdzewnej. Mechanizmy przyrzadéw pomiarowych bedg oddzielone od medium,
ktérego parametry mierza przy pomocy membrany lub kapsutki i zostang wypetnione olejem
silikonowym.

Wszystkie ci$nieniomierze wyposazone zostang w ograniczniki ttumigce wahania ci$nienia.

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie cisnieniomierze zostang przetestowane.
Certyfikat kazdego cisnieniomierza, zaswiadczajacy o jego wymaganej doktadnosci
wskazania, zostanie przestany Zamawiajgcemu. Kolejne kopie Certyfikatu zostang
zatgczone w instrukcjach obstugi.

5.10 URZADZENIA DO PODCHLORYNU SODOWEGO

Pojemniki z podchlorynem sodowym muszg byé skutecznie chronione przed sSwiattem
stonecznym np. przez zamalowanie szyb farbg ochronna.

Pojemniki do przechowywania podchlorynu sodowego muszg by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego. Pojemniki winny by¢ przechowywane w wannach bezpieczenstwa

Pompy dozujace

Pompy dozujace chemikalia powinny byé pompami przeponowymi wyporowymi 0 zmiennej
dtugosci skoku i zmiennych obrotach napedu elektrycznego (lub o zmiennej czestotliwosci
skoku, sterowanej elektronicznie za pomoca zaworu elektromagnetycznego) lub pompami
srubowymi o wydajnosci regulowanej przez zmiane predkosci obrotowej napedu
elektrycznego za pomoca falownika.

Pompy z napedem mechanicznym

Korpus pompy, przekfadnie zebate, mechanizm przesuwu itp. powinny by¢ zamontowane
w jednej obudowie metalowej w celu zapewnienia prawidiowego wzajemnego ustawienia
i sztywnosci.

Dtugosé skoku powinna by¢ regulowana automatycznie w celu umozliwienia kontroli
dozowania z opcjg recznej regulacji od zera do maksymalnej wartosci skoku za pomoca kota
recznego wyskalowanego w procentach. Koto reczne powinno posiada¢é mechanizm
blokujacy, uniemozliwiajacy przypadkowe ustawienie skoku.

Pompy powinny byé napedzane elektrycznymi silnikami indukcyjnymi za posrednictwem
przekfadni (np. naped pasowy) o zmiennej predko$ci (sterowanie za pomocg falownika),
proporcjonalnie do tempa przeptywu wody. Silniki powinny posiada¢ zabezpieczenie IP65.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Rotujgce cze$ci pompy powinny
by¢ wywazone dynamicznie i zamontowane w odpowiednich tozyskach w celu zapobiezenia
niepozadanym drganiom. Pompa powinna by¢ zbudowana z materiatu odpornego na korozje
wywotywang przez przesytane medium. Przepona musi byé przystosowana do ciggtej pracy.
Sruby ustalajace, nakretki i podktadki powinny byé wykonane ze stali nierdzewne;.

Czesci metalowe, ktére majg lub moga przypadkowo stykaé sie z pompowang substancjg
chemiczng, powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego materiatu
odpornego na korozje.

Gtowice pomp powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego
materiatu i posiada¢ membrany z PTFE. Zawory pomp powinny by¢ zaworami kulowymi ze
stali nierdzewnej i PTFE lub kauczuku nitrylowego.
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Wszystkie elementy narazone na cisnienie powinny by¢é poddane probie wodnej pod
cisnieniem réwnym 150% cisnienia nominalnego. Zigcza na wlocie i wylocie powinny
pasowac¢ do rurociggéw ze standardowymi ztgczkami skrecanymi.

Gwarantowana doktadnos¢ regulacji skoku powinna wynosi¢ 2% maksymalnej dtugosci
skoku.

Pompy sterowane elektronicznie

Pompy dozujgce sterowane elektronicznie muszg mie¢ mocng konstrukcje i diugi okres
niezawodnego dziatania.

Dlugosé skoku powinna by¢ regulowana automatycznie w celu umozliwienia kontroli
dozowania z opcjq recznej regulacji. Zaréwno regulacja reczna, jak i automatyczna powinny
by¢ mozliwe podczas pracy pompy.

Uktad sterowania predkoscig skoku powinien by¢ potprzewodnikowy i zapewnia¢ zmienng
predkos¢ skoku, proporcjonalnie do przeptywu wody. Predkos¢ skoku powinna by¢ ptynnie
regulowana zakresie od 10 do 100% wartosci maksymalnej z gwarantowang doktadnoscig
1+2% predkosci maksymaine;.

Wszystkie pompy

Wszystkie pompy dozujgce powinny osigga¢ maksymalng wydajnos¢ nominalng przy
predkosci skoku nie przekraczajgcej 125 skokdéw na minute i nie powinny mie¢ wiecej niz 4
gtowice pomp na maszyne. Ogélna dokfadnos¢ pomp dozujacych pod wzgledem wydajnosci
objetosciowej powyzej zakresu roboczego 10-100% dtugosci skoku i 10—100% predkosci
powinna wynosi¢ +4% wartosci znamionowej lub obliczonej dla kombinacji dtugoéci skoku i
predkosci.

Metalowe powierzchnie korpusu pompy i silnika powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone
przed korozjg przy uzyciu specjalnej farby, emalii odpornej chemicznie, farb epoksydowych
lub innych atestowanych metod.

Do wilotu i wylotu kazdej pompy dozujgcej Wykonawca winien podigczyé jak najkrétsze
przewody elastyczne (o dtugosci nie przekraczajgcej 1,0 metra) zbrojone, o odpowiednigj
Srednicy i parametrach nominainych.

Na wylocie kazdej pompy dozujacej Wykonawca winien zamontowac:

- zawor nadmiarowy z rurg doprowadzong do kanatu odptywowego itp.,

- zawor podtrzymujacy cisnienie (gdy cisnienie ttoczne jest nizsze od 1 bara),

- thumik drgan (w razie potrzeby),

- zawor odcinajacy (przeponowy),

- rozgatezienie z zaworem do przeptukiwania.
Rurociag doprowadzajacy do pomp dozujacych chemikalia powinien umozliwia¢ (o ile jest to
bezpieczne) podigczenie kazdej pompy do odpowiedniego naczynia kalibracyjnego
(o pojemnosci miedzy wartoscig minimalng i maksymalng odpowiadajgcej w przyblizeniu
pompowaniu przez 30 sekund z maksymalng szybkoscia).

5.11. OCHRONA METALU

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowacé lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na
Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.

Maszyny i urzadzenia dla ktérych czynnik roboczy nie jest obojetny chemicznie,
powinny by¢é wykonane z odpowiednich materiatow nie ulegajgcych dziataniu tego
czynnika, ani nie tworzgacych z nim zwigzkéw na drodze reakcji chemicznych.

Na elementach wykonanych z zeliwa lub stali weglowych winny by¢ wykonane
zabezpieczenia antykorozyjne w postaci powtok epoksydowych.
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5.12. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykonawstwo Robét prowadzi¢é zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami
prowadzenia robét i BHP. Do urzadzenia gotowego dotgczy¢ DTR z wykazem elementéw z
danymi technicznymi i numerami katalogowymi. Urzgdzenia montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta. Wykona¢ poditgczenia urzadzenia do poszczegdinych rurociggéw.
Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ rozruch.

Zakres robdt zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen i sieci
technologicznych w obiektach uje¢ wody oraz SW do wykonania w ramach niniejszego
kontraktu obejmuje:

1.Demontaz istniejgcych maszyn, urzadzen i rurociggow
. Montaz i demontaz tymczasowego systemu uzdatniania wody
. Montaz rurociggéw technologicznych;
. Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;
. Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;
. Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPIA,
. Sprawdzenie dziatania napeddéw urzadzen;
. Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzgdzeniami;
. Sprawdzenie prawidlowosci przekazywanych sygnatow sterujgcych;
. Rozruch maszyn i urzadzen:
-mechaniczny,
-hydrauliczny,
-prébng eksploatacje.
10. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen
oraz systemu raportéw.

© 0 NO O~ WDNDN

Rurociagi technologiczne

Sposdb montazu i uktadania oraz przejscia przewodow przez $ciany obiektow winien byé
zgodny z instrukcjami producenta.

Przewody nalezy ukfadac na rzednej projektowane.

Przejscia rurociggdw przez sciany obiektu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i
przej$¢ szczelnych.

W przypadku prowadzenia rurociggu pod powierzchnig terenu na catej trasie nalezy
zastosowac¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowg taczong na zaciski.

Studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztattek uszczelniajacych.
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢é wykonane przez producenta.

Urzadzenia technologiczne

Przed przystapieniem do robot potwierdzi¢ rozwigzania zawarte w dokumentacji u dostawcy
technologii.

Montaz urzgdzen wykonaé wg wytycznych producenta urzadzen.
Montaz rurociggéw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen.

Mocowanie urzadzeh wykonac fgcznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggow. Odlegtosci
osi rurociggdéw od $cian obiektéw nalezy dopasowaé do montowanych maszyn i urzadzen.
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5.13. ROZRUCH

Rozruch - informacje ogélne

Sposdb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym
etapie realizacji rob6ét zwigzane z petnym wykonaniem kontraktu oraz uwarunkowania
wynikajace z biezacej eksploatacji dostarczanych systeméw, instalacji urzadzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie modernizowanych instalacji stacji wodociggowej,
sprawdzenie zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem. Ponadto celem rozruchu
jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy, zapewniajgcych osiagniecie
wymaganego efektu uzdatniania i przesytu wody.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej kontroli
laboratoryjnej parametrow technologicznych uzdatnianej wody.

Zmodernizowana instalacja moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie
pracowata zadowalajgco w odpowiednio dtugim okresie prébnym pod petnym obcigzeniem
oraz, urzadzenia bedg odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozruch zakonczy sie gdy wstepna eksploatacja wykaze prawidtowg prace instalacji i ciggu
technologicznego, a parametry dla wody bedg ustabilizowane i zgodne z zatozeniami
projektowymi. Jako koncowg faze rozruchu ustala sie 72 godzinnag, nieprzerwang i skuteczng
prace calej instalacji.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji
z przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami
i sprawozdaniami okreslonymi w SIWZ, wchodzi ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje
stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektdw i urzadzen, instrukcja
przeciwpozarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkie
inne instrukcje niezbedne do prawidtowego uzytkowania.

Elementy i prace wchodzace w skiad rozruchu:
W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:

a) Rozruch mechaniczny - proby przedodbiorowe przeprowadzane w warunkach ,na
sucho” dla kazdego mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robdét w
celu sprawdzenia wszystkich urzadzen i instalacji w zakresie kompletnosci i czynnosci
ruchowych oraz uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

b) Rozruch hydrauliczny - préby odbiorowe przeprowadzone w warunkach ,na mokro”.
Préby odbiorowe bedg prowadzone dla catych Robét przez okres 72 godzin ciggtej pracy
dla wszystkich Urzadzen technologicznych i pozostatego wyposazenia i rozpoczng sie
natychmiast po prébach przedodbiorowych.

c) Ruch prébny.
Ruch prébny bedzie prowadzony pod petnym obcigzeniem przez minimum 2 tygodnie.

Wykonawca bedzie codziennie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Préby Koncowe bedg uznane za
zadawalajgce jezeli Roboty w petni spetnig wymagania dotyczace dziatan wymienionych
w opisie wymagan Zamawiajacego. Po pozytywnych Prébach Koncowych Zamawiajacy
wyda Swiadectwo Przejecia. Wykonawca, wystepujac do Zamawiajacego o Swiadectwo
Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do
przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i
naprawy nie moga zaktoca¢ normalnej pracy SW. W Okresie Zgtaszania Wad
Wykonawca, na wtasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegodlnosci do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,

- obstugiwania Robét w ciggu 24 godzin od powiadomienia o awarii;

- przeprowadzania inspekcji Robét zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacii;
- dostawy i wymiany czesci szybko zuzywajacych sie.
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opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym:
- Projekt rozruchu;
- Program szkolen;
- Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociggéw;
- Sprawozdanie z rozruchu SW i uje¢ wody;
- Instrukcja obstugi i eksploatacji SW i uje¢ wody;

- Instrukcje konserwacji urzadzen.

Zakres prac rozruchowych
W zakres prac rozruchowych wchodzi:

e uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentow potwierdzajagcych prawidtowos$c
wykonanych robot;

e przygotowanie do uruchomienia instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw
sterowania;

e przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania urzadzen bez obcigzen oraz pod
rownomiernie zwiekszanym obcigzeniem;

e regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacqg
na celu uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunkéw technicznych rozruchu jak
réwniez optymalizacje pracy SW i uje¢ wody pod katem zapewnienia prawidiowych
parametrow uzdatnianej wody;

o kontrole oraz rejestracje parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w
trakcie prowadzenia préb rozruchowych, okreslonych w projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji SW i uje¢ wody, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi
(koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce, wraz z ostatnim badaniem prob,
przeprowadzanym przez niezalezne laboratorium);

e zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajgcego z podstawowag obstugg urzadzen i instalaciji
oraz AKPIA w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

e kontrola proceséw uzdatniania wody pod wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen;

e opracowanie dokumentacji porozruchowej;

Przygotowanie do rozruchu

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja;

a) zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji i urzadzen z dokumentacjg projektowa;

c) sprawdzenie gotowosci instalacji do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod
wzgledem BHP);

d) opracowanie dokumentacji rozruchowej — projektu rozruchu, zawierajgcego opis
czynnosci rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracownikow,
zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiatdw, energii, wody, narzedzi i maszyn,
w zakresie wywozu osadow, harmonogram rozruchu. Projekt rozruchu podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

e) opracowanie projektu zabezpieczenia BHP, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania
obiektow i rurociggdéw (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawce

dokumentacji, wyposazenie SW i uje¢ wody w sprzet BHP, P.POZ. i tablice informacyjno-
ostrzegawcze;
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Rozruch mechaniczny (préby przedrozruchowe)

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizmow, dokonaniu préb ruchowych
przeprowadzany oddzielnie dla elementow i wyposazenia obiektéw i odcinkow przewoddéw
przynaleznych do poszczegdlnych czesci SW i uje¢ wody.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na sucho” (bez wody). Faza ta powinna by¢
poprzedzona rozruchem urzgadzen energetycznych i zasilajgcych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

a) sprawdzenie potgczen przewoddw technologicznych,

b) sprawdzenie dziatania armatury,

c) sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegodlnosci ich
zamocowania,

d) sprawdzenia dziatania pracy urzadzen i instalacji,
e) sprawdzenia czystosci zbiornikéw, komér, studzienek i rurociggow,
f) doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn
i urzadzen wyposazonych w napedy. Przed uruchomieniem agregatu z napedem
elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe
oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem
przekazujgcym catos¢ obiektdw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny (préby rozruchowe)

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem
woda, tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegolnych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla
rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich obiektéw i urzgadzen
przeznaczonych bezposrednio do transportu wody.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

a) sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzadzen,
w tym przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych w warunkach napetnienia czysta woda,

b) sprawdzenia dziatania i parametréw pomp przy petnym obcigzeniu woda,

¢) regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,

d) regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Prébe szczelnosci obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu wody. W czasie

préb rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem woda, nalezy wykonaé nastepujace

czynnosci:

a) napetnic uktad woda,

b) przeprowadzi¢ probe pracy instalacji ,

¢) wyregulowac¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wylgczniki i sygnalizacje oraz sprawdzi¢
dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

d) sprawdzi¢ droznosc¢ i szczelno$¢ wszystkich instalacji,
e) sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,
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Ruch prébny

Ruch prébny nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem z prowadzeniem proceséw uzdatniania
(dezynfekciji), kontrolg efektow i okreslaniem parametréw technologicznych.

Zadaniem ruchu probnego jest przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizmow
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia,

Ruch prébny nalezy rozpocza¢ po:
a) zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

b) przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepisow BHP i ochrony p.poz.,

c) petnym przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem (rejestracja wynikow badan
prowadzonych na biezgco przez aparature kontrolno-pomiarowa, rejestracja pracy
urzadzen),

Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych parametréw jakosci
wody — potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi (w tym wykonanymi przez niezalezne
laboratorium posiadajace akredytacje PCA).

Opracowanie Dokumentacji Porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaé opis przebiegu i zakohczenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji instalaciji.

W szczegolnosci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:

a) protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen;

b) sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z
oceng pracy rozbudowywanych instalacji z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku
do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu wraz z
whnioskami z rozruchu;

c) sprawozdanie dla Zamawiajgcego z wyszczegodlnieniem wszystkich problemow, ktére
wystapity w czasie rozruchu;

d) protokét stwierdzajgcy, ze instalacja spetnia zatozone wymagania eksploatacyjne i
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.;

e) protokot z przeszkolenia obstugi Zamawiajacego

f) instrukcje obstugi i eksploatacii;

g) instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi urzadzen,

h) instrukcja przeciwpozarowa,;

i) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

Kierownictwo rozruchu

Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania
koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych wykonawca powota Komisje
Rozruchowa, w skitad ktorej powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej instalacji. W pracach Komisji
Rozruchowej uczestniczy¢ tez mogqg przedstawiciele Zamawiajgcego.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego bedzie przeprowadzone wedlug projektu
szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego i préb rozruchu hydraulicznego
przedstawiciele Zamawiajgcego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg
informacje zwigzane z eksploatacja zmodernizowanych instalacji od specjalistow
zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;j.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajagcego zatrudnionych przy pracach
rozruchowych powinien obejmowad:
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e szkolenie BHP i p.poz. przeprowadzone przez specjalistow do spraw BHP i p.poz
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczegdlnych grup branzowych i zespotéw
roboczych oddzielnie uwzgledniajac w zakresie szkolenia specyfike pracy w SW i ujeciach
wody;

o przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prob
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistéw zatrudnionych w Komisji Rozruchowej.
Zakres tego przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb w
czasie dziatania grupy rozruchowe;.

Nalezy przeszkoli¢ w zakresie uruchamiania i obstugi instalacji do dezynfekcji wody w
sposob teoretyczny oraz praktyczny, w miejscu pracy instalacji 4 osoby i zakonczyé
szkolenie wydaniem odpowiedniego dokumentu uprawniajgcego do samodzielnej obstugi
instalacji do dezynfekcji wody i nadzoru nad jej prawidtowym dziataniem.

Szkolenie nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem z Zamawiajgcym petnego harmonogramu
dziatan: okresleniem tematéw teoretycznych i praktycznych z wykazem czasu trwania
poszczegdlnych zajed.

Wykaz dokumentéw jakie powinny by¢ opracowane w trakcie trwania rozruchu
Dokumentami jakie powinny byé sporzadzone podczas préb rozruchowych sa:

e dziennik rozruchu,

o protokot zdawczo-odbiorczy,

e protokot wykonanych czynnosci rozruchowych,

o protokot zakonczenia prac rozruchowych,

¢ rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,

e wyniki badan laboratoryjnych i innych,

¢ lista obecnosci.

5.14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w p. | ,Wymagania Ogodine".

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione
przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezagco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnoséci wykonywanych robét z Projektem i wymaganiami niniejszych Warunkéw.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy prowadzit bedzie kontrole biezace w miare postepéw
robét. Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw robét i
procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowq i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w
PZJ robét i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszag obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych parametréw proceséw
technologicznych oraz cech materiatéw podanych w niniejszych WWIOR, a czestotliwos¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w PZJ.
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Jedli Wykonawca robdét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponowa¢ wykonawce tych badan do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan realizowanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywag, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym miejscu
sktadowania i wykona¢ badania w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postepowanie w
zalezno$ci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdbw prowadzi Wykonawca z
czestotliwo$cig i w zakresie okreslonym w PZJ.

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajacego z wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione
przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola Roboét

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacg:

— sprawdzenie szczelnosci rurociggow,

— badanie odchylenia osi rurociggéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw i ich podtaczen do maszyn
i urzadzen,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robét polega na sprawdzeniu, na biezaco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszych Warunkow i
obejmuje sprawdzenie jakosci wykonywanych Robdét i uzytych materiatow.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

Normy

W zakresie realizacji robét objetych niniejsza WWIOR zastosowanie majg normy
wyszczegolnione w tekscie niniejszych Warunkow oraz:

e PN-82/M-34140.03 - Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do filtrowania w filtrach
zamknietych - Wymagania i badania odbiorcze

e PN-85/M-34140.05 - Instalacje do uzdatniana wody - Instalacje do koaqulaciji i flokulacii -
Wymagania i badania odbiorcze

e PN-85/M-34140.06 - Instalacie do uzdatniania wody - Instalacie do odzelaziania
i odmanganiania - Wymagania i badania odbiorcze PN-89/M-34140.12 Instalacje do
uzdatniania wody - Instalacje do chlorowania - Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-83/M-34140.13 Instalacie do uzdatniania wody - Instalacie do przygotowania i
dozowania chemikaliéw do korekcji wody - Wymagania i badania odbiorcze
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e PN-83/M-34140.16 Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do magazynowania wody
- Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-83/M-34140.19 Instalacie do uzdatniania wody - Instalacie do magazynowania
chemikaliéw ciektych - Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-EN 1610; 2002 - Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.

e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

e PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1917: 2004 - Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe.

e PN-B-24620: 1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-EN1401-1:1999 - Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

e PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Projektowanie i wykonanie.

e PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Wymagania
i badania.

e PN-EN 10088:2005 - Stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa.
e PN-70/N-01270 — wytyczne znakowania rurociggéw.

Inne

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz.U. Nr 263, poz. 2203).

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNYCH, SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI ORAZ RUROCIAGOW
MIEDZYOBIEKTOWYCH

6.1. MATERIALY
Wymagania ogélne dla materiatéw

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych STWIOR majg zastosowanie materiaty
posiadajgce atest PZH, odporne na korozje, obrastanie i inkrustacje spetniajgce wymagania:
PN-EN 12201:2004

Rury wyprodukowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow wtoérnych, nalezy
stosowac jednolity system ksztattek.

Rury do instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacje wodociggowg w budynku zaprojektowano wykona¢ z rur wodociggowych
polipropylenowych PP srednic od ¢ 15 do $32mm.

54



Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PVC
taczonych za pomocag kielichow z uszczelkg gumowa, srednic od ¢ 50 do ¢ 110mm.

Rury przewodowe (miedzyobiektowe)

Do wykonania rurociggéw o przeptywie grawitacyjnym stosowac rury PVC kanalizacyjne,
lite, kielichowe srednicy ¢ 160 i ¢200mm  klasy S, SDR 34 i sztywnosci obwodowej
SN=8KN, o sciankach grubosci kolejno 4,7 i 5,9mm tgczonych na uszczelki gumowe, na
rurociggi cisnieniowe i podcisnieniowe stosowac rury i ksztattki wodociggowe z PE 100 SDR
17 lub PE 80 SDR 17.6, $rednicy ¢ 160 i ¢$225 ip 315 mm tgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego.

Studzienki rewizyjne, przelotowe, potaczeniowe - wtazowe

Przewiduje sie zastosowanie typowych kompletnych studzienek prefabrykowanych
betonowych o $rednicy ¢ 1200mm spetniajgce wymogi PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wibknem stalowym i
zelbetowe", PN-B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne", oraz dodatkowo
spetniajgce nastepujace warunki:

o faczenie elementéow prefabrykowanych i kro¢cow (rurociggéw) wprowadzanych do
studzienki na uszczelke,
e beton hydrotechniczny klasy co najmniej B-35, wodoszczelno$é W-6, mrozoodpornosé

M-100 wg. BN-62/6738-03 (04 i 07).

¢ nasigkliwos¢ ponizej 5%,

ponadto:

o studzienki betonowe nalezy przykryé ptytg pokrywowg zelbetowg zgodnie z PN-EN

124:2000

¢ na studzience nalezy stosowac wtazy zeliwne - typ ciezki D-400 wg. PN-H- 74051-2.
e stopnie ztazowe zeliwne wg. PN-64/H-74086.
Studzienki rewizyjne, przelotowe - niewlazowe

Studzienki rewizyjne z PCV/PE typowe, teleskopowe o srednicy wewnetrznej DN 425
mm z wiazem D400 oraz dodatkowym pierscieniem odcigzajagcym pod pokrywa.

Ksztattki z zeliwa

Ksztattki  zeliwne  cisnieniowe  kotnierzowe z  Zzeliwa  sferoidalnego  zgodne
z PN-EN 545:2005

o trojniki kotnierzowe

Zasuwy

Zasuwy zeliwne, kotnierzowe, z miekkim wktadem, z obudowg i skrzynkg uliczng nie gorsze
niz klasy AVK.

Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowe trzpienie.

6.2. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”

6.3. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania Ogdlne".

Wymagania dotyczace transportu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace

wymagania:

o Rury nalezy przewozi¢ wytagcznie samochodami skrzyniowymi wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m, —przewozone rury utozone luzno w stosy na
samochodzie - wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu
rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang potfozenia.

e Transport rur powinien odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej —-5°C do +30°C.
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Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy
diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystag z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie
ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Skladowanie kregow i prefabrykatéw studziennych

Skfadowanie moze sie odbywacé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy skladowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow.

Skiadowanie wtazéw i stopni

Skfadowanie witazéw i stopni ztazowych moze sie odbywa¢ na odkrytych
skladowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgce

6.4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ,Wymagania ogdélne”

Instalacja wodociggowa

W kanatach technologicznych rury uktadaé na natynkowo na $cianach. W pomieszczeniach
technologicznych socjalno — biurowych rury uktadaé w bruzdach scian w otulinie z pianki
PUR pokrytej folig. Srednice, poziom uktadania rur okresla rzut parteru. Odcinek ,A”
zamontowaé w bruzdzie wykonanej w posadzce w otulinie j.w.

Instalacja kanalizacyjna

Podejscia do umywalek, zlewoéw i miski ustepowej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Poziomy kanalizacyjne zaprojektowano prowadzi¢ w piwnicy, pod stropem ze spadkiem 1%
w kierunku odptywu. W miejscach oznaczonych literg ,C” poziomy kanalizacyjne sprowadzic¢
pionowo po $cianie do potaczenia z przylaczem kanalizacji sanitarnej i przytaczem do
neutralizatora. Na pionowych odcinkach nalezy zamontowa¢ rewizje. W miejscu
oznaczonym literg ,A” zaznaczono pion $rednicy ¢ 110, ktéry nalezy utozy¢ na Scianie,
obudowac pitytg GK i wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka ¢ 160mm . Nad
podejsciami z przyboréw sanitarnych zamontowa¢ rewizie ¢ 110mm. W miejscu
oznaczonym literg "B” zaznaczono pion ¢ 75, ktéry nalezy utozy¢ na Scianie, obudowac¢ ptytg
GK i wyprowadzi¢ nad dach i zakohczy¢ wywiewkg ¢ 100mm. Nad podejsciami z przyborow
sanitarnych zamontowac rewizje ¢ 75mm.

Podtoze pod rurociagi zewnetrzne

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726

W gruntach spoistych nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z
domieszkag piasku grubosci 15, zgodnie z PN-53/B-06584

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.
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Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.

Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce

tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wytacznie

piaskiem.

W celu zwiekszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna

zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciggta i gtadka. Zaleca sie, aby gérna warstwa

podioza o grub. 0,03-0,05 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.

Obsypka rurociggéw zewnetrznych

Uzyty materiat i sposd6b wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy

cieplnej.

e grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 dla
przewodow z rur z tworzyw sztucznych wynosi 0,3 m,

e materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480,

e zageszczenie - material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagescic
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu

nalezy zachowac nastepujgcy sposéb ich wykonania:

e obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umochienia $cian
przydennej czesci wykopu,

e zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonac¢ po demontazu pasa umocnienia $cian
wykopu w jej obrebie,

e po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé umocnienie Scian
wykopu w jej obrebie, zagesci¢ itd.

Obsypke nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki

montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Zamawiajgcego i po pomysinej wstepnej

prébie szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢c materiatem

ziarnistym i dokfadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia

warstwa podsypki.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej

i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,0 nalezy zastgpi¢ gorng

warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Montaz rurociagéw zewnetrznych

Przewody wodociggowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

rur, a takze z wymaganiami normy PN-EN 1452:2000, ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi

wymaganiami szczegotowymi.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Do budowy

rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem — zgodnie

z projektowanymi spadkami.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz

jakos¢ rur, grubos¢ podsypki i stopien jej zageszczenia.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu wodociggowego nalezy stosowac tuki, kolana i
trojniki.

Utozony odcinek rurociggu po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego utozenia,

zabezpieczenia przed przemieszczaniem wymaga wykonania zasypki wstepnej przynajmnie;j

na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch .

Potaczenie rur PE

Potaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
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Przewody i ksztaltki PE nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczofowe lub przy uzyciu
ksztattek elektrooporowych, montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jednakze
Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5° C.

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Potaczenie rur i ksztattek: metodg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i o0czyszczenia
mechanicznego i odtluszczenia. Usuniecie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewane;j
nalezy dokonywac przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac¢ jednoczesnej obrébce
wiérowej specjalnym heblem. Grubosé wiérow powinna by¢é mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka
jest wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych czeéciach nie ma juz miejsc nieobrobionych.
Wibry, ktére dostang sie do wnetrza rury usungc¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w Zzadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po
obrébce obie czesci dosung¢ do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema
czesciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie
moze by¢ wieksze niz 10% grubosci scianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna
mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla czasu zgrzewania czotowego

. . Czas Czas chtodzenia
Wyrownanie przy nagrzewania Czas pod cisnieniem
Grubosé p= 0,15 N/mm2 P= 001 N/mm2 przestawiania spaiania
scianki(mm) Wysokos¢ |5 — oo\t maks. o 018 Nimm2
wyptywki (mm) (sek) (sek) (min)
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure
i krociec ztgczki docisnaé do elementu grzewczego z wymagang do wyréwnania sitg, az do
catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki zgodnej z tabelg. Zredukowac
nacisk wyréwnania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewaé elementy tgczone w
czasie zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy,
a elementy tgczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢
wartosci podanych w tabeli. Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaty
potaczone ze sobg szybko. Nastepnie nalezy zwiekszac site docisku do osiggniecia cisnienia
spajania p=0,15 N/mm2. Cisnienie to nalezy utrzymywaé w calym przedziale czasu
chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac
chtodzenia wentylatorem czy woda.

Potaczenie przy zmianach materiatu rur i ksztattek

W miejscach gdzie zachodzi konieczno$s¢ zmiany materiatu z tworzywa na zeliwo, nalezy
zastosowac tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem dociskowym, zgrzewane doczotowo
ksztattki przejsciowe przy potaczeniach PE/zeliwo.

Bloki oporowe
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Na zatamaniach trasy przewodow sieci wodociggowych nalezy wykona¢ bloki oporowe,
natomiast pod zasuwami podbudowy betonowe.

Bloki oporowe na zatamaniach trasy i pod armaturg nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami
normy PN-B-10725/1997.

Ptukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci oraz dezynfekcje rurociggéw wodociggowych.

Instalacja i rurociggi wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji muszg zosta¢ doktadnie
przeptukane czystg woda, przy szybkoéci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych a nastepnie zdezynfekowane. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza sie 3% roztworem podchlorynu sodu , w okresie czasu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowsg i wykonac badania bakteriologiczne.

Préba szczelnosci kanalizacji

W zwigzku z tym, ze PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze, nie okresla wymagan dotyczacych rurociggdw z tworzyw sztucznych
proponuje sie przeprowadzenie badanh szczelnosci w oparciu o EN 1610 a w szczegdlnosci
o paragraf 13 tej normy ,Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéow
grawitacyjnych".

Kontrole szczelnosci rurociggdw, studni kanalizacyjnych i komér inspekcyjnych
przeprowadzac nalezy za pomocg powietrza (metoda ,L") lub wodg (metoda ,W").

Proba powietrzna (metoda powietrzna ,L")

Metoda ta rekomendowana jest jako ta, ktérg nalezy wykona¢ na wstepie. Wigze sie
to przede wszystkim z niskimi kosztami i czasem trwania proby. Ponadto w przypadku
negatywnego wyniku préby mozna ja wielokrotnie powtarza¢ az do uzyskania wyniku
pozytywnego. W przypadku wyniku pozytywnego nalezy probe traktowaé jako ostateczna.
Jezeli kolejne proby powietrzne sg nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodna, ktora
w tej sytuacji jest decydujaca.

W tabeli ponizej zamieszczono czasy testow dla rurociggéow ( wytgczajac studnie
i komory inspekcyjne) w zaleznosci od wymiaréw rur i metody badania. W celu unikniecia
btedéw pomiaru zwigzanych z osprzetem, nalezy stosowaé wtasciwe krocce powietrzne.

Tablica 1 Cisnienie probne, spadek cisnienia i czas proby powietrznej

Nadcisnienie Mbar Czas testu ( min )
Materiat |Metoda (KPa)
Po 4> DN100 | DN200 | DN300
Rury LB 50(5) 10(1) 4 4 6
Z tworzyw LC | 100(10) | 15(1,5) 3 3 4
sztucznych LD |200 (20)| 15(1,5) 1,5 1,5 2
Kp 0,058 | 0,058 | 0,040

Uwaga: - 1/Kp * In (po/po-0P)

- czas t do 5 minut jego wartosci zaokraglamy do 0,5 min, a dla czaséw powyzej
5 minut zaokraglamy do petnej minuty - przyrzady uzyte do pomiaréw spadku cisnienia
musza zapewnia¢ doktadno$¢ do 10% dp.

Proba wodna ( metoda ,\W")

Préba wodna pozwala na poddanie prébie szczelnosci zaréwno rurociagi jak i studnie
kanalizacyjne.
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Cisnienie probne w tej metodzie to cisnienie odpowiadajgce lub wynikajgce
Zz wypetnienia wodg badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio w studni
dolnej lub gbérnej, przy czym warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna sie zawierac
w zakresie min. 10 kPa i max 50 Kpa.

Czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min. Poprzez uzupetnianie
poziomu wody, cis$nienie wody powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1Kpa w stosunku
do wartosci poczatkowej. Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego
nalezy mierzy¢ i zapisywac dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

e 0,15 1/m? w czasie 30 min dla rurociggéw

e 0,20 I/m? w czasie 30 min dla rurociagéw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi

e 0,40 I/m? w czasie 30 min. Dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych
Uwaga — m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne (betonowe i z PCV) powinny spetnia¢ wymogi okreslone w
PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe iniewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe", PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne") oraz wymogami dokumentacji projektowej. Studzienki z PCV powinny
posiada¢ stosowne aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Czes$¢ studni rewizyjnych wykonana zostanie z prefabrykowanych
elementow betowych o Srednicy 1200 mm tgczonych na uszczelke gumowg. Dno
studni posadowi¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Poszczegdlne kregi
nalezy tgczy¢ za pomocqg uszczelek gumowych oraz dodatkowo uktada¢ na warstwie
zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego o gruboséci nie wiekszej
niz 10 mm. Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetonowymi oraz wtazem zeliwnym
typu D400.Dno studzienki powinno mie¢ wyrobiong kinete. Kineta w dolnej czesci,
do wysokosci potowy srednicy kanatu, powinna mieé przekrdj poprzeczny zgodny z

przekrojem kanatu, w gornej czesci — Sciany pionowe o wysokosci réwnej co
najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienkg. Spadek

spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Pokrywa wtazu powinna znajdowac sie nad spocznikiem kinety o
najwiekszej powierzchni. Stopnie wtazowe powinny by¢é zamocowane mijankowo w
dwéch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 25 cm i w odlegtosci poziomej osi stopni
30 cm. Przejscia kanatu przez $ciany studzienek powinny by¢ na tyle elastyczne aby
nie dopusci¢ do zniszczenia rur przy nierbwnomiernym osiadaniu studzienek lub
kanalizacji. Prefabrykowane dna studni wyposazone sg w specjalne Kksztattki
przytgczeniowe.

Zewnetrzne $ciany studni betonowych w gruntach nienawodnionych
nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem R+P, a w gruntach nawodnionych
preparatem Maxseal Fundation. Sciany wewnetrzne powinny byé zaizolowane
preparatem Maxseal.

Elementy prefabrykowane uktadaé przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i piyt
wykorzystujgc oznaczenia montazowe. Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg
kanatow kanalizacyjnych.

Wiaczenia projektowanych kanatow do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
roznice rzednych dna kanatow doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy
dokonaé¢ poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki
z zastosowaniem elementow (ksztattek z PCV).
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Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina ztazowego nalezy
montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

Izolacje studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Izolacja ta
powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powloke przylegajacg do powierzchni betonowych
na catym obwodzie

Studzienki kanalizacyjne z PCV nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Na kanalizacji z uwagi na matg wage elementow PVC montaz studni
moze odbywac sie recznie. W miejscach posadowienia studni nalezy wykonac
podioze z zageszczonego piasku gruboziarnistego gr. 10 cm. Zadang wysoko$é
studni uzyskuje sie poprzez witasciwy dobdér wysokosci pierscieni dystansowych.
Wykop wokét studni powinien by¢ wypetniony piaskiem i nalezy zagesci¢ go do
stopnia 1,0. Studnie zwienczone bedg wtazami zeliwnymi opartymi na zelbetowych
pierscieniach odcigzajacych.

6.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR - ,Wymagania Ogolne”.
Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
budowlanego
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw, i zgodnosci
wykonywanych robo6t z : Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w
szczegoblnosci.

wytyczenie osi przewodow

zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza,

rodzaj rur, ksztattek i armatury,

skladowanie rur, ksztaltek i armatury,

utozenie przewodu,

zageszczenie obsypki przewodu,

szczelnosé przewodu,

przewody utozone w rurze ochronnej,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek
i zamontowanej armatury.

Badanie i préba szczelnosci rurociggow.

Badanie szczelnosci rurociggéw nadzoruje Zamawiajacy, ktéry dopusci rurociag do préb po

stwierdzeniu zgodnosci wykonania rurociggu z Dokumentacjg Projektowg oraz wtasciwego

przygotowania rurociggu do prob zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz w rurociggach nalezy przeprowadzic¢

probe cisnieniowg (hydrauliczng).

Do proby szczelnosci rurociag powinien by¢ zasypany, odkryte tylko miejsca potgczenia

Z armatura.

Cidnienie prébne przy badaniach przewoddéw nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi

w Dokumentaciji projektowe;j.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po odpowietrzeniu rurociggdéw przy uzyciu pompki

recznej zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normach:

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
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Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny byé¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggdw stanowig czesc
dokumentacji powykonawcze;j.
Kontrola wykonania zgrzewu czotowego i elektrooporowego
Kontrola zgrzewow winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Kontrola wykonania zgrzewu czotowego obejmuje:

e pomiar parametréw geometrycznych zgrzewu,

e ogledziny wyptywki Scietej z powierzchni zgrzewanych rur,

e badanie niszczace polegajace na skreceniu $cietej wyptywki i probie jej rozerwania.
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

¢ ogledziny zamontowanej ksztaltki elektrooporowej

e osiowos$ci zamontowanych w niej przewodow,

e sprawdzenie czy jest prawidtowa wyptywka kontrolna.
Sprawdzenie zageszczenia gruntéw.
Sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykonaé
zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét ziemnych
Biezaca kontrola Wykonawcy
W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzacé na
biezagco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w wykopie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu trzy razy na kazde 100 m dla kazdej warstwy , tak aby spetnié¢
wymagania podane STWIiOR.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Nie wystepuije.

6.6. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,Wymagania Ogolne”.
6.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ,Wymagania
Ogodlne".
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody -
Norma wieloarkuszowa

e PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan

Inne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U Nr 47, poz. 401).
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7. INSTALACJE WEWNETRZNE WODKAN
7.1. Wymagania ogolne

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza
sie mozliwos¢ ukfadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oproznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw
odcinajgcych odgatezienia.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem wykonawczym. . Trasy przewoddéw powinny byc¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.
Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej,
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjo powietrzno (dopuszcza sie uktadanie w
bruzdzie przewodu owinietego n p. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:

- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy
i materiat zakrywajacy,

- w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
naprezenia sity rozrywajgce potgczenia.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu

nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje . Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajqcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego). Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej

Cata instalacja wody zimnej i cieptej po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu
poprzez filtr siatkowy spetniajgcy wymagania dotyczace wielkosci oczek po
catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastepnie przeprowadzi¢ probe cisnienia.

7.2. Instalacje kanalizacji wewnetrznej

Scieki sanitarne z przyboréw usytuowanych przy pionach wyprowadzone na
zewnatrz budynku do kanalizacji sanitarnej. Projektowane przewody z rur PCV firmy
,Wavin".

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sq rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).
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Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢é przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodow
elektrycznych.

7.3. Kontrola jakosci robét instalacyjnych.
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej wezia,

instalacji c.w.u. , instalacji wod-kan i kanalizacji zewnetrznej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-

montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan i prob nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z

wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.4. Odbiér robét.

7.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
Robo6t Budowlanych

7.4.2. Odbiér robét
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji technologicznej kottowni,
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji c.w.u. i instalacji wod-kan nalezy
dokonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac koncowego odbioru instalacji .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez poszczegolnych dostawcdw materiatdéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot prob szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
Technicznej,

- protokdty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq
usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji,

- protokdt badan  kominiarskich  dotyczacy przewoddéw spalinowych i
wentylacyjnych,
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- protokot odbioru urzadzeh podlegajacych odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego.

7.5. Obmiar robét.
Nie dotyczy.

7.6. Przepisy zwigzane.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.. Odpowietrzanie
instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-EN-1443:2001 PN-EN303-3:1998 Kominy—Wymagania ogdlne.

PN-92/M-34503 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-
92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN- 92/B-01707 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

8. ROBOTY BUDOWLANE

8.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem budynku SUW w Zioczewie
Kody CPV

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45321000-3 i oi
Izolacje cieplne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podifég i $cian
45432000-4 Ktadzenie i wykiadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

W zakres robét na budynku SUW wchodzi wykonanie:

- termomodernizacja budynku polegajaca na ociepleniu $cian zewnetrznych, wymianie
zewnetrznej stolarki otworowej, ociepleniu stropodachu, wykonaniu napraw ptyt P-70

- wykoaniu w miejscu czesci okien hali technologicznej wypetnienia z ptyty warstwowej gr 10
z z rdzenium PU na ruszcie stalowym

- wykonaniu schodoéw zewnetrznych do pomieszczenia chlorowni
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- remoncie schodéw zewnetrznych i wykonaniu nowych barierek schodowych

- wykonaniu remontu hali technologicznej polegajacym na wykonaniu nowych okfadzin
Sciennych z ptytek ceramicznych, remoncie kanatéw technologicznych polegajacych na ich
otynkowaniu, naprawach oraz wytozeniu ptytkami, wykonaniu posadzek =z ptytek
antyposlizgowych gres, wykonaniu nowych powiok malarskich, wykonaniu nowych przekry¢
kanatow technologicznych z kratek ,wema”,

- wykonaniu remontu czesci socjalno — biurowej budynku SUW polegajacym na wydzieleniu
pomieszczenia szatni i natryskdw i chlorowni, wymianie wewnetrznej stolarki drzwiowej,
wykonaniu okfadzin Scian i podtdg ptytkami ceramicznymi, wykonaniu nowych powtok
malarskich wraz z gtadziami gipsowymi

8.2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o]
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢é wymaganiom
okre$lonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z
2004r Nr 92, poz. 881)

Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentaciji technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane,

kazda partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okre$lajace w

sposoéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Zamawiajgcemu.

W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu

rownowaznego zamawiajgcy uzna, ze wyrob spetnia wymogi okreslone w kosztorysie

naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne beda takie same lub lepsze od parametréw materiatéw,
wyrobow okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku wykonawca winien
udokumentowaé cechy, parametry techniczne stosownym dokumentem (Aprobata

Techniczna, Certyfikat ZgodnoS$ci, inne dokumenty) potwierdzajgcym spemnienie przez

materiat, wyrob wymogow postawionych przez zamawiajgcego

8.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego
zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu roboét.

8.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu robdt w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem robot w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

8.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu robot, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

8.3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania z odpowiednimi
dokumentami dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.

8.4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie
o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robdét.

8.5. WYKONANIE ROBOT
8.5.1. Podstawa wykonania robot
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujacych dokumentacji projektowych:

- projekt budowlany,
- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robot

- niniejsza Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
wyd. ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych. Jedli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

8.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

- projekt budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robot

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

8.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczen w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

8.54. Ogdblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegoétowe zasady kontroli jakosci robot przedstawiono w pkt 1.9 niniejszej specyfikacii

8.7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- Odbidr wstepny
- Odbior kohcowy

8.7.1 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.7.2 Odbiér koncowy robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowg
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1. Odbidr koncowy nastapi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia robot
wpisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie
7 dni od daty jego dokonania, oznacza¢ to bedzie milczace potwierdzenie
gotowosci do odbioru.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujagce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych robét zanikajacych,
- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu
wad oraz zagdania wyznaczenia terminu  odbioru robo6t zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwe.

7. W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

8. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.8. Podstawa ptatnosci
Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego.

9. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
9.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zewnetrznych drég na terenie SUW w
Ztoczewie

Kody CPV
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagoéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
45236000-0 L ,
Wyréwnywanie terenu

9.1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 8.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robat:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie SUW w Ztoczewie
9.2. MATERIALY.

Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN—B-06250. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B -10.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i
marek.

Cement

Cement do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim, odpowiadajgcym
wymaganiom PN-B-19701.

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN -88/6731-08.

Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1) i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-322250.
Piasek

Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06712.
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Piasek do zaprawy cementowo — piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-06711.

Prefabrykaty
- kraweznik betonowy wibroprasowany,
- kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm

Ksztatty i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania
Sciekow, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Do wykonywania prefabrykatow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B- 06250, klasy co
najmniej 25.

Nasigkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 4%.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5mm.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej
klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatowo powinna by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze zwartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosc
powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
Porecze i uchwyty

9.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, oraz bezpieczenstwo, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw np. z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania posypki cementowo —
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych,

9.4. TRANSPORT

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg
BN-88/6731-08.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami.

9.5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty okreslone w projekcie drég wewnetrznych
chodnikéw i uksztattowania terenu , a ogolne wymagania dotyczace ich pozyskiwania i
skladowania podano w Specyfikacji Ogdlnej w szczegdlnosci :

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem uktadu
komunikacyjnego nalezy przeprowadzac po ukonczeniu gtéwnych prac budowlanych

9.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.6

Przed przystgpieniem do wyzej wymienionych robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw a ich wyniki przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu:
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zgodnosci wbudowywanych materiatéw i wyroboéw budowlanych z wymaganiami zawartymi
w projekcie, stosownych normach i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikaciji,
zgodno$¢ wykonania roboét z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych, oraz zasadami wspotczesnej sztuki
budowlanej, dokladnos¢ i starannos$¢ wykonania robét wykonczeniowych,
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p.9.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowad:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Przy wykonywaniu podtoza z kostki betonowej badaniu podlegaja;
- niweleta, rownoé¢ podtoza, wypetnienie spoin, grubosé podsypki,
9.7. Obmiar robét
Nawierzchnia z kostki :
Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni utozonej kostki.

Roboty ziemne:

Jednostka obmiaru jest m* objetosci gruntu.
Roboty betonowe i zelbetowe:

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

9.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywny wynik.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka,

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogdéine”.

Cena wykonania 1 m? powierzchni utozonej kostki obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podbudowy z zageszczeniem i podsypki cementowo — piaskowej,
- zageszczenie podsypki,

- utozenie kostki betonowej,

- wypetnienie i zatarcie spoin,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-88/6734-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw, i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Inne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U Nr 47, poz. 401).

VIIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOT W ZAKRESIE WYKONANIA DROG,
PLACOW | CHODNIKOW

IX. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

X WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY MUROWE

XI. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NN
XIIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROBOTY IZOLACYJNE

Xill. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
OGOLNOBUDOWLANYCH

XV. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY TYNKARSKIE
XV1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY MALARSKIE

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ
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