

UMOWA

o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 176/OA/P/2017 w formie pożyczki

W dniu 14.07.2017 r., w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, NIP 7272755012 zwanym dalej FUNDUSZEM lub WFOŚiGW w Łodzi, w imieniu którego działa Zarząd reprezentowany przez:

Tomasza Łyska - Prezesa Zarządu,
Bohdana Cezarego Dzierżka - Zastępcę Prezesa Zarządu,

a

Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, zwaną dalej BENEFICJENTEM, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus - Prezes Zarządu,
Anna Jankowska - V-ce Prezes Zarządu,

została zawarta Umowa o następującej treści:

I. WYSOKOŚĆ, PRZEZNACZENIE I SPOSÓB URUCHOMIENIA DOFINANSOWANIA

§ 1

1. Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej tj. rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012 r.) w oparciu o złożony wniosek w dniu 25.08.2016 r. zarejestrowany pod nr N161905W w związku z Uchwałą Nr 593/2017 Zarządu z dnia 13.04.2017 r., Uchwałą Rady Nadzorczej nr 47/IV/2017 z dnia 21.04.2017 r. oraz Uchwałą Nr 1421/2017 Zarządu z dnia 13.07.2017 r., FUNDUSZ oświadcza, iż udziela BENEFICJENTOWI pożyczkę, zwaną dalej Pożyczką na dofinansowanie zadania:



„Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii etap II”,

zwanego dalej Zadaniem w kwocie **2.587.000,00 zł** (słownie złotych: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100), nie wyższej niż **95%** wartości kosztu całkowitego Zadania.

2. Koszt całkowity Zadania i jego zakres rzeczowy określa harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia **18.05.2017 r.** zwany dalej Harmonogramem, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
3. Termin zakończenia realizacji Zadania, **rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru**, ustala się do dnia **15.11.2017 r.**
4. Efekty ekologiczne planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Zadania oraz terminy i sposób ich potwierdzenia określa Karta Efektów Ekologicznych sporządzona na podstawie danych podanych przez BENEFICJENTA, stanowiąca **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy.

§ 2

1. Kwota Pożyczki będzie przekazywana sukcesywnie w terminie do dnia **15.12.2017 r.** na rachunek bankowy BENEFICJENTA, wskazany w złożonym oświadczeniu.



2. Wypłata dofinansowania następuje po:
- 1) ustanowieniu prawnych zabezpieczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. od 1 do 3;
 - 2) stwierdzeniu przez FUNDUSZ terminowej realizacji Zadania zgodnie z Harmonogramem;
 - 3) przedstawieniu potwierdzonych przez osoby reprezentujące BENEFICJENTA za zgodność z oryginałem kserokopii rachunków/faktur, w terminie na co najmniej 20 dni przed datą przekazania Pożyczki;
 - 4) spełnieniu przez BENEFICJENTA warunków, o których mowa w „Instrukcji rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi” obowiązującej w dacie zawarcia Umowy;
 - 5) udokumentowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie minimum do kwoty 630.000,00 zł. poprzez złożenie aktualnego odpisu z KRS-u;
 - 6) dostarczeniu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem projektów budowlanych sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych, a także wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych na realizację Zadania.
3. W rozliczeniu środków z Pożyczki uwzględnione będą rachunki/faktury wystawione od dnia **25.08.2016 r.** na Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie, NIP: 8272304646.
4. Przekazanie środków na rachunek wskazany przez BENEFICJENTA w złożonym FUNDUSZOWI oświadczeniu traktowane będzie jako zrealizowanie wypłaty Pożyczki w dacie obciążenia rachunku bankowego FUNDUSZU.

§ 3

1. BENEFICJENT zobowiązuje się dokonać zapłaty za faktury/ rachunki, o których mowa w §2 ust.2 pkt 3 z otrzymanej kwoty Pożyczki, w terminie do 14 dni od daty jej wpływu na rachunek bankowy BENEFICJENTA.
2. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej, BENEFICJENT zapłaci FUNDUSZOWI karę umowną za przetrzymanie środków w wysokości wskazanej w Tabeli opłat i kar obowiązującej w FUNDUSZU na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Powyższe nie pozbawia FUNDUSZU uprawnień wynikających z § 8 Umowy.
3. W rozliczeniu kwoty dofinansowania mogą być uwzględnione rachunki/ faktury zapłacone przez BENEFICJENTA przed dniem ich złożenia w FUNDUSZU lub w trakcie ich kontroli przez FUNDUSZ. W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej BENEFICJENT zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia FUNDUSZOWI dowodów zapłaty wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem ich kserokopiami.
4. W przypadku rozliczenia przez BENEFICJENTA Zadania w sposób niezgodny z obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”, Instrukcją o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 lub niniejszą Umową, FUNDUSZ zawiadamia BENEFICJENTA o występujących nieprawidłowościach wstrzymując jednocześnie wypłatę Pożyczki lub jej rozliczenie do czasu wyjaśnienia sprawy i przedłożenia kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów. Koszty wstrzymania wypłaty pożyczki lub jej rozliczenia obciążają BENEFICJENTA.
5. Niewypełnienie przez BENEFICJENTA zobowiązań wynikających z § 2 ust. 2 pkt 3 oraz § 3 ust. 4 może skutkować koniecznością sporządzenia odpowiedniego aneksu do Umowy. Koszty aneksu obciążają BENEFICJENTA.
6. Przy przekazywaniu pożyczki FUNDUSZ dodatkowo bada zaangażowanie środków własnych BENEFICJENTA, które winno być nie niższe niż określone w Harmonogramie. W sytuacji niedochowania w/w warunku FUNDUSZ może wstrzymać wypłatę Pożyczki.
7. FUNDUSZ zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty kwoty Pożyczki, jeżeli stan majątkowy BENEFICJENTA zmieni się na tyle, że nie gwarantuje on realizacji Zadania i osiągnięcia planowanych efektów ekologicznych, a okoliczność ta nie była znana FUNDUSZOWI w chwili zawierania Umowy.

II. OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

§ 4

1. Strony ustalają oprocentowanie Pożyczki w wysokości **2,50%** w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie ma charakter stały, niezmienny w całym okresie trwania Umowy.

III. SPŁATA KAPITAŁU I ODSETEK POŻYCZKI

§ 5

1. Strony ustalają terminy spłat oraz wysokość rat Pożyczki i odsetek od Pożyczki zgodnie z Harmonogramem Spłat Rat Pożyczki i Odsetek stanowiącym **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy.
2. Za dzień dokonania:
 - 1) wypłaty Pożyczki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego FUNDUSZU.
 - 2) spłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy FUNDUSZU Nr **67 1130 1163 0014 7017 9320 0002**
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi.
3. O zmianie nr rachunku bankowego FUNDUSZU BENEFICJENT zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
4. Odsetki od kwoty Pożyczki będą naliczane:
 - 1) od dnia wypłaty Pożyczki do dnia **31.01.2018 r.** – jednorazowo i potrącone z góry w dniu przekazania Pożyczki;
 - 2) od dnia **01.02.2018 r.** – w okresach miesięcznych i spłacane przez BENEFICJENTA na bieżąco do dnia **10 -go** każdego miesiąca.
5. Dla potrzeb niniejszej Umowy w zakresie naliczania odsetek od kwoty Pożyczki przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, a rok za 365 dni.
6. Spłata rat Pożyczki przez BENEFICJENTA we wcześniejszym terminie nie skutkuje zwrotem przez FUNDUSZ naliczonych odsetek, wskazanych w ust. 4 i Harmonogramie Spłat Rat Pożyczki i Odsetek, chyba że Strony postanowią inaczej.
7. W sytuacji, gdy ostatni dzień terminu płatności należności wynikających z niniejszej Umowy przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
8. Niespłacenie w terminie kwoty Pożyczki, jakiegokolwiek jej raty lub należnych odsetek spowoduje, że następnego dnia kwoty te staną się zadłużeniem przeterminowanym, od którego FUNDUSZ naliczy odsetki umowne w wysokości odsetek od zaległości podatkowych.
9. Utrzymywanie się zadłużenia przeterminowanego przez okres 14 dni spowoduje, że po upływie tego okresu stanie się ono natychmiast wymagalne, co upoważni FUNDUSZ do dochodzenia należności zarówno z majątku BENEFICJENTA, jak też z uzgodnionych przez Strony w Umowie zabezpieczeń i może skutkować jej wypowiedzeniem z żądaniem natychmiastowego zwrotu wypłaconych kwot wraz z naliczonymi odsetkami.

IV. PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY KAPITAŁU I ODSETEK POŻYCZKI

§ 6

1. Zabezpieczenie Umowy, na wypadek żądania zwrotu udzielonej Pożyczki, stanowią:
 - 1) **weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;**
 - 2) **nieodwołalne pełnomocnictwo do aktualnego bieżącego rachunku bankowego Beneficjenta;**
 - 3) **hipoteka łączna do kwoty 2.910.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Złoczew;**

- a) zabudowanej budynkiem Publicznego Przedszkola w Złoczewie, położonej przy ul. Kilińskiego 44 w Złoczewie,
 - b) zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym z XVII wieku, położonej przy ul. Burzezińskiej, Szkolnej w Złoczewie,
- wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej wskazanych nieruchomości;
- 4) zastaw rejestrowy na sieciach będących przedmiotem realizacji zadania wraz z cesją praw z ich polisy ubezpieczeniowej ustanowiony nie później niż do dnia 15.03.2018 r.
- 2. BENEFICJENT oświadcza, że w przypadku pogorszenia się jego sytuacji finansowej oraz w przypadku zmniejszenia się realnej wartości już ustanowionego zabezpieczenia, na żądanie FUNDUSZU ustanowi dodatkowe zabezpieczenie poza wskazanym w ust. 1.
 - 3. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą, zwolnieniem prawnym oraz ubezpieczeniem przewidzianych umową zabezpieczeń ponosi BENEFICJENT.
 - 4. BENEFICJENT nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie zabezpieczenia bez zgody FUNDUSZU, pod rygorem wypowiedzenia niniejszej Umowy.
 - 5. BENEFICJENT dodatkowo zobowiązany jest:
 - a) informować na bieżąco FUNDUSZ o zmniejszeniu realnej wartości zabezpieczenia,
 - b) utrzymywać aktualne ubezpieczenie majątku stanowiącego przedmiot zabezpieczenia niniejszej Umowy w formie zastawu rejestrowego/hipoteki do czasu uzyskania informacji z FUNDUSZU o całkowitym rozliczeniu Pożyczki na bieżąco informować o tym FUNDUSZ w formie pisemnej z jednoczesnym przekazaniem, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii stosownej umowy w tym zakresie zawartej z ubezpieczycielem.


V. ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

§ 7

1. BENEFICJENT zobowiązuje się do:

- 1) wykonania pełnego zakresu rzeczowego Zadania zgodnie z Harmonogramem;
- 2) przestrzegania terminowej realizacji Zadania oraz osiągnięcia planowanych efektów zgodnie z Kartą Efektu Ekologicznego,
- 3) terminowej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami;
- 4) przeznaczenia kwoty Pożyczki wyłącznie na dofinansowanie Zadania, wskazanego w § 1 ust.1;
- 5) udzielania na żądanie FUNDUSZU wyjaśnień i udostępnienia dokumentów dotyczących realizowanego Zadania;
- 6) umożliwienia FUNDUSZOWI przeprowadzenia kontroli dotyczącej badania prawidłowości wykorzystania Pożyczki, jej zabezpieczenia, terminowości realizacji Zadania oraz wszelkich dokumentów z tym związanych;
- 7) udzielania na żądanie FUNDUSZU wszelkich informacji o sytuacji majątkowej, umożliwiających ocenę zdolności finansowych;
- 8) zapewnienia udziału przedstawicieli FUNDUSZU w podsumowaniu Zadania;
- 9) przedstawienia sądowego postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 do dnia 15.03.2018 r.;
- 10) przedstawienia końcowego rozliczenia Zadania w terminie do dnia 31.01.2018 r.;

- 11) osiągnięcia efektu rzeczowego wskazanego w Harmonogramie, co zostanie potwierdzone poprzez złożenie do FUNDUSZU przez BENEFICJENTA **protokołu odbioru**, w terminie do dnia **30.11.2017 r.**;
- 12) informowania FUNDUSZU o:
- a) zmianach organizacyjno-prawnych mających wpływ na realizację niniejszej Umowy,
 - b) zmianie adresu/siedziby oraz o zmianie numeru konta bankowego lub jego likwidacji,
 - c) uzyskaniu, po zawarciu niniejszej Umowy, dofinansowania Zadania lub któregośkolwiek z jego elementów ze środków Unii Europejskiej bądź innych źródeł, w tym o jego wysokości oraz ustanowionych formach zabezpieczeń - w terminie do 30 dni od zawarcia stosownej umowy w tej sprawie,
 - d) uzyskanych kredytach lub pożyczkach w bankach lub innych instytucjach finansowych na realizację Zadania, w tym o ich wysokości i terminach spłat oraz formach zabezpieczenia spłaty, udzielonych po zawarciu niniejszej Umowy i mających wpływ na zadłużenie BENEFICJENTA,
 - e) zmianie źródeł finansowania Zadania w terminie 14 dni od jej zaistnienia,
 - f) zmianach, które mogą doprowadzić do finansowania Zadania z innych źródeł w zakresie objętym dofinansowaniem ze środków FUNDUSZU - w terminie 14 dni od dnia uzyskania stosownych decyzji;
- 13) dostarczania FUNDUSZOWI sprawozdań finansowych za roczne okresy sprawozdawcze wg wzorów zastrzeżonych dla statystyki państwowej (bilans uproszczony, rachunek zysków i strat) oraz rocznych sprawozdań z działalności w następujących terminach:
- a) półroczne sprawozdanie finansowe - w terminie do dnia **31 lipca danego roku**,
 - b) roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności - w terminie do dnia **31 maja roku** następującego po zakończeniu roku obrotowego.
2. BENEFICJENT wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej FUNDUSZU lub w mediach informacji o udzielanym dofinansowaniu, z podaniem nazwy BENEFICJENTA, nazwy Zadania, kwoty dofinansowania oraz uzyskanych w wyniku jego realizacji efektach ekologicznych i rzeczowych.
3. BENEFICJENT zobowiązuje się do informowania o dofinansowaniu Zadania uzyskanym ze środków FUNDUSZU w formach, terminach i treści zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚ i GW w Łodzi” obowiązującymi w dacie w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie na:
- 1) - stronie internetowej Beneficjenta - w terminie do dnia **31.07.2017 r.**;
 - 2) - tablicy informacyjnej, o minimalnych wymiarach 100 cm x 70 cm, w miejscu realizacji inwestycji, w okresie realizacji zadania, najpóźniej do dnia **15.08.2017 r.**;
 - 3) - tablicy pamiątkowej o min. wymiarach 0,4 m x 0,3 m umieszczonej na siedzibie Beneficjenta - w terminie do dnia **30.11.2017 r.**
4. BENEFICJENT ponosi odpowiedzialność za zapewnienie utrzymania trwałości Zadania przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia jego zakończenia, pod rygorem zwrotu przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi wg aktualnej na dzień wezwania BENEFICJENTA przez FUNDUSZ stopy odsetek od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty dofinansowania do dnia faktycznego zwrotu żądanej kwoty na rachunek FUNDUSZU wskazany w wypowiedzeniu. Przez trwałość Zadania rozumie się zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego wskazanego w umowie o dofinansowanie.



5. BENEFICJENT wyraża zgodę na przeprowadzenie przez FUNDUSZ kontroli trwałości Zadania, pod rygorem, o którym mowa w ust. 4, w okresie 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

VI. WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 8

1. FUNDUSZ może wypowiedzieć Umowę pożyczki w całości lub części i żądać natychmiastowego zwrotu wypłaconych kwot wraz z naliczonymi odsetkami, w przypadku gdy:
 - 1) BENEFICJENT odstąpił od realizacji Zadania lub jego części, bądź nie realizuje go w terminie i nie wystąpił do FUNDUSZU z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmiany warunków Umowy zgodnie z § 10 ust. 3;
 - 2) BENEFICJENT nie zakończył Zadania w planowanym terminie lub nie osiągnął planowanych efektów rzeczowych zgodnie z Harmonogramem i efektów ekologicznych zgodnie z Kartą Efektu Ekologicznego do niniejszej Umowy;
 - 3) Pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 4) spłata Pożyczki lub odsetek przebiega nieterminowo;
 - 5) BENEFICJENT nie uregulował w terminie określonym przez FUNDUSZ opłat lub kar, o których mowa w Tabeli opłat i kar umownych wskazanych w § 3 ust.2;
 - 6) dokumenty lub informacje, na podstawie których zawarto Umowę zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane;
 - 7) sąd prawomocnie orzekł o nieważności umowy o udzieleniu zamówienia publicznego lub o nieważności jej zmiany;
 - 8) renegecje warunków Umowy, z przyczyn spowodowanych przez BENEFICJENTA, trwają dłużej niż 30 dni;
 - 9) BENEFICJENT podlega podziałowi, a żaden z nowopowstałych podmiotów nie dokonuje przejęcia długu;
 - 10) BENEFICJENT podlega likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość;
 - 11) BENEFICJENT nie spełnił innych warunków określonych w Umowie.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, kwota Pożyczki oraz należne Funduszowi odsetki (w całości lub części) podlegają zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi wg aktualnej na dzień wypowiedzenia stopy odsetek od zaległości podatkowych od dnia wypłaty Pożyczki do dnia faktycznego zwrotu żądanej kwoty na rachunek FUNDUSZU wskazany w wypowiedzeniu. Za datę zwrotu uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy FUNDUSZU.
3. O ile, w okresie wypowiedzenia, BENEFICJENT nie spłaci dobrowolnie należności wynikających z niniejszej Umowy, od następnego dnia od jego upływu FUNDUSZOWI przysługuje prawo do ich dochodzenia zarówno z ustanowionych zabezpieczeń jak i pozostałego majątku BENEFICJENTA, co nie narusza praw FUNDUSZU wynikających z postanowień § 5 ust. 9.
4. Rozwiązanie Umowy następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia BENEFICJENTOWI pisma w sprawie dokonania jej wypowiedzenia.
5. Należności FUNDUSZU pokrywane są w następującej kolejności:
 - 1) koszty windykacji;
 - 2) opłaty i kary;
 - 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
 - 4) odsetki od kwoty Pożyczki, o których mowa w § 5 ust. 4;
 - 5) kapitał.

VII. OPŁATY I KARY

§ 9

Wysokość opłat i kar umownych związanych z realizacją niniejszej Umowy określa Tabela opłat i kar, o której mowa w § 11 pkt 1 lit d.

VIII. RENEGOCJACJE WARUNKÓW UMOWY

§ 10

1. Dopuszcza się możliwość renegotjacji zapisów niniejszej Umowy w razie wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji Zadania, na które Strony, pomimo zachowania należytej staranności, nie miały wpływu.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian w zakresie:
 - 1) kosztu całkowitego Zadania, o którym mowa w § 1 ust 2, w wysokości $\pm 10\%$, pod warunkiem, iż nie spowoduje to przekroczenia wskaźnika udziału Pożyczki w koszcie całkowitym Zadania, wskazanego w § 1 ust. 1;
 - 2) zakresu rzeczowego zadania, o ile spowoduje to utrzymanie bądź zwiększenie efektu ekologicznego wskazanego do osiągnięcia w Karcie Efektu Ekologicznego.
3. Wnioski w sprawie zmian terminów objętych Umową winny być składane do FUNDUSZU nie później niż na 7 dni przed ich upływem, pod rygorem ich nieuwzględnienia, co może skutkować możliwością wypowiedzenia przez FUNDUSZ niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami § 8.

IX. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

§ 11


BENEFICJENT oświadcza, iż :

- 1) zapoznał się z obowiązującymi na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie:
 - a) Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 - b) Instrukcją rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 - c) Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 - d) Tabelą opłat i kar umownychi zobowiązuje się do ich przestrzegania;
- 2) dysponuje wymaganym wkładem własnym na realizację Zadania, który stanowi różnicę pomiędzy kosztem całkowitym Zadania, a wartością udzielonej Pożyczki;
- 3) wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane do FUNDUSZU odpowiadają prawdzie i są kompletne;
- 4) zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianego Umową dofinansowania w formie pożyczki nie narusza przepisów dotyczących pomocy publicznej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy ponosi BENEFICJENT.
2. Osoby wskazane do kontaktu oraz upoważnione do udzielania informacji o przebiegu realizacji Zadania:
 - 1) ze strony FUNDUSZU – Agnieszka Podstolska, Renata Dyczak;
 - 2) ze strony BENEFICJENTA – Jarosław Halamus, Anna Jankowska.
3. Strony ustalają jako adresy do doręczeń:



- 1) FUNDUSZ: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź;
 - 2) BENEFICJENT: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew.
4. FUNDUSZ nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe z tytułu niepoinformowania o zmianie adresu BENEFICJENTA lub numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku niepoinformowania FUNDUSZU o zmianie adresu BENEFICJENTA wszelka korespondencja wysyłana na ostatnio wskazany adres przez BENEFICJENTA będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” obowiązujące na dzień złożenia Wniosku o dofinansowanie wraz z przepisami wydanymi na ich podstawie, a w sytuacjach w nich nieuregulowanych odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygały sądy z siedzibą właściwą dla FUNDUSZU.
8. Umowa niniejsza wygasa po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Stron w niej zapisanych i po całkowitym rozliczeniu Zadania pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego.
9. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Bohdan Cezary Dzierżek

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
NIP 7272755012, REGON 100804793
tel. 42 663-41-00, fax 42 663-41-01 (7)

Umowy Pożyczki / Dotacji / o przekazanie
środków państwowej jednostce budżetowej

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

nr 16124/17/2017
z dnia 14.01.2017
**PRZEBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO MIASTA ZŁOCZEW WRAZ Z SIECIAMI CIEPLNYMI I WĘZŁAMI Z WYKORZYSTANIEM
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ETAP II**

Nazwa zadania

Lp.		Wyszczególnienie prac	Nazwa zadania		Wykonano do dnia 18.05.2017	Nakłady do poniesienia do czasu zakończenia realizacji zadania rozliczane jako planowane do wystawienia rachunku lub faktury			
			Zakres rzeczowy	Koszt całkowity		Ogółem	2017	2018	2019
		Jedn. miary	Ilość	[PLN]	[PLN]				
KOSZTY KWALIFIKOWANE									
1	Instalacja ciepłociągów (bez 148 mb do budynków prywatnych)	mb.	1179	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Węzły ciepł.	szt.	11	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE				0,00	2 587 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2 587 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE									
3	Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dokumentacja techniczna, nadzór	kpl.	1	14 000,00	104 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE				14 000,00	372 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH				14 000,00	2 959 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2 587 000,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00
Data sporządzenia: 18.05.2017									

Data sporządzenia: 18.05.2017

Ilość - nakłady ogółem

mianownik - w tym finansowane z WFOŚiGW w Łodzi

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

Kwoty wskazane w harmonogramie rzeczo-finansowym	brutto	netto	X
--	--------	-------	---

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA

Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Chmielna 1
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

*współkę sporządzenia harmonogramu rzeczo-finansowego
**właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem "X"

Miejska Spółka Komunalna

Sp. z o.o.

V-ce Prezes Zarządu-Gł. Księgową

mgr Anna Jankowska

Podpis i pieczęć Skarbnika/Gł. Księgowego:

Miejska Spółka Komunalna

Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu-Gł. Księgową

mgr Jarosław Halamski

Podpis i pieczęć osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

KARTA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO

I. PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY EKOLOGICZNE W RAMACH REALIZOWANEGO ZADANIA:

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji Zadania (opis)

Zmniejszenie oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci redukcji pyłu, SO₂, NO_x, CO, CO₂.

Lp.	Rodzaj efektu ekologicznego	Jednostka	Planowana wielkość
1.	Redukcja pyłu	kg/rok	7.775,90
2.	Redukcja SO ₂	kg/rok	8.446,09
3.	Redukcja NO _x	kg/rok	588,46
4.	Redukcja CO	kg/rok	19.506,64
5.	Redukcja CO ₂	kg/rok	941.625,91

II. TERMIN PRZEDSTAWIENIA FUNDUSZOWI DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO: 30.04.2019 r.

III. SPOSÓB POTWIERDZENIA OSIĄGNIĘTEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO:

- dostarczenie sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznego i rzeczowego;
- dostarczenie oświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Złoczew, iż rozbudowana sieć ciepłna zasilana jest w 100% ze źródła opalanego biomasą.

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁÓDZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
NIP 7272755012, REGON 100804793
tel. 42 663 41-00, fax 42 663 41-01 (7)

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek


Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bogdan Cezary Dębski

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

Harmonogram spłat rat pożyczki i odsetek

Raty pożyczki		
RATA	DATA	KWOTA
1	31.01.2018	10.869,75
2	28.02.2018	10.869,75
3	31.03.2018	10.869,75
4	30.04.2018	10.869,75
5	31.05.2018	10.869,75
6	30.06.2018	10.869,75
7	31.07.2018	10.869,75
8	31.08.2018	10.869,75
9	30.09.2018	10.869,75
10	31.10.2018	10.869,75
11	30.11.2018	10.869,75
12	31.12.2018	10.869,75
13	31.01.2019	10.869,75
14	28.02.2019	10.869,75
15	31.03.2019	10.869,75
16	30.04.2019	10.869,75
17	31.05.2019	10.869,75
18	30.06.2019	10.869,75
19	31.07.2019	10.869,75
20	31.08.2019	10.869,75
21	30.09.2019	10.869,75
22	31.10.2019	10.869,75
23	30.11.2019	10.869,75
24	31.12.2019	10.869,75
25	31.01.2020	10.869,75
26	29.02.2020	10.869,75
27	31.03.2020	10.869,75
28	30.04.2020	10.869,75
29	31.05.2020	10.869,75
30	30.06.2020	10.869,75
31	31.07.2020	10.869,75
32	31.08.2020	10.869,75
33	30.09.2020	10.869,75
34	31.10.2020	10.869,75
35	30.11.2020	10.869,75
36	31.12.2020	10.869,75
37	31.01.2021	10.869,75
38	28.02.2021	10.869,75
39	31.03.2021	10.869,75
40	30.04.2021	10.869,75
41	31.05.2021	10.869,75
42	30.06.2021	10.869,75
43	31.07.2021	10.869,75
44	31.08.2021	10.869,75
45	30.09.2021	10.869,75
46	31.10.2021	10.869,75
47	30.11.2021	10.869,75







48	31.12.2021	10.869,75
49	31.01.2022	10.869,75
50	28.02.2022	10.869,75
51	31.03.2022	10.869,75
52	30.04.2022	10.869,75
53	31.05.2022	10.869,75
54	30.06.2022	10.869,75
55	31.07.2022	10.869,75
56	31.08.2022	10.869,75
57	30.09.2022	10.869,75
58	31.10.2022	10.869,75
59	30.11.2022	10.869,75
60	31.12.2022	10.869,75
61	31.01.2023	10.869,75
62	28.02.2023	10.869,75
63	31.03.2023	10.869,75
64	30.04.2023	10.869,75
65	31.05.2023	10.869,75
66	30.06.2023	10.869,75
67	31.07.2023	10.869,75
68	31.08.2023	10.869,75
69	30.09.2023	10.869,75
70	31.10.2023	10.869,75
71	30.11.2023	10.869,75
72	31.12.2023	10.869,75
73	31.01.2024	10.869,75
74	29.02.2024	10.869,75
75	31.03.2024	10.869,75
76	30.04.2024	10.869,75
77	31.05.2024	10.869,75
78	30.06.2024	10.869,75
79	31.07.2024	10.869,75
80	31.08.2024	10.869,75
81	30.09.2024	10.869,75
82	31.10.2024	10.869,75
83	30.11.2024	10.869,75
84	31.12.2024	10.869,75
85	31.01.2025	10.869,75
86	28.02.2025	10.869,75
87	31.03.2025	10.869,75
88	30.04.2025	10.869,75
89	31.05.2025	10.869,75
90	30.06.2025	10.869,75
91	31.07.2025	10.869,75
92	31.08.2025	10.869,75
93	30.09.2025	10.869,75
94	31.10.2025	10.869,75
95	30.11.2025	10.869,75
96	31.12.2025	10.869,75
97	31.01.2026	10.869,75
98	28.02.2026	10.869,75
99	31.03.2026	10.869,75
100	30.04.2026	10.869,75
101	31.05.2026	10.869,75
102	30.06.2026	10.869,75

103	31.07.2026	10.869,75
104	31.08.2026	10.869,75
105	30.09.2026	10.869,75
106	31.10.2026	10.869,75
107	30.11.2026	10.869,75
108	31.12.2026	10.869,75
109	31.01.2027	10.869,75
110	28.02.2027	10.869,75
111	31.03.2027	10.869,75
112	30.04.2027	10.869,75
113	31.05.2027	10.869,75
114	30.06.2027	10.869,75
115	31.07.2027	10.869,75
116	31.08.2027	10.869,75
117	30.09.2027	10.869,75
118	31.10.2027	10.869,75
119	30.11.2027	10.869,50
120	31.12.2027	1.293.500,00
Razem		2.587.000,00

Raty odsetek
Odsetki za okres karencji pobierane z góry

RATA	DATA	KWOTA
1	10.02.2018	4.940,52
2	10.03.2018	5.446,79
3	10.04.2018	5.248,75
4	10.05.2018	5.400,63
5	10.06.2018	5.204,08
6	10.07.2018	5.354,47
7	10.08.2018	5.331,39
8	10.09.2018	5.137,07
9	10.10.2018	5.285,23
10	10.11.2018	5.092,40
11	10.12.2018	5.239,07
12	10.01.2019	5.215,99
13	10.02.2019	4.690,37
14	10.03.2019	5.169,83
15	10.04.2019	4.980,73
16	10.05.2019	5.123,67
17	10.06.2019	4.936,06
18	10.07.2019	5.077,51
19	10.08.2019	5.054,43
20	10.09.2019	4.869,05
21	10.10.2019	5.008,27
22	10.11.2019	4.824,38
23	10.12.2019	4.962,11
24	10.01.2020	4.939,03
25	10.02.2020	4.598,80
26	10.03.2020	4.892,88
27	10.04.2020	4.712,71
28	10.05.2020	4.846,72
29	10.06.2020	4.668,04
30	10.07.2020	4.800,56
31	10.08.2020	4.777,48
32	10.09.2020	4.601,03
33	10.10.2020	4.731,32

Januszka

[Signature]

[Signature]

34	10.11.2020	4.556,36
35	10.12.2020	4.685,16
36	10.01.2021	4.662,08
37	10.02.2021	4.190,06
38	10.03.2021	4.615,92
39	10.04.2021	4.444,68
40	10.05.2021	4.569,76
41	10.06.2021	4.400,01
42	10.07.2021	4.523,60
43	10.08.2021	4.500,52
44	10.09.2021	4.333,01
45	10.10.2021	4.454,36
46	10.11.2021	4.288,34
47	10.12.2021	4.408,20
48	10.01.2022	4.385,12
49	10.02.2022	3.939,91
50	10.03.2022	4.338,96
51	10.04.2022	4.176,66
52	10.05.2022	4.292,81
53	10.06.2022	4.131,99
54	10.07.2022	4.246,65
55	10.08.2022	4.223,57
56	10.09.2022	4.064,99
57	10.10.2022	4.177,41
58	10.11.2022	4.020,32
59	10.12.2022	4.131,25
60	10.01.2023	4.108,17
61	10.02.2023	3.689,76
62	10.03.2023	4.062,01
63	10.04.2023	3.908,64
64	10.05.2023	4.015,85
65	10.06.2023	3.863,97
66	10.07.2023	3.969,69
67	10.08.2023	3.946,61
68	10.09.2023	3.796,97
69	10.10.2023	3.900,45
70	10.11.2023	3.752,30
71	10.12.2023	3.854,29
72	10.01.2024	3.831,21
73	10.02.2024	3.562,45
74	10.03.2024	3.785,05
75	10.04.2024	3.640,62
76	10.05.2024	3.738,90
77	10.06.2024	3.595,95
78	10.07.2024	3.692,74
79	10.08.2024	3.669,66
80	10.09.2024	3.528,95
81	10.10.2024	3.623,50
82	10.11.2024	3.484,28
83	10.12.2024	3.577,34
84	10.01.2025	3.554,26
85	10.02.2025	3.189,45
86	10.03.2025	3.508,10
87	10.04.2025	3.372,60
88	10.05.2025	3.461,94

89	10.06.2025	3.327,93
90	10.07.2025	3.415,78
91	10.08.2025	3.392,70
92	10.09.2025	3.260,92
93	10.10.2025	3.346,54
94	10.11.2025	3.216,25
95	10.12.2025	3.300,38
96	10.01.2026	3.277,30
97	10.02.2026	2.939,30
98	10.03.2026	3.231,14
99	10.04.2026	3.104,58
100	10.05.2026	3.184,98
101	10.06.2026	3.059,91
102	10.07.2026	3.138,83
103	10.08.2026	3.115,75
104	10.09.2026	2.992,90
105	10.10.2026	3.069,59
106	10.11.2026	2.948,23
107	10.12.2026	3.023,43
108	10.01.2027	3.000,35
109	10.02.2027	2.689,15
110	10.03.2027	2.954,19
111	10.04.2027	2.836,56
112	10.05.2027	2.908,03
113	10.06.2027	2.791,89
114	10.07.2027	2.861,87
115	10.08.2027	2.838,79
116	10.09.2027	2.724,88
117	10.10.2027	2.792,63
118	10.11.2027	2.680,21
119	10.12.2027	2.746,47
Razem		479.780,24

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Vice Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
93-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101568226, NIP 8272304646

stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Łysek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Bohdan Cezary Dzierżek

WOJEWODZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁÓDZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
NIP 7272755012, REGON 100804793
tel. 42 663 41 00, fax 42 663 41 01 (7)

ANEKS Nr 1

do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 176/OA/P/2017 z dnia 14.07.2017 r.

W dniu 20.09.2017 r. w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois 118, NIP: 727-27-55-012, zwanym dalej FUNDUSZEM w imieniu którego działają:

Wiesław Łukomski - Zastępca Prezesa Zarządu,

Zbigniew Stasiak - Zastępca Prezesa Zarządu

A Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, zwaną dalej BENEFICJENTEM, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus - Prezes Zarządu,

Anna Jankowska - V-ce Prezes Zarządu,

został zawarty aneks do umowy pożyczki na zadanie: „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap II”.

§ 1

Strony postanawiają, że w powołanej umowie:

- 1) w § 1 ust 3 zmianie ulega termin zakończenia realizacji zadania z „do dnia 15.11.2017 r.” na „do dnia 15.12.2017 r.”;
- 2) w § 2 ust 1 zmianie ulega termin przekazania kwoty pożyczki z „do dnia 15.12.2017 r.” na „do dnia 28.12.2017 r.”;
- 3) w § 7 ust 1 pkt 11) zmianie ulega termin osiągnięcia efektu rzeczowego z „do dnia 30.11.2017 r.” na „do dnia 18.12.2017 r.”;
- 4) w § 7 ust. 3 pkt 3) zmienia się termin zamieszczenia tablicy pamiątkowej z „do dnia 30.11.2017 r.” na „do dnia 15.12.2017 r.”.

§ 2

Za niniejszy aneks przysługuje opłata zryczałtowana w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje BENEFICJENT.

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Złoczew, ul. Cmentarna 11
98-270 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU
NIP 727-27-55-012, REGON 100904793
tel. 42 663-41-00, fax 42 663-41-01 (9)

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Zbigniew Stasiak

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Wiesław Łukomski

ANEKS Nr 2

do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 176/OA/P/2017 z dnia 14.07.2017 r.

W dniu 22.12.2017 r. w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois 118, NIP: 727-27-55-012, zwanym dalej FUNDUSZEM w imieniu którego działa:

Wojciech Miedzianowski –

Prezes Zarządu

A Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, zwaną dalej BENEFICJENTEM, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus

- Prezes Zarządu,

Anna Jankowska

- V-ce Prezes Zarządu,

został zawarty aneks do umowy pożyczki na zadanie: „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap II”.

§ 1

Strony postanawiają, że w powołanej umowie:

- 1) w § 1 ust 2 harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 18.05.2017 r., stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy zastępuje się harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 13.12.2017 r., który będzie stanowił Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2;
- 2) w § 1 ust 3 wyznacza się nowy termin zakończenia realizacji zadania na „do dnia 15.03.2018r.;
- 3) w § 2 ust 1 zmianie ulega termin przekazania kwoty pożyczki z „do dnia 28.12.2017 r.” na „do dnia 28.03.2018r.”;
- 4) w § 6 ust 1 dodaje się pkt 5 o treści „weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Gminę Złoczew”;
- 5) w § 7 ust 1 pkt 9) zmienia się termin przedstawienia sądowego postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 z „do dnia 15.03.2018 r.” na „do dnia 15.07.2018 r.;
- 6) w § 7 ust 1 pkt 11) wyznacza się nowy termin przedstawienia osiągnięcia efektu rzeczowego zadania „na do dnia 18.03.2018 r.”;
- 7) w § 7 ust. 3 pkt 3) wyznacza się nowy termin zamieszczenia tablicy pamiątkowej na „do dnia 15.03.2018 r.”.

§ 2

Za niniejszy aneks przysługuje opłata zryczałtowana w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje BENEFICJENTA.

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.

Vice Prezes Zarządu

mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Jarosław Halamus

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.

98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Miedziński

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁÓDZI

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

NIP 7272755012, REGON 100804793

tel. 42 663-41-00, fax 42 663-41-01 (9)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

PRZEBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO MIASTA ZŁOCZEW WRAZ Z SIECIAMI CIEPLNYMI I WĘZŁAMI Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ETAP II

Nazwa zadania

Nazwa zadania									
Lp.	Wyszczególnienie prac	Zakres rzeczowy		Koszt całkowity		Wykonano do dnia 12.04.2017	Nakłady do poniesienia do czasu zakończenia realizacji zadania rozumiane jako planowane do wystawienia rachunków lub faktury		
		jedn. miary	ilość	[PLN]	[PLN]		Ogółem	2017	2018
KOSZTY KWALIFIKOWANE									
1	Instalacja ciepłociągów (bez 148 mb do budynków prywatnych)	mb.	1179	2 291 727,28	0,00		2 291 727,28	0,00	0,00
				2 291 727,28	0,00		2 291 727,28	0,00	0,00
2	Węzły ciepłone	szt.	8	295 272,72	0,00		295 272,72	0,00	0,00
				295 272,72	0,00		295 272,72	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE				2 587 000,00	0,00		2 587 000,00	0,00	0,00
				2 587 000,00	0,00		2 587 000,00	0,00	0,00
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE									
3	Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1	268 000,00	0,00		268 000,00	0,00	0,00
4	Dokumentacja techniczna, nadzór	kpl.	1	104 000,00	14 000,00		90 000,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE				372 000,00	14 000,00		358 000,00	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH				2 959 000,00	14 000,00		2 945 000,00	0,00	0,00
				2 587 000,00	0,00		2 587 000,00	0,00	0,00

licznik

- nakłady ogółem

Ilość - nakłady ogółem

mianownik - w tym finansowane z WFOŚiGW w Łodzi

Data sporządzenia: 13.12.2017

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

Kwoty wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wartościach	Brutto	Netto	X
--	--------	-------	---

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA

Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Gmentarna 11
tel./fax 43.820.24.85, tel. 43.820.24.84...
REGON 140156606 KUB 8823204649

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu

mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu

mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Mariola Halamus

Podpis i pieczęć Skarbnika/Gł. Księgowego:

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

*Wpisać dalej sporządzenia harmonogramu rz-4
** właściwą odpowiedź oznaczyć znakiem "X"

ANEKS Nr 3

do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 176/OA/P/2017 z dnia 14.07.2017 r.

W dniu 14.02.2018 r. w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois 118, NIP: 727-27-55-012, zwanym dalej FUNDUSZEM w imieniu którego działa:

Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu

a

Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, zwaną dalej BENEFICJENTEM, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus - Prezes Zarządu,

Anna Jankowska - V-ce Prezes Zarządu,

został zawarty aneks do umowy pożyczki na zadanie: „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami ciepłymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap II”.

Zespół Finansowo-Księgowy

Wpłynęła

26. LUT 2018

Podpisano

SPECJALISTA

Strony postanawiają, że w powołanej umowie:

- 1) harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 13.12.2017 r., stanowiący Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 z dnia 22.12.2017r. zastępuje się harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 30.01.2018 r., który będzie stanowił Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3;
- 2) § 6 ust 1 pkt 3 otrzymuje nową treść „hipoteka łączna do kwoty 2.910.000,00 zł, ustanowiona na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Złoczew:
 - a) zabudowanej budynkiem Publicznego Przedszkola w Złoczewie, położonej przy ul. Kilińskiego 44 w Złoczewie,
 - b) zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym z XVII wieku, położonej przy ul. Burzezińskiej, Szkolnej w Złoczewie,
 - c) zabudowanej budynkiem będącym dawną przychodnią zdrowia, położonej przy ul. Burzezińskiej 8 w Złoczewiewraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej wskazanych nieruchomości”;
- 3) w § 6 ust 1 uchyla się pkt 5 o treści „weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Gminę Złoczew”.

zgodność z oryginałem

§ 2

Za niniejszy aneks przysługuje opłata zryczałtowana w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

SPECJALISTA

[Podpis]

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje BENEFICJENT.

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Wice Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus

PREZES ZARZĄDU
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
IGOSIOLANY WODNEJ WŁOZY
ul. Dąbów 118 93-465 Łódź
NIP 727755013, REGON 100804793
tel. 42 663 41 00, fax 42 663 41 01 (4)

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Dariusz Kozłowski

GŁÓWNY KASJER
Elzbieta Krawiec

ZADYREKTOR

mgr Bogdan

KIEROWNIK ZESPÓŁU

Z CA KIEROWNIK ZESPÓŁU
Realizacja Umów

**PRZEBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W Ciepło MIASTA ŁÓCZEW WRAZ Z SIECIAMI CIEPLNYMI I WĘZŁAMI Z WYKORZYSTANIEM
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ETAP II**

Nazwa zadania		Wykonano do dnia 12.04.2017	Wykalkulacja Koszt całkowity	Wzrosty do porównania do czasu zakończenia realizacji zadania rozumiane jako planowane do wystawienia rachunku lub faktury
1p	Wyszczególnienie prac			

Lp.	Wyszczególnienie prac	Zakres rzeczowy		Koszt całkowity	Wykonano do dnia 12.04.2017		Nakłady do poniesienia do czasu zakończenia realizacji zadania rozsumowane jako planowane do wystawienia rachunku lub faktury			
		Jedn. miary	Ilość	[PLN]	[PLN]	Ogółem	2017	2018	2019	
KOSZTY KWALIFIKOWANE										
1	Instalacja ciepłociągów (bez 148 mb do budynków przywальных)	mb	1179	2 291 727,28	0,00	2 291 727,28	2 112 267,37	179 459,91	0,00	
				2 291 727,28	0,00	2 291 727,28	2 112 267,37	179 459,91	0,00	
2	Węży ciepłe	szk.	8	295 272,72	0,00	295 272,72	258 363,63	36 909,09	0,00	
				295 272,72	0,00	295 272,72	258 363,63	36 909,09	0,00	
				2 587 000,00	0,00	2 587 000,00	2 370 631,00	216 369,00	0,00	
				2 587 000,00	0,00	2 587 000,00	2 370 631,00	216 369,00	0,00	
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE										
1	Odlizczenie powierzchni	kpl.	1	268 000,00	0,00	268 000,00	201 000,00	67 000,00	0,00	
2	Dokumentacja techniczna, nadzór	kpl.	1	104 000,00	14 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			372 000,00	14 000,00	358 000,00	291 000,00	67 000,00	0,00	
	SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH			2 959 000,00	14 000,00	2 945 000,00	2 661 631,00	283 369,00	0,00	
				2 587 000,00	0,00	2 587 000,00	2 370 631,00	216 369,00	0,00	
Łącznik - nakłady ogółem										Data sporządzenia: 30.01.2018
miernownik - w tym finakowane z WŁOSKICH w łączu										

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych w Harmonogramie rzeczowo-lingwistycznym

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
e-mail: skom@zloczew.com.pl
REGON 140566226, NIP 872304546

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Vice Prezes Zarządu
Jan Jankowski
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Wice Prezes Zarządu
[Signature]
mgr Artur Jankowski

Хүнийг үлдээх үйлдэл нь үргэлжлэх.

Podpis i pieczęć Skarbnika/Gł. Księgowego.

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

ANEKS Nr 4

do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 176/OA/P/2017 z dnia 14.07.2017 r.

W dniu **22.03.2018 r.** w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois 118, NIP: 727-27-55-012, zwanym dalej FUNDUSZEM w imieniu którego działa:

Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu

a

Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, zwaną dalej BENEFICJENTEM, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus - Prezes Zarządu,

Anna Jankowska - V-ce Prezes Zarządu,

został zawarty aneks do umowy pożyczki na zadanie: „**Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami ciepłymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap II**”.

§ 1

Strony postanawiają, że w powołanej umowie:

- 1) harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 30.01.2018 r., stanowiący Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 zastępuje się harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 14.03.2018 r., który będzie stanowił Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4;
- 2) w § 1 ust 3 wyznacza się nowy termin zakończenia realizacji zadania na „do dnia 30.04.2018r.”;
- 3) w § 2 ust 1 zmianie ulega termin przekazania kwoty pożyczki z „do dnia 28.03.2018 r.” na „do dnia 15.05.2018r.”;
- 4) w § 7 ust 1 pkt 9) zmienia się termin przedstawienia sądowego postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 z „do dnia 15.07.2018 r.” na „do dnia 31.08.2018 r.”;
- 5) w § 7 ust 1 pkt 10) wyznacza się nowy termin przedstawienia końcowego rozliczenia na „do dnia 31.05.2018 r.”;
- 6) w § 7 ust 1 pkt 11) wyznacza się nowy termin przedstawienia osiągnięcie efektu rzeczowego zadania „na do dnia 15.05.2018 r.”;
- 7) w § 7 ust. 3 pkt 3) wyznacza się nowy termin zamieszczenia tablicy pamiątkowej na „do dnia 30.04.2018 r.”.

§ 2

Za niniejszy aneks przysługuje opłata zryczałtowana w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje BENEFICJENT.

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-08 Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Hałas

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Chłopkarna 11
tel./fax 43 820 24 85 tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

PREZES Zarządu
Wojciech Miedziński

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
NIP 7272755012, REGON 100804793
tel. 42 663-41-00, fax 42 663 41 01 (9)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anetta Domańska
Anetta Domańska - Traczyk

Załącznik do wniosku
nr 4 z dnia 22.03.2018
do umowy Pożyczki / Dotacji
11610/19/2017

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA
PRZEBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO MIASTA ZŁOCZEW WRAZ Z SIECIAMI CIEPLINOWYMI I WĘZŁAMI WYKORZYSTANIEM
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ETAP II

Nazwa zadania

Lp.	Wyszczególnienie prac	Zakres rzeczowy		Wykonano do dnia 12.04.2017	Nakłady do poniesienia do czasu zakończenia realizacji zadania rozumiane jako planowane do wystawienia rachunki lub faktury					
		Jedn. miary	Ilość		Koszt całkowity [PLN]	[PLN]	Ogółem	2017	2018	2019
KOSZTY KWALIFIKOWANE										
1	Instalacja ciepłociągów (bez 148 mb do budynków prywatnych)	mb	1179		0,00	2 291 727,28	2 112 266,48	179 460,80	0,00	
					0,00	2 291 727,28	2 112 266,48	179 460,80	0,00	
2	Węzły ciepłone	szt.	8		0,00	295 272,72	258 363,63	36 909,09	0,00	
					0,00	295 272,72	258 363,63	36 909,09	0,00	
RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE					0,00	2 587 000,00	2 370 630,11	216 369,89	0,00	
					0,00	2 587 000,00	2 370 630,11	216 369,89	0,00	
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE										
3	Odtworzenie nawierzchni	kpl.	1		0,00	268 000,00	201 000,00	67 000,00	0,00	
4	Dokumentacja techniczna, nadzór	kpl.	1		14 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE					14 000,00	358 000,00	291 000,00	67 000,00	0,00	
SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH					14 000,00	2 945 000,00	2 661 630,11	283 369,89	0,00	
					0,00	2 587 000,00	2 370 630,11	216 369,89	0,00	
licznik - pakietow onalem										

licznik - nakłady ogółem

mianownik - w tym finansowane z WFOŚiGW w Łodzi

Data sporządzenia: 14.03.2018

Powierzam prawdziwość danych i informacji podanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

Kwoty wskazane w harmonogramie rz-f są w wartościach**	brutto	netto	X
PRZEDSIĘWZIĘCIA			

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11...
tel./fax 43-820-24-85, 43-820-24-84
REGON 101566226, NIP 8272304646

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Anna Janikowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Anna Janikowska

*współce datę sporządzenia harmonogramu rz-f
** właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem "X"

Podpis i pieczęć Skarbnika/Gł. Księgowego

Podpis i pieczęć osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

ANEKS Nr 5

do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 176/OA/P/2017 z dnia 14.07.2017 r.

W dniu **26.04.2018 r.** w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois 118, NIP: 727-27-55-012, zwanym dalej FUNDUSZEM w imieniu którego działa:

Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu

a **Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o.** z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, zwaną dalej BENEFICJENTEM, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus - Prezes Zarządu,

Anna Jankowska - V-ce Prezes Zarządu,

został zawarty aneks do umowy pożyczki na zadanie: **„Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap II”.**

§ 1

Strony postanawiają, że w powołanej umowie:

- 1) w § 1 ust 3 zmianie ulega termin zakończenia realizacji zadania z „do dnia 30.04.2018 r.” na „do dnia 31.05.2018r.”;
- 2) w § 2 ust 1 zmianie ulega termin przekazania kwoty pożyczki z „do dnia 15.05.2018 r.” na „do dnia 15.06.2018r.”;
- 3) w § 7 ust 1 pkt 9) zmienia się termin przedstawienia sądowego postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 z „do dnia 31.08.2018 r.” na „do dnia 30.09.2018 r.”;
- 4) w § 7 ust 1 pkt 10) zmianie ulega termin przedstawienia końcowego rozliczenia zadania z „do dnia 31.05.2018 r.” na „do dnia 30.06.2018 r.”;
- 5) w § 7 ust 1 pkt 11) zmianie ulega termin przedstawienia osiągnięcie efektu rzeczowego zadania z „do dnia 15.05.2018 r.” na „do dnia 15.06.2018 r.”;
- 6) w § 7 ust. 3 pkt 3) zmienia się termin zamieszczenia tablicy pamiątkowej z „do dnia 30.04.2018 r.” na „do dnia 31.05.2018 r.”.

§ 2

Za niniejszy aneks przysługuje opłata zryczałtowana w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje BENEFICJENT.

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Vice Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43-820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Miedziński

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
GOSPODARKI WODNEJ
ul. I
tel. 42 663-44 00, fax 42 663-44 01 (3)

ANEKS Nr 6

do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 176/OA/P/2017 z dnia 14.07.2017 r.

W dniu **20.06.2018 r.** w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois 118, NIP: 727-27-55-012, zwanym dalej **FUNDUSZEM** w imieniu którego działa:

Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu

a **Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o.** z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł, zwaną dalej **BENEFICJENTEM**, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus - Prezes Zarządu,

Anna Jankowska - V-ce Prezes Zarządu,

został zawarty aneks do umowy pożyczki na zadanie: „**Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap II**”.

§ 1

Strony postanawiają, że w powołanej umowie:

- 1) w **§ 2 ust 1** wyznacza się termin przekazania kwoty pożyczki na „**do dnia 15.07.2018r.**”;
- 2) w **§ 7 ust 1 pkt 10)** zmianie ulega termin przedstawienia końcowego rozliczenia zadania z „do dnia 30.06.2018 r.” na „**do dnia 31.07.2018 r.**”.

§ 2

Za niniejszy aneks przysługuje opłata zryczałtowana w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w 2-jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje **BENEFICJENT**.

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85 tel. 43 820 24 84
REGON 101366220, NIP 8272304646

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
NIP 7272755012, REGON 1400804793
tel. 42 663-41-00, fax 42 663-41-01 (9)
FUNDUSZU

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Miedzianowski

ANEKS Nr 7

do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 176/OA/P/2017 z dnia 14.07.2017 r.

W dniu **15 października 2018 r.** w Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 93-465 Łódź, ul. Dubois 118, NIP: 727-27-55-012, zwanym dalej **FUNDUSZEM** w imieniu którego działa:

Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu

a **Miejską Spółką Komunalną Sp. z o.o.** z siedzibą w Złoczewie, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, NIP: 8272304646, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod Nr 0000451472, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł, zwaną dalej **BENEFICJENTEM**, w imieniu którego działają:

Jarosław Halamus - Prezes Zarządu,

Anna Jankowska - V-ce Prezes Zarządu,

został zawarty aneks do umowy pożyczki na zadanie: „**Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Etap II**”.

§ 1

Strony postanawiają, że w powołanej umowie:

- 1) w **§ 7 ust 1 pkt 9)** wyznacza się termin przedstawienia sądowego postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4 na „**do dnia 30.11.2018 r.**”;

§ 2

Za niniejszy aneks przysługuje opłata zryczałtowana w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), płatna do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks.

§ 3

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje **BENEFICJENT**.

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
BENEFICJENTA

Stemple firmowe z podpisami
osób działających w imieniu
FUNDUSZU

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Anna Jankowska

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
mgr Jarosław Halamus

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o.
98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
tel./fax 43 820 24 85, tel. 43 820 24 84
REGON 101566226, NIP 8272304646

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Miedzianowski

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI**
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
NIP-7272755012, REGON 100804793
tel. 42 663-41-00, fax, 42 663-41-01 (15)

STARSZY SPECJALISTA
Tomasz Cechowski

