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Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013, operacja: Rozbudowa systemu 
gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Strzegowo - Etap II 

 
Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
PROJEKT UMOWY 

 
zawarta w dniu ………………………. w Strzegowie pomiędzy Gminą Strzegowo z siedzibą  
w  Strzegowie  przy  ul. Plac  Wolności 32, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 
przez:  
Wójta Gminy Strzegowo        - mgr inż. Wiesława Zalewskiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy  Staniszewskiej 
zwaną dalej w umowie  Zamawiającym,   
 a 
............................................................................................................... 
z siedzibą w ............................................................................................................... 
*wpisaną/ym do .........................., prowadzonego przez ...................................................... 
pod nr ................................ zwaną/ym dalej “Wykonawcą”, 
reprezentowaną/ym przez: - ............................................................... 
NIP ....................................., 
 została zawarta umowa następującej treści: 
  
w wyniku wyboru  oferty w  trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego  na  
podstawie przepisów  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo  zamówień  publicznych                     
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
  

§ 1 
1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Strzegowo – Etap II w ramach projektu Rozbudowa systemu gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo - Etap II  

2. Zakres nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa: 
1/ projekt budowlany budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Strzegowo – Etap II (biologiczna oczyszczalnia ścieków), 
2/ projekt budowlany budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Strzegowo – Etap II (osadnik gnilny z drenażem rozsączającym), 
3/ projekty indywidualne na przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
4/ kopie stron projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, 
5/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
6/ przedmiar robót. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę maksymalnie 64 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość wybudowania 
mniejszej ilości oczyszczalni przydomowych w przypadku rezygnacji właścicieli działek 
objętych zamówieniem, nie mniej jednak niż 40 szt. 

4. Projektowane rozwiązanie techniczne zakłada: 
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1/ biologiczne oczyszczanie ścieków  składające się z osadnika wstępnego, komory 
niskoobciążonego osadu czynnego oraz komory z napowietrzanym zanurzonym złożem 
biologicznym. 

2/ oczyszczanie ścieków w przepływowym osadniku gnilnym z częściowym podziałem na 
komory z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez drenaż 
rozsączający. 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji robót budowlanych, których przewidywany 
termin zakończenia upływa w dniu 30.05.2014 r.   

2. Faktyczny  termin  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego obejmuje  okres od  daty 
przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, do dnia dokonanie odbioru 
końcowego bez uwag, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się                    
w posiadaniu Wykonawcy dokumentów. 

3. Zamawiający po zakończeniu robót budowlanych i instalacji urządzeń będących 
przedmiotem umowy dokona technicznego odbioru zainstalowanych urządzeń                          
w indywidualnych gospodarstwach domowych, natomiast po 4-6 tygodniach od 
technicznego odbioru zainstalowanych urządzeń nastąpi badanie jakości ścieków 
oczyszczonych dla biologicznych oczyszczalni ścieków z zachowaniem terminu 
określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy. Badanie jakości ścieków oczyszczonych nastąpi            
w akredytowanym laboratorium i pobrania próbek dokonana pracownik tego 
laboratorium. W przypadku zaszczepienia oczyszczalni aktywnym osadem można skrócić 
okres przewidziany na rozruch oczyszczalni. Zamawiający dopuszcza dokonanie 
technicznego odbioru zainstalowanych urządzeń w dwóch turach: osobno dla 
biologicznych oczyszczalni ścieków i osobno dla osadników gnilnych z drenażem 
rozsączającym. W przypadku gdy jakość ścieków oczyszczonych odprowadzana do 
gruntu z  badanych biologicznych oczyszczalni ścieków odpowiada warunkom podanym 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia  24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984) oraz 
techniczne odbiory zainstalowanych urządzeń w indywidualnych gospodarstwach 
domowych zostaną odebrane bez uwag, będzie można przystąpić do końcowego odbioru 
inwestycji (stanowiącego podstawę do wystawienia faktury). 

  
§ 3 

1.  Nadzór inwestorski pełnić będzie:  
     - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Pan/i   ................................ 
posiadający/a uprawnienia budowlane ........................................., 

    - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                       
i elektroenergetycznych Pan/i …………................... posiadający/a uprawnienia 
budowlane ........................................., 

2.  Zamawiający  przekaże Wykonawcy  kompletną  dokumentację  projektową  będącą 
przedmiotem  nadzoru  w  dniu podpisania niniejszej umowy oraz  kserokopię  umowy  na  
wykonanie  robót  budowlanych po jej podpisaniu.                        

  
§ 4 

 1. Do  obowiązków  Wykonawcy  (inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  należeć  będzie           
w szczególności:  
1) przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy, 
2)  zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót, 

warunkami zgłoszenia budowy oraz terenem – przed wejściem wykonawców na plac 
budowy, 

3) reprezentowanie Zamawiającego na każdej przydomowej oczyszczalni ścieków 
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poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i zgłoszeniem 
budowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 
normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące 
polecenia co do usunięcia nieprawidłowości  lub zagrożeń, wykonania prób  lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących  prowadzonych robót budowlanych, dowodów 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych; 

4) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest 
Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę 
robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w 
naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek 
ze stron procesu inwestycyjnego, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o pojawieniu się na budowie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zamiarze zawarcia lub zawarciu przez 
wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą.  

6) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych 
w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe 
doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań 
bieżących problemów, 

7) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych 
trudnościach w ich realizacji. W trakcie prowadzenia robót przez Wykonawcę 
codzienna pisemna informacja o zrealizowanych w danym dniu robotach (wraz                
z dokumentacją fotograficzną przekazywaną do zgrania na komputer Zamawiającego)          
i informacja o planowanych robotach na nastepny dzień roboczy.  W okresie, w 
którym nie będą prowadzone roboty pisemna informacja przekazywana według 
potrzeb lub na każde żądanie Zamawiającego. 

8) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych 
związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorem technicznym i odbiorem końcowym), w tym m. in. 
atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania 
protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, 

9) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym 
protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót, kontrola jakości i wartości 
wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających 
zakryciu, technicznym i końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania 
zafakturowanych robót, 

10) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

11) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie 
dotrzymania terminu ich zakończenia, 

12) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbioru technicznego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi 
zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, 

13) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 
14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, 
15) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót 

zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania 
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robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, 
16) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych wartości robót 

„zaniechanych”.   
17) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 
budowlanego oraz wyceny robót, 

18) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
19) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, 

niezbędnych do odbioru, 
20) kontrola prawidłowości inwestycji zgodnie z aktualnymi zgłoszeniami budowy (robót 

budowlanych),  
21) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż., 
22) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 
23) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 

zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują 
jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 

24) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk 
odkrytych przez wykonawcę na placu budowy, 

25) pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne 
stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

26) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne 
zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 
związanych z realizacją prac (sporządzanie notatek i protokołów z tych narad), 

27) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, 
28) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów 

dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści 
merytorycznej i finansowej (pisemne poświadczenie kompletności dokumentów), 

29) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i 
niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w 
umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 

30) przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej 
realizacji inwestycji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej 
sporządzenia/uzyskania, 

31) uczestniczenie w corocznych przeglądach gwarancyjnych. 
2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.).  
3. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy 

oraz  koszty  materiałów  potrzebnych do realizacji  zadania ponosi  we własnym  zakresie 
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.  

  
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wraz z czynnościami wynikającymi   
z § 4  strony ustalają  łączne maksymalne  wynagrodzenie  w wysokości:  

   netto …………… zł (słownie: …………………………….), a z ….. % podatkiem od 
towarów i usług na kwotę  …………………………..zł  (słownie:  ……………………..),  
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego .  

2.  Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 1 szt. przydomowej oczyszczalni 
ścieków, które wynosi ………….. zł netto jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Strony  zastrzegają  możliwość zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  przepisów         
o podatku od towarów i usług.  

4. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku 
rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy przez właścicieli działek objętych 
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zamówieniem. W takim przypadku zmiana wartości umowy zostanie dokonana poprzez 
przemnożenie wartości wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 1 szt. 
przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w ust. 2, przez rzeczywistą ilość 
wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, nad którymi pełniony był nadzór 
inwestorski w oparciu o załączniki przygotowane przez Wykonawcę robót budowlanych. 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia dodatkowe z tytułu zmniejszenia zakresu 
robót.  

5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej po 
wykonaniu przedmiotu umowy w całości, zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu przez 
wykonawcę robót budowlanych. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania 
robót objętych nadzorem lub zmiany zakresu robót. 

7. Płatność  za  fakturę  będzie  dokonana  na  konto  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni  licząc  
od  daty  otrzymania  faktury, wystawionej z zastrzeżeniem ust. 3, na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze.  

§ 6 
1. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego 

zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 

w takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia  

w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez 
podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury                  
o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. 

5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 5 przyjmuję się datę uznania rachunku 
podwykonawcy. 

 
§ 7 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%  całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §  5  ust. 1 umowy.  

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może  od umowy odstąpić w  terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach.  

 4. W przypadku  określonym w  ust. 3 Wykonawca może żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej już części umowy.   

  
§ 8 

 Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  muszą  być  dokonywane  wyłącznie              
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  
  

§ 9 
 1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  
kodeksu cywilnego,  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (t.j.  Dz.  U.                      
z  2006r.  Nr  156, poz.1118  ze  zm.)  oraz  ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo  zamówień  
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  oraz  postanowienia  Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
1/ ulegnie zmianie termin realizacji umowy, określony w umowie z wykonawcą robót 

budowlanych, nad którym pełniony będzie przedmiotowy nadzór inwestorski - zmianie 
może ulec termin realizacji zamówienia, 

2/zaistnienie okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 
powodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia,  

3/ zmiana osób wskazanych w umowie występujących zarówno po stronie zamawiającego 
jak i wykonawcy nastąpi wyłącznie w przypadkach pisemnie uzasadnionych. 

4/ warunki oraz termin płatności, w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego,  

5/ sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu 
realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź 
wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,   

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmian umowy a w szczególności terminu 
wykonania określonego w § 2 ust. 1 umowy   w przypadku jeżeli brak wprowadzenia takich 
zmian skutkować będzie ograniczeniem, wstrzymaniem lub utratą dofinansowania na cel 
będący przedmiotem umowy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

5. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  
przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy stanowią integralną 
część niniejszej umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  

  
        Wykonawca:                                                                               Zamawiający:                                                                                                 


